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Zakázka: SO - 03 Splašková kanalizace - přípojky "B", 'B - r

Objednatel: Město Moravská Třebová IČ: 00277037

nám. T. G. Masaryka 32/29 DIČ: CZ00277037
57101 Moravská Třebová-Město

Zhotovitel: Ulehla Ivan s.r.o. IČ: 29212375

Svltavská 159/52 DIČ: CZ29212375
56802 Svitavy

Rozpis ceny Celkem

HSV 637 929,41

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 2 000,00

Ostatní náklady 20 500,00

Celkem 660 429,41

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 660 429,41 CZK

Základní DPH 21 % 138 690,18 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 1 z 3



Popis rozpočtu: -
Oddílná kanalizace ul. Olomoucká, Moravská Třebová 
SO-03 Splašková kanalizace - přípojky "B", "B-1"
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem

1 Zemní práce HSV 325 536,83

2 Základy,zvláštní zakládání HSV 258,12

4 Vodorovné konstrukce HSV 5 056,82

5 Komunikace HSV 109 429,38

8 Trubní vedení HSV 136 496,64

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 14 540,16

97 Prorážení otvorů HSV 12 840,45

99 Staveništní přesun hmot HSV 33 771,01

ON Ostatní náklady ON 20 500,00

VN Vedlejší náklady VN 2 000,00

Cena celkem 660 429,41
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________________ Položkový rozpočet
SO - 03 Splašková kanalizace - přípojky "B", "B-1S:

dem. dem.
hmotnost / hmotnost hmotnost / hmotnost

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem MJ celk.(t) MJ celk.(t)
Díl: 1 Zemní práce 325 536,83 237,2881 170,375

1 115001101R00 Převedení vody potrubím o průměru do DN 100 mm m 10,00000 223,00 2 230,00 0,00692 0,0692 0 0
2 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 10,00000 67,50 675,00 0 0 0 0
3 119001401R00 Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm m 5,40000 318,00 1 717,20 0,00869 0,04693 0 0

Přípojka "B": 
přípojky vody:0,90*3 
Přípojky:

2,70000

vodovod:0,90*3 2,70000
4 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 11,70000 222,00 2 597,40 0,02478 0,28993 0 0

Přípojka B:
sdělovací kabel:0,90*1 0,90000
Přípojka B-1: 
el. kabel NN:0,90*1 0,90000
sdělovací kabel:0,90*5 4.50000
Přípojky:

sdělovací kabel:0,90*6 5,40000
5 119001412R00 Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500 m 3,60000 449,00 1 616,40 0,01271 0,04576 0 0

Přípojka B:
kanalizace:0,90*1
Přípojky:

0,90000

kanalizace:0,90*3 2,70000
6 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 39,59550 435,00 17 224,04 0 0 0 0

Přípojka B.
kanalizace:0,90*1,50*2,00*1 2,70000
přípojky vody:0,90*1,05*1,55*3 4,39425
sdělovací kabel:0,90*1,05*1,55*1 1.46475
Přípojka B-1:

el. kabel NN:0,90*1,05*1,55*1 1,46475
sdělovací kabel:0,90*1,05*1,55*5 7,32375



7 132201213R00

8 132201219R00

Přípojky:
kanalizace:0,90*1,50*2.00*3 
vodovod:0,90*1,10*1,90*3 
sdělovací kabel:0,90*1,05*1,5*6

Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ

Začátek provozního součtu 
Přípojka B:
(3.13+2,63)/2*0,90*5,08 
(2,63+2,28)/2*0,90*2,87 
(2,28+2,06)/2*0,90*10,80 
(2,15+2,10)/2*0,90*32,62 
Přípojka B-1:
(3,03+2,22)/2*0,90*2,74 
(2,22+2,15)/2*0,90*2,42 
(2,15+1,89)/2*0,90*12,33 
Přípojky:
2.00*0,90*4,30
Odpočet konstrukce zpěv.ploch:
místní komuníkace:-0,44*0,90*(10,80+12,80)
chodník:-0,30*0,90*(32,61 + 1,15)

Konec provozního součtu 
V hornině 3 uvažováno 60%:125,91410*0,60 
Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 
Začátek provozního součtu 

Přípojka B:
(3,13+2,63)/2*0,90*5,08 
(2,63+2,28)/2*0,90*2.87 

(2,28+2,06)/2*0,90*10,80 
(2,15+2,10)/2*0,90*32,62 
Přípojka B-1:
(3,03+2,22)/2*0,90*2,74 

(2,22+2,15)/2*0,90*2,42 
(2,15+1.89)/2*0,90*12,33 
Přípojky:
2,00*0.90*4,30

m3

m3



8.10000
5,64300
8,50500

75,54846

13,16736
6,34127

21.09240
62,38575

150,00 11 332,27

6,47325
4,75893

22,41594

7.74000

-9,34560
-9,11520

75.54846

75.54846

13,16736
6,34127

21,09240
62,38575

12,50

6,47325
4,75893

22,41594

944,36

7,74000



9 132301214R00

Odpočet konstrukce zpěv.ploch:
mistni komuníkace:-0,44*0,90*(10,80+12,80)
chodnik:-0.30*0,90*(32,61+1,15)

Konec provozního součtu
V hornině 3 uvažováno 60%:125,91410*0,60

Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 nad 10000m3,STROJNĚ

10 132301219R00

Začátek provozního součtu 
Přípojka B:
(3,13+2,63)/2*0,90*5,08 
(2,63+2,28)/2*0,90*2,87 
(2,28+2,06)/2*0,90*10,80 
(2,15+2,10)/2*0,90*32,62 
Přípojka B-1:
(3,03+2,22)/2*0,90*2,74 
(2,22+2,15)/2*0,90*2,42 
(2,15+1,89)/2*0,90*12,33 
Přípojky:

2,00*0,90*4,30

Odpočet konstrukce zpěv.ploch:
místní komunikace:-0,44*0,90*(10,80+12,80)

chodník:-0,30*0,90*(32,61+1.15)
Konec provozního součtu 
V hornině 4 uvažováno 40%:125,91410*0,40 

Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 
Začátek provozního součtu 

Přípojka B;

(3,13+2,63)/2*0,90*5,08 
(2,63+2,28)/2*0,90*2,87 

(2,28+2,06)/2*0,90*10,80 
(2,15+2,10)/2*0,90*32,62 
Přípojka B-1:
(3,03+2,22)/2*0,90*2.74 
(2,22+2,15)/2*0,90*2,42 

(2,15+1,89)/2*0,90*12,33 
Přípojky:



-9.34560
-9.11520

75,54846

50,36564

13,16736
6,34127

21.09240
62,38575

188,00

6,47325
4,75893

22,41594

7,74000

-9,34560

-9.11520

50.36564

50.36564 21,50

13,16736
6,34127

21,09240
62,38575

6.47325
4,75893

22,41594

9 468,74

1 082,86



11 151101102R00

12 151101112R00

13 161101101R00

2.00*0,90*4.30
Odpočet konstrukce zpěv.ploch:
místní komunikace:-0.44*0.90*(10,80+12.80)
chodník:-0,30*0,90*(32,61 +1,15)

Konec provozního součtu 
V hornině 4 uvažováno 40%: 125,91410*0,40 
Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m 
Přípojka B:
(3,13+2,63)/2*2*5,08 
(2,63+2,28)/2*2*2,87 

(2,28+2,06)/2*2*10,80 
(2.15+2,10)/2*2*32,62 
Přípojka B-1:
(3,03+2,22)/2*2*2,74 

(2,22+2,15)/2*2*2,42 
(2,15+1.89)/2*2*12,33 
Přípojky:
2,00*2*4,30
Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m
Přípojka B:
(3,13+2,63)/2*2*5,08 
(2,63+2,28)/2*2*2,87 
(2,28+2,06)/2*2*10,80 
(2,15+2,10)/2*2*32,62 
Přípojka B-1:
(3,03+2,22)/2*2*2,74 
(2,22+2,15)/2*2*2.42 
(2.15+1,89)/2*2*12,33 
Přípojky:
2,00*2*4,30
Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m
Začátek provozního součtu 

Přípojka B:
(2,63+2,28)/2*0,90*2,87 

(2,28+2,06)/2*0,90*10.80 
(2,15+2,10)/2*0,90*32,62

m2

m2

m3



7,74000

-9.34560
-9,11520

50,36564

320,83310

29,26080
14,09170
46,87200

138.63500

85,00 27 270,81 0,00086 0,27592

14,38500
10,57540
49,81320

17,20000

320,83310

29,26080
14,09170
46,87200

138,63500

12,00

14,38500
10,57540
49,81320

17,20000

53,13674 79,00

3 850,00

4 197,80

0

0

0

6.34127
21,09240
62,38575



Přípojka B-1:
(2,22+2,15)/2*0,90*2,42 
(2,15+1,89)/2*0,90*12,33 
Přípojky:
2,00*0,90*4,30

Odpočet konstrukce zpěv.ploch:
místní komunikace:-0,44*0,90*(10,80+12,80)
chodník:-0,30*0,90*(32,61+1,15)

Konec provozního součtu 
Počátá se 50%: 106,27348*0,50 

Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m 
Začátek provozního součtu 

Přípojka B:
(3,13+2,63)/2*0,90*5,08 
Přípojka B-1:
(3,03+2,22)/2*0,90*2,74 

Konec provozního součtu 

Počítá se 55%: 19.64061 *0,55 

Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m

Na skládku do Hradce nad Svitavou:
Přípojka B
(3,13+2,63)/2*0,90*5,08 
(2,63+2,28)/2*0,90*2,87 
(2,28+2,06)/2*0,90* 10,80 
(2,15+2,10)/2*0,90*32,62 
Přípojka B-1:
(3,03+2,22)/2*0,90*2,74 

(2,22+2,15)/2*0,90*2,42 
(2,15+1,89)/2*0,90*12,33 
Přípojky:
2,00*0,90*4,30
Odpočet konstrukce zpěv.ploch:
místní komunikace:-0,44*0,90*( 10,80+12,80)
chodník:-0,30*0,90*(32,61+1,15)

Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km

m3

m3

m3



4.75893
22,41594

7,74000

-9,34560
-9,11520

53,13674

10,80234

13,16736

145.00

6,47325

10.80234

125,91410 196,00

13,16736
6,34127

21,09240
62.38575

6.47325
4,75893

22,41594

7,74000

-9,34560
-9,11520

1 888,71150 12,50

1 566,34

24 679,16

23 608,89



17

18 
19

171201201R00 
199000002R00 
174101101R00

Na skládku do Hradce nad Svitavou:
Začátek provozního součtu 

Přípojka B:
(3,13+2,63)/2*0.90*5,08 
(2,63+2,28)/2*0,90*2.87 
(2.28+2,06)/2*0,90*10,80 
(2,15+2,10)/2*0,90*32,62 
Přípojka B-1:
(3,03+2,22)/2*0,90*2,74 

(2,22+2,15)/2*0.90*2,42 
(2,15+1,89)/2*0,90*12,33 
Přípojky:
2,00*0,90*4.30
Odpočet konstrukce zpěv.ploch:
místní komuníkace:-0,44*0,90*(10,80+12,80)
chodnik:-0,30*0,90*(32,61 +1,15)

Konec provozního součtu
Příplatek za dalších 15 km:125,91410*15

Uložení sypaniny na skl.-sypanína na výšku přes 2m
Poplatek za skládku horniny 1- 4
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
Přípojka B:
(3,13+2,63)/2*0,90*5,08 
(2,63+2,28)/2*0,90*2,87 
(2.28+2.06)/2*0,90*10,80 
(2.15+2,10)/2*0,90*32.62 
Přípojka B-1:
(3,03+2,22)/2*0,90*2,74 
(2,22+2,15)/2*0,90*2,42 
(2,15+1,89)/2*0,90*12,33 
Přípojky:
2,00*0,90*4,30
Odpočet konstrukce zpěv.ploch:
místní komunikace:-0,08*0,90*( 10,80+12,80)
chodník:-0,08*0,90*(32,61+1,15)
Odpočet vytlačené kubatury:

m3
m3
m3



13.16736
6.34127

21.09240

62.38575

6.47325
4.75893

22.41594

7,74000

-9.34560
-9.11520

1 888.71150

125.91410
125.91410 
100,93208

13,16736
6.34127

21,09240
62,38575

15.00 
300,00

85.00

1 888,71 

37 774,23 
8 579,23

6,47325
4,75893

22,41594

7,74000

-1,69920
-2,43072



20 58344199R

podsypem a obsypem:-(0,10+0.20+0,30)*0,90*51.37 

-(0,10+0.20+0.30)*0,90*17,49 

-(0,10+0,15+0,30)*0,90*4,30 

Štěrkodrtě frakce 0-63 C t

21 175101101R00
100.9321*1,8

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3

22 583414044R

((0,20+0,30)*0,90-3,14*0.10*0,10)*51,37 
((0,20+0,30)*0,90-3,14*0.10*0,10)* 17,49 
((0,15+0,30)*0,90-3,14*0,075*0,075)*4.30 

Kamenivo drcené frakce 4/8 B Pardubický kraj t

23 113107634R00
30,4903*1,8

Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.34 cm m2

24 113107625R00

místní komunikace - z důvodu velmi špatného stavu 
stávajících asfaltů je počítán 
dvojnásobek:0,90*( 10,80+12,80)*2 
Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.25 cm m2

25 1131O8410R00

chodníky:0,90*(32,61 +1,15)*2

Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živíce tl. 10 cm m2

26 113108405R00

místní komunikace - z důvodu velmi špatného stavu 
stávajících asfaltů je počítán 
dvojnásobek:0,90*( 10,80+12,80)*2 

Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.5 cm m2

27 113107644R00
chodníky:0,90*(32.61+1,15)*2

Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.44 cm m2

28 113107630R00

místní komunikace - z důvodu velmi špatného stavu 
stávajících asfaltů je počítán 
dvojnásobek:0,90*(10,80+12,80)*2 
Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2

29 113201111R00
chodníky:0,90*(32,61 +1,15)*2
Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových m

30 P1
34,00+2,00

Poplatek za skládku suti j

31 P2

suť:31,77504 

33,42240 
41,12064 

40,10688

Poplatek za skládku živice t



-27.73980
-9,44460

-2,12850

181,67778 275,00 49 961,39 1 181,67778 0 0
181,67778

30,49035 242,00 7 378,66 0 0 0 0
21,50348

7,32131
1.66555

54,88254 222,00 12 183,92 1 54,88254 0 0
54,88254

42,48000 74,00 3 143,52 0 0 0,748 31,77504
42,48000

60,76800 35,00 2 126,88 0 0 0,55 33,4224
60,76800

42,48000 31,50 1 338,12 0 0 0,22 9,3456
42,48000

60,76800 20,00 1 215,36 0 0 0,11 6,68448
60,76800

42,48000 76,00 3 228,48 0 0 0,968 41,12064
42,48000

60,76800 72,00 4 375,30 0 0 0,66 40,10688
60,76800
36,00000 88,00 3 168,00 0 0 0,22 7,92
36,00000

146,42496 250.00 36 606,24 0 0 0 0
31,77504
33,42240
41,12064
40,10688

16,03008 250,00 4 007,52 0 0 0 0



živice:9,34560 9,34560

6,68448 6,68448

32 P3 Zajištění testu nezávadnosti zeminy , odvážené na 
skládku

soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00 0 0 0 0

33 P4 Zatěžovací zkoušky hutnění - statické soubor 3,00000 3 500.00 10 500,00 0 0 0 0

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 258,12 0 0
34 215901101R00 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS m2 51,62400 5,00 258,12 0 0 0 0

0,90*(10,80+12,80+32,61+1,15) 51,62400

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 5 056,82 12,44959 0
35 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 6,58440 768,00 5 056,82 1,89077 12,44959 0 0

0,10*0,90*(51.37+17,49+4,30) 6,58440

Díl: 5 Komunikace 109 429,38 108,17183 0
36 579300015R00 Kryt komunikací z asfalt.recyklátu po zhutnění 8cm m2 103,24800 128,00 13 215,74 0,2075 21,42396 0 0

0,90*(10,80+12,80+32,61+1,15)*2 103,24800

37 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 42,48000 186,00 7 901,28 0,441 18,73368 0 0

0,90*(10,80+12,80)*2 42,48000

38 564871111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm m2 60,76800 232,00 14 098,18 0,55125 33,49836 0 0

0,90*(32,61+1,15)*2 60,76800

39 567122112R00 Podklad z kameniva zpěv.cementem KZC 1 tl.13 cm m2 42,48000 230,00 9 770,40 0,33206 14,10591 0 0

0,90*(10,80+12,80)*2 42,48000

40 565151111R00 Podklad z obal kam.ACP 16+.ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm m2 42,48000 492.00 20 900,16 0,18463 7,84308 0 0

0,90‘ (10,80+12,80)*2 42,48000

41 577131111R00 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm m2 42,48000 298,00 12 659,04 0,10373 4,40645 0 0

0,90*(10,80+12,80)*2 42,48000

42 577141112R00 Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm m2 60,76800 372.00 22 605,70 0,12966 7,87918 0 0
chodník:0,90*(32,61 +1,15)*2 60,76800

43 573111112R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2 m2 42,48000 31.00 1 316,88 0,00601 0,2553 0 0
0,90*( 10,80+12,80)*2 42,48000

44 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 42,48000 25,00 1 062,00 0,00061 0,02591 0 0
0,90*( 10.80+12,80)*2 42,48000

45 P5 Modifikovaná elastická zálivka spař m 47,20000 125,00 5 900,00 0 0 0 0
(10,80+12,80)*2 47,20000

Díl: 8 Trubní vedení 136 496,64 0,02021 0
46 892571111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou m 68,86000 33.40 2 299,92 0 0 0 0

51,37+17.49 68,86000

47 892855115R00 Kontrola kanalizace TV kamerou do 500 m m 68,86000 100,00 6 886,00 0 0 0 0



51.37+17,49

48 894432112R00 Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin kus

49 899101111R00 Osazení poklopu s rámem do 50 kg kus

50 P6 Dodávka šachty WAWIN TEGRA 425, dno, korug.tr.,, 
tel.adaptér, lit.poklop (vše dle specifikace)
3*1,015

ks

51 871313121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 m
52 P7 Potrubí kanalizační PVC-U SN12 160x5,2 / 6000, dle ČSN 

EN 1401, těsnost spojů 5 barů
4,30/6,00*1,015

ks

53 871353121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200
51,37+17,49

m

54 P8 Potrubí kanalizační PVC-U SN12 200x6,5 / 6000, dle ČSN 
EN 1401, těsnost spojů 5 barů
(51,37+17,49)/6,00*1,15

ks

55 877353126R00 Montáž víčka nebo zátky plast. gum. kroužek DN 200 kus
56 P9 Tvarovka AWADUKT PP SN12 - hrdlová zátka 200 ks

1*1,015
57 877353123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200 kus

58 P10 Tvarovka AWADUKT PP SN12 - koleno 200/30° ks
1*1,015

59 877353121ROO Montáž tvarovek odboč, plast. gum. kroužek DN 200 kus
60 P11 Tvarovka AWADUKT PP SN12 - odbočka 90° 200/200 ks

1*1,015

61 899711122R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm
51.37+17,49+4,30

m

62 P12 Napojení stoky do stáv.šachty spojkou IN SÍTU 200, 
včetně navrtání a dodání tvarovky

so u b o r

63 P13 Napojení přípojky na stávající potrubí přípojky so u b o r

64 P14 Ověření a prověření funkčnosti stáv.přípojek ks
65 P15 Napojení nepředvídaných přípojek do stoky , včetně 

zemních prací a materiálu, v délce 5,0 m
s o u b o r

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
66 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 -10  cm

(10,80+12,80)*2
m



68,86000

3,00000 222,00 666,00 0 0 0 0

3,00000 278,00 834,00 0,00468 0,01404 0 0
3,04500 9 582,00 29 177,19 0 0 0 0

3.04500

4,30000 25,00 107,50 0 0 0 0
0,72742 1 600,00 1 163,87 0 0 0 0

0,72742

68,86000 31,00 2 134,66 0,00001 0,00069 0 0
68,86000

13,19817 2 130,00 28 112,10 0 0 0 0

13,19817

1,00000 82,50 82,50 0,00002 0,00002 0 0
1,01500 302.00 306,53 0,00025 0,00025 0 0
1,01500

1,00000 91,50 91,50 0,00002 0,00002 0 0

1,01500 797.00 808,96 0,00119 0,00121 0 0
1,01500

1,00000 147,00 147,00 0,00003 0,00003 0 0
1,01500 1 498,00 1 520,47 0,00389 0,00395 0 0

1,01500

73,16000 9.00 658,44 0 0 0 0
73,16000

1,00000 6 500,00 6 500,00 0 0 0 0

1,00000 4 000,00 4 000,00 0 0 0 0
4,00000 1 500.00 6 000,00 0 0 0 0
3,00000 15 000,00 45 000,00 0 0 0 0

14 540,16 6,768 0
47,20000 54,00 2 548,80 0 0 0 0
47,20000



67 919735111R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm m 114,72000 38,00 4 359,36 0 0 0 0

pro výplň spar:(10,80+12,80)*2 47,20000

pro rozebrání chodníku:(32,61+1,15)*2 67,52000

68 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s operou,lože z C 12/15 m 36,00000 212,00 7 632,00 0,188 6,768 0 0

34,00+2,00 36,00000

Díl: 97 Prorážení otvorů 12 840,45 0 0
69 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 162,45504 36,30 5 897,12 0 0 0 0

suť:31,77504 31,77504

33,42240 33,42240
41,12064 41,12064

40,10688 40,10688

živice:9,34560 9,34560

6,68448 6,68448

70 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 649,82016 9,30 6 043,33 0 0 0 0

Začátek provozního součtu
suť:31,77504 31,77504

33,42240 33,42240
41,12064 41,12064

40,10688 40,10688
živice:9,34560 9,34560
6,68448 6,68448

Konec provozního součtu 
Příplatek za další 4 km: 162,45504*4 649,82016

71 979024441ROO Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní m 36,00000 25,00 900,00 0 0 0 0

34,00+2,00 36,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 33 771,01 0 0
72 998276101ROO Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 364,69769 92,60 33 771,01 0 0 0 0

237.28806 237,28806

12,44959 12.44959
108,17183 108,17183

0,02021 0,02021
6.76800 6,76800

Díl: ON Ostatní náklady 20 500,00 0 0
73 00411101OR Průzkumné práce Soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00 0 0 0 0

74 005111020R Vytyčení stavby S oubor 1,00000 3 500,00 3 500,00 0 0 0 0

75 005111021R Vytyčení inženýrských sítí S oubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 0 0 0 0



76 P16 Dočasná dopravní opatření, návrh, schválení, realizace, 
odstranění

Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 0 0 0 0

77 005241010R Dokumentace skutečného provedení S oubor 1,00000 1 500.00 1 500,00 0 0 0 0
78 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení S oubor 1,00000 5 000.00 5 000,00 0 0 0 0
79 00528101OR Propagace S oubor 1,00000 1 000.00 1 000,00 0 0 0 0

Díl: VN Vedlejší náklady 2 0 0 0 ,0 0 0 0
80 VN1 Zařízení staveniště S oubor 1,00000 1 000.00 1 000,00 0 0 0 0
81 VN2 Provozní vlivy Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 0 0 0 0

26 660 429,41
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P o lo žko vý  ro zp o če t

Zakázka: SO - 04 Oprava dešťové kanalizace

Objednatel: Město Moravská Třebová IČ: 00277037

nám. T. G. Masaryka 32/29 DIČ: CZ00277037
57101 Moravská Třebová-Město

Zhotovitel: Ulehla Ivan s.r.o. IČ: 29212375

Svitavská 159/52 DIČ: CZ29212375
56802 Svitavy

Rozpis ceny Celkem

HSV 378 287,45

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 2 000,00

Ostatní náklady 20 500,00

Celkem 400 787,45

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 400 787,45 CZK

Základní DPH 21 % 84 165,36 CZK

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 1 z 3



Popis rozpočtu: -
Oddílná kanalizace ul. Olomoucká, Moravská Třebová 
SO-04 Oprava dešťové kanalizace

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem

1 Zemní práce HSV 163 179,03

2 Základy,zvláštní zakládání HSV 172,80

4 Vodorovné konstrukce HSV 2 953,99

5 Komunikace HSV 48 520,72

8 Trubní vedení HSV 137 655,64

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 3 329,20

97 Prorážení otvorů HSV 4 392,62

99 Staveništní přesun hmot HSV 18 083,45

ON Ostatní náklady ON 20 500,00

VN Vedlejší náklady VN 2 000,00

Cena celkem 400 787,45

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 3 z 3





________________ Položkový rozpočet
SO - 04 Oprava dešťové kanalizaceS:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost
celk.(t)

dem.
hmotnost / 
MJ

dem.
hmotnost
celk.(t)

Díl: 1 Zemní práce 163 179,03 126,389 59,5232
1 115001101R00 Převedení vody potrubím o průměru do DN 100 mm m 10,00000 223,00 2 230,00 0,00692 0,0692 0 0
2 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 10,00000 67,50 675,00 0 0 0 0
3 119001401R00 Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm m 1,80000 318,00 572,40 0,00869 0,01564 0 0

vodovod:0,90*2 1,80000

4 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 18,60000 222,00 4 129,20 0,02478 0,46091 0 0
sdělovací kabel:15,00+1,20*3 18,60000

5 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 46,41300 435,00 20 189,66 0 0 0 0
vodovod:0,90*2*1,10*1.60 3,16800
sdělovací kabel:(15,00+1,20*1+0.90*2)*1.55*1,55 43,24500

6 132201213R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ m3 30,13560 150,00 4 520,34 0 0 0 0

Začátek provozního součtu
1,90*1,20*15,00 34.20000
1,90*2,40*(2,40-1,20) 5,47200
1.70*0,90*3,60 5,50800
1,60*0,90*2,60 3,74400
1,50*0,90*3,00 4,05000
1,50*0,90*2,60 3,51000
Odpočet konstrukce:
komunikace:-0,44*1,20*8,00 -4,22400
chodníku:-0,30*1,20*2,50-0,30*0.90*4,20 -2.03400

Konec provozního součtu
V hornině 3 uvažováno 60%:50,22600*0,60 30,13560

7 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 30,13560 12.50 376,70 0 0 0 0
Začátek provozního součtu

1,90*1,20*15,00 34,20000
1,90*2,40*(2,40-1,20) 5,47200
1,70*0,90*3,60 5,50800



8 132301214RO0

1,60*0,90*2.60 
1,50*0,90*3,00 
1.50*0,90*2,60 
Odpočet konstrukce: 
komunikace:-0.44*1,20*8,00 
chodníku:-0.30*1,20*2,50-0,30*0,90*4,20 

Konec provozního součtu 
V hornině 3 uvažováno 60%:50,22600*0,60 

Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 nad 10000m3,STROJNĚ m3

9 132301219R00

10 130901123RT3

Začátek provozního součtu 
1,90*1,20*15.00 
1.90*2.40*(2,40-1,20)
1,70*0,90*3.60 
1,60*0.90*2,60 
1.50*0.90*3,00 
1,50*0,90*2,60 
Odpočet konstrukce: 
komunikace:-0,44*1,20*8,00 
chodníku:-0.30*1,20*2,50-0.30*0,90*4,20 

Konec provozního součtu
V hornině 4 uvažováno 40%:50,22600*0,40

Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3
Začátek provozního součtu 

1,90*1,20*15,00 
1,90*2,40*(2,40-1,20)
1,70*0,90*3.60 
1,60*0,90*2,60 
1.50*0,90*3,00 
1.50*0.90*2,60 
Odpočet konstrukce: 
komunikace:-0,44*1,20*8,00 
chodníku:-0,30*1.20*2,50-0,30*0,90*4,20 

Konec provozního součtu
V hornině 4 uvažováno 40%:50,226*0,40

Bourání konstrukci ze železobetonu ve vykopávkách, m3 
bagrem s kladivem



3.74400
4,05000
3.51000

-4.22400
-2,03400

30.13560

20,09040 188,00 3 777,00 0 0 0 0

34,20000
5,47200
5,50800
3.74400
4,05000

3,51000

-4,22400
-2,03400

20.09040

20.09040 21,50 431,94 0 0 0 0

34,20000

5,47200
5,50800
3,74400
4.05000
3.51000

-4,22400
-2,03400

20,09040

2,35500 1 580,00 3 720,90 0 0 0 0



11 151101101R00

3.14*(0,30*0,30-0,20*0.20)*15,00
Paženi a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2

12 151101111R00

1.90*2*15.00
1,70*2*3.60
1.60*2*2.60
1.50*2*3.00
1,50*2*2,60

Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2

13 161101101ROO

1.90*2*15.00
1.70*2*3,60
1.60*2*2.60
1.50*2*3.00
1.50*2*2,60

Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m m3

14 1627011O5R0O

Začátek provozního součtu 
1,90*1,20*15,00 
1,90*2,40*(2,40-1,20)
1,70*0,90*3,60 
1,60*0,90*2,60 
1,50*0,90*3,00 
1,50*0,90*2,60 
Odpočet konstrukce: 
komuníkace:-0,44*1,20*8,00 
chodníku:-0,30*1,20*2,50-0,30*0,90*4,20 

Konec provozního součtu 
Počátá se 50%:50,22600*0,50 

Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m m3

Na skládku do Hradce nad Svitavou:
1.90*1,20*15,00
1,90*2,40*(2,40-1,20)
1,70*0,90*3,60 
1.60*0,90*2,60 
1.50*0,90*3,00 
1,50*0.90*2,60 
Odpočet konstrukce:



2.35500

94,36000
57,00000
12,24000
8,32000
9,00000
7,80000

62,50 5 897,50 0,00099 0,09342

94,36000
57,00000
12,24000
8,32000
9,00000
7,80000

13,50 1 273,86 0 0

25,11300

34,20000
5,47200
5,50800

3,74400
4,05000
3,51000

-4,22400
-2.03400

79,00 1 983,93 0 0

25,11300

50,22600

34,20000
5,47200
5,50800
3,74400
4,05000
3,51000

196,00 9 844,30 0 0



komunikace:-0,44*1,20*8,00 
chodníku:-0,30*1,20*2,50-0.30*0,90*4,20

15 162601151R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 4000 m m3
16 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km

Začátek provozního součtu 
Na skládku do Hradce nad Svitavou: 
1,90*1,20*15.00 
1,90*2.40*(2,40-1,20)

1.70*0,90*3.60 
1,60*0,90*2,60 
1,50*0.90*3.00 
1,50*0,90*2,60 
Odpočet konstrukce: 
komunikace:-0.44*1,20*8,00 
chodníku:-0,30*1.20*2,50-0,30*0,90*4,20 

Konec provozního součtu 
Příplatek za dalších 15 km:50,22600*15

m3

17 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m
2,355+50,226

m3

18 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3

19 199000003R00 Poplatek za skládku horniny 5 - 7 m3

20 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
Na skládku do Hradce nad Svitavou:
1,90*1,20*15,00
1,90*2,40*(2,40-1,20)
1,70*0,90*3,60
1,60*0,90*2,60
1,50*0,90*3,00
1,50*0,90*2,60
Odpočet konstrukce:
komunikace:-0,08*1,20*8,00
chodníku:-0,08*1,20*2,50-0,30*0,90*4,20

m3

21 58344199R Štěrkodrtě frakce 0-63 C
54,3420*1,8

t

22 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny
((0,40+0,30)*1.20-3.14*0,20*0,20)*15,00

m3



-4,22400
-2.03400

2,35500
753,39000

34.20000
5.47200

5.50800
3.74400
4.05000
3.51000

-4,22400
-2,03400

753,39000

52.58100
52.58100 

50,22600
2,35500

54,34200

34.20000

5.47200
5.50800
3.74400
4.05000
3.51000

-0,76800
-1.37400

97.81560
97.81560 

15,51899 
10,71600

132,00 310,86 0 0 0 0

12,50 9 417,38 0 0 0 0

15,00 788,72 0 0 0 0

300,00 15 067,80 0 0 0 0

300,00 706,50 0 0 0 0

85,00 4 619,07 0 0 0 0

275,00 26 899,29 1 97,8156 0 0

242,00 3 755,59 0 0 0 0



((0,15+0,30)*0,90-3,14*0,075*0,075)*12,40

23 583414044R Kamenivo drcené frakce 4/8 B Pardubický kraj
15,5190*1,8

t

24 113107634R00 Odstraněni podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.34 cm 
mistní komunikace - z důvodu velmi špatného stavu 
stávajících asfaltů je počítán dvojnásobek: 1,20*8,00*2

m2

25 113107629R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.29 cm
0,90*2,00

m2

26 113107625R00 Odstraněni podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.25 cm
1,20*2,50*2
0,90*4,20*2

m2

27 113108410R00 Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl. 10 cm 
místní komunikace - z důvodu velmi špatného stavu 
stávajících asfaltů je počítán dvojnásobek: 1.20*8,00*2

m2

28 113108415R00 Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.15 cm
0,90*1,00*2

m2

29 113108405R00 Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.5 cm
chodníky:1,20*2.50*2 
0.90*4,20*2

m2

30 113107644R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.44 cm
0,90*1.00*2
1,20*8,00*2

m2

31 113107630R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm
chodníky:1,20*2,50*2 
0,90*4,20*2

m2

32 113151113R00 Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm
6,00

m2

33 113201111R00 Vytrháni obrubníků chodníkových a parkových
2,00

m

34 P1 Poplatek za skládku suti
suť: 14,36160
1,14840
7,45800
20,32800
8,94960

t



4,80299

27.93420
27.93420

222,00 6 201,39 1 27,9342 0 0

19.20000
19.20000

52,50 1 008,00 0 0 0,748 14,3616

1,80000
1,80000

47,00 84,60 0 0 0,638 1,1484

13,56000
6,00000
7,56000

38,50 522,06 0 0 0,55 7,458

19.20000
19.20000

7  31,50 604,80 0 0 0,22 4,224

1,80000
1.80000

51,00 91,80 0 0 0,33 0,594

13,56000
6.00000
7,56000

20.00 271,20 0 0 0,11 1,4916

21,00000
1,80000

19,20000

76,00 1 596,00 0 0 0,968 20,328

13,56000
6,00000
7,56000

49,00 664,44 0 0 0,66 8,9496

6,00000
6,00000

250,00 1 500,00 0 0 0,088 0,528

2,00000
2,00000

88,00 176,00 0 0 0,22 0,44

52,24560
14,36160

1,14840
7,45800

20,32800
8,94960

250,00 13 061,40 0 0 0 0



35 P2 Poplatek za skládku živice t 6,83760 250,00 1 709,40 0 0 0 0

živice:4,22400 4,22400

0.59400 0,59400

1,49160 1,49160

0,52800 0,52800

36 P3 Zajištění testu nezávadnosti zeminy , odvážené na 
skládku

soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00 0 0 0 0

37 P4 Zatěžovací zkoušky hutněni - statické soubor 3,00000 3 500,00 10 500,00 0 0 0 0

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 172,80 0 0
38 215901101R00 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS m2 34,56000 5,00 172,80 0 0 0 0

1,20*(8,00+2,50)*2 25,20000

0,90*4,20*2 7,56000

0,90*1,00*2 1.80000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 2 953,99 5,64991 0
39 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4  mm m3 2,91600 768,00 2 239,49 1,89077 5,51349 0 0

stoka:0,10*1,20*15,00 1,80000

přípojky:0,10*0,90*12,40 1,11600

40 452112111R00 Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do100 mm kus 2,00000 130,00 260,00 0,0066 0,0132 0 0

41 P5 Vyrovnávací prstence AR-V 625x80 ks 1,01000 212,00 214,12 0,054 0,05454 0 0

1*1,01 1.01000

42 P6 Vyrovnávací prstence AR-V 625x100 ks 1,01000 238,00 240,38 0,068 0,06868 0 0

1*1,01 1,01000

Díl: 5 Komunikace 48 520,72 40,96609 0
43 579300015R00 Kryt komunikací z asfalt.recyklátu po zhutnění 8cm m2 34,56000 128,00 4 423,68 0,2075 7,1712 0 0

1,20*(8,00+2,50)*2 25,20000

0,90*2,00 1,80000

0,90*4,20*2 7,56000

44 564861111R00 Podklad ze štérkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 21,00000 186,00 3 906,00 0,441 9,261 0 0

1,20*8,00*2 19,20000

0,90*2,00 1,80000

45 564871111R00 Podklad ze štérkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm m2 13,56000 232,00 3 145,92 0,55125 7,47495 0 0

1,20*2,50*2 6,00000

0,90*4,20*2 7,56000

46 567122112R00 Podklad z kameniva zpěv.cementem KZC 1 tl. 13 cm m2 21,00000 230,00 4 830,00 0,33206 6,97326 0 0

1,20*8,00*2 19,20000

0,90*2,00 1,80000



47 565151111R00 Podklad z obal kam.ACP 16+.ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm
1,20*8,00*2
0,90*2,00

m2

48 577131111R00 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm
(1,20+2*0,50)*8,00*2 
6,00

m2

49 577141112R00 Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm
1.20*2,50*2
0,90*4,20*2

m2

50 573111112R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2
1.20*8.00*2
6,00

m2

51 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2
(1,20+2*0,50)*8,00*2 
6,00

m2

52 P7 Modifikovaná elastická zálivka spař
8,00*2+6,00

m

Díl: 8 Trubní vedení
53 892855115R00 Kontrola kanalizace TV kamerou do 500 m m
54 894422111RT1 Osazení betonových dílců šachet, skruže přechodové, na 

kroužek
kus

55 P8 Šachtový kónus SH-M 1000/625x670 PS+K/DEHA
1*1,01

ks

56 P9 Těsnění pro DN 1000 Q1
1*1,01

ks

57 P10 Šachtové dno monolitické DN1000 na potrubí DN400 ks
58 899104111R00 Osazení poklopu s rámem nad 150 kg kus
59 P11 Poklop D400 celolitinový s odvětráním, s rámem,, s logem 

města, s tlumící vložkou
1*1,01

ks

60 899623161R00 Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem C20/25 m3

(0,60*1,20-3,14*0,20*0,20)*10,00
61 871313121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 m
62 P12 Potrubí kanalizační PVC-U SN12 160x5,2/6000, dle ČSN 

EN 1401, těsnost spojů 5 barů
12,40/6,00*1,015

ks



21,00000
19.20000 

1.80000

41.20000
35.20000

6,00000
13,56000
6,00000
7,56000

25.20000
19.20000
6,00000

41.20000
35.20000
6.00000

22,00000
22,00000

15,00000
1,00000

1,01000
1,01000
1,01000
1,01000
1,00000
1,00000
1,01000

1,01000
5.94400

5.94400 

12,40000
2,09767

492.00

298.00

372.00

31.00

25.00

125.00

100.00 '

559.00

1 354.00

185.00

7 332,00
659.00 

4 776,00

2 304,00

25.00 

1 153,00

10 332,00

12 277,60

5 044,32

781,20

1 030,00

2 750,00

137 655,64
1 500,00 

559,00

1 367,54

186,85

7 332,00 
659,00 

4 823,76

13 694,98

310,00 

2 418,61

0,18463

0,10373

0,12966

0,00601

0,00061

0
0

0,57

0,002

0,00702
0,16

2,525

3,87723

4,27368

1,75819

0,15145

0,02513

21,90469
o
o

0,5757

0,00202

0,00702

0,1616

15,0086

2,09767



63 871393121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400 m

64 P13 Potrubí kanalizační PVC-U SN12 400x12,9 / 6000, dle 
ČSN EN 1401, těsnost spojů 5 barů

ks

15,00/6,00*1,015

65 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus

66 P14 Tvarovka AWADUKT PP SN12 - koleno 160/30°
2*1,015

ks

67 877353121ROO Montáž tvarovek odboč, plast. gum. kroužek DN 200 kus

68 P15 Tvarovka AWADUKT PP SN12 - odbočka 45° 160/160 ks

1*1,01

69 877393121ROO Montáž tvarovek odboč, plast. gum. kroužek DN 400 kus
70 P16 Tvarovka AWADUKT PP SN12 - odbočka 90° 400/160 ks

2*1,015
71 899711122R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm

15.00+12,40
m

72 P17 Ověření a prověření funkčnosti stáv.přípojek ks
73 P18 Napojení nepředvídaných přípojek do stoky , včetně 

zemních prací a materiálu, v délce 5,0 m
soubor

74 895941311RT2 Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky 
dílců pro uliční vpusti TBV

kus

75 P19 Napojení dešťového svodu (dodávka i montáž), včetně 
lapače stř.spl., přech.kolena s patkou

soubor

76 P20 Napojení na stáv. bet. potrubí DN400, včetně dodávky 
VPC spojky

ks

77 P20a Oprava stávajícího vyústního objektu, žulová dlažba tl.20 
cm do betonu

soubor

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
78 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 -10  cm m

místní komunikace:8,00*2

79 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 -15  cm m

80 919735111ROO Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm
pro výplň spar:(8,00+6,00)*2 
pro rozebrání chodníku:2,50*2 
4,20*2

m

81 917862111 ROO Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou.lože z C 12/15 m



15,00000 71,00 1 065,00 0,00001 0,00015 0 0

2,53750 9 002,00 22 842,58 0 0 0 0

2,53750

2,00000 78,00 156,00 0,00001 0,00002 0 0

2,03000 172,00 349,16 0,00075 0,00152 0 0

2,03000

1,00000 147,00 147,00 0,00003 0,00003 0 0

1,01000 797,00 804,97 0,00212 0,00214 0 0

1,01000

2,00000 248,00 496,00 0,00008 0,00016 0 0

2,03000 6 953,00 14 114,59 0,013 0,02639 0 0

2,03000

27,40000 9,00 246,60 0 0 0 0

27,40000

2,00000 1 500,00 3 000,00 0 0 0 0

1,00000 15 000.00 15 000,00 0 0 0 0

2,00000 5 666.00 11 332,00 3,05967 6,11934 0 0

3,00000 2 750.00 8 250,00 0 0 0 0

1,00000 15 000,00 15 000,00 0 0 0 0

1,00000 12 000.00 12 000,00 0 0 0 0

3 329,20 0,376 0
16,00000 54,00 864,00 0 0 0 0

16,00000

6,00000 78,00 468,00 0 0 0 0

41,40000 38,00 1 573,20 0 0 0 0

28,00000

5,00000

8,40000

2,00000 212,00 424,00 0,188 0,376 0 0



Díl: 97 Prorážení otvorů 4 392,62 0 0
82 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 59,08320 36,30 2 144,72 0 0 0 0

suť:14.36160 14,36160

1.14840 1,14840

7,45800 7.45800

20,32800 20,32800
8,94960 8,94960
živice:4,22400 4,22400

0,59400 0,59400
1,49160 1,49160
0.52800 0,52800

83 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 236,33280 9,30 2 197,90 0 0 0 0
Začátek provozního součtu

suť:14.36160 14.36160

1.14840 1.14840
7,45800 7.45800
20,32800 20,32800
8,94960 8,94960
živice:4,22400 4,22400
0,59400 0,59400
1,49160 1,49160
0,52800 0,52800

Konec provozního součtu 
Příplatek za další 4 km:59,08320*4 236.33280

84 979024441R00 Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní m 2,00000 25,00 50,00 0 0 0 0

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 18 083,45 0 0
85 998276101ROO Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 195,28566 92,60 18 083,45 0 0 0 0

126,38897 126,38897

5,64991 5,64991
40,96609 40,96609
21,90469 21,90469
0,37600 0,37600

Díl: ON Ostatní náklady 20 500,00 0 0
86 004111010R Průzkumné práce Soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00 0 0 0 0
87 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 3 500,00 3 500,00 0 0 0 0
88 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 3 000.00 3 000,00 0 0 0 0



89 P21 Dočasná dopravní opatření, návrh, schválení, realizace, 
odstranění

S oubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 0 0 0 0

90 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 1 500.00 1 500,00 0 0 0 0

91 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení S oubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 0 0 0 0

92 005281010R Propagace S oubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 0 0 0 0

Díl: VN Vedlejší náklady 2 0 0 0 ,0 0 0 0
93 VN1 Zařízení staveniště S oubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 0 0 0 0

94 VN2 Provozní vlivy Soubor 1,00000 1 000.00 1 000,00 0 0 0 0

26 400 787,45

33



P o lo žko vý  ro zp o če t

Z a k á z k a : SO - 05 Výměna vodovodních přípojek

Objednatel: Město Moravská Třebová IČ: 00277037

nám. T. G. Masaryka 32/29 DIČ: CZ00277037
57101 Moravská Třebová-Město

Zhotovitel: Ulehla Ivan s.r.o. IČ: 29212375

Svitavská 159/52 DIČ: CZ29212375
56802 Svitavy

Rozpis ceny Celkem

HSV 402  693 ,84

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 2 000,00

Ostatní náklady 20  500,00

Celkem 425 193,84

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 425 193,84 CZK

Základní DPH 21 % 89 290,71 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 514 484,55 czk

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 1 z 3



* '

Popis rozpočtu: -
Oddílná kanalizace ul. Olomoucká, Moravská Třebová 
SO-05 Výměna vodovodních přípojek

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem

1 Zemní práce HSV 199 872,58

2 Základy,zvláštní zakládání HSV 186,75

4 Vodorovné konstrukce HSV 2 635,80

5 Komunikace HSV 51 878,20

8 Trubní vedení HSV 124 442,10

91 Doplňující práce na komunikací HSV 5 756,00

97 Prorážení otvorů HSV 6 368,73

99 Staveništní přesun hmot HSV 11 553,68

ON Ostatní náklady ON 20 500,00

VN Vedlejší náklady VN 2 000,00

Cena celkem 425 193,84

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 3 z 3





________________ Položkový rozpočet
SO - 05 Výměna vodovodních přípojek 415,1S:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost
celk.(t)

dem.
hmotnost / 
MJ

dem.
hmotnost
celk.(t)

Díl: 1 Zemní práce 199 872,58 72,99048 67,0036
1 119001401R00 Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm

vodovod:0,90*13
m 11.70000

11.70000
318,00 3 720,60 0,00869 0,10167 0 0

2 119001411R00 Dočasné zajištění beton.a plast, potrubí do DN 200
plyn:0,90*3

m 2.70000
2.70000

332,00 896,40 0,0107 0,02889 0 0

3 119001412R00 Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500
kanalizace:0,90*2

m 1,80000
1,80000

415,00 747,00 0,01271 0,02288 0 0

4 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů
sdělovací kabely:0,90*7

m 6.30000
6.30000

222,00 1 398,60 0,02478 0,15611 0 0

5 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení
kanalizace:0,90*2*1,5*2.00 
vodovod :0,90* 13* 1,10* 1,60 
plyn:0,90*3*1,10*1.60 
sdělovací kabely:0,90*7*1,05*1,55

m3 40,99725
5,40000

20,59200
4,75200

10,25325

435,00 17 833,80 0 0 0 0

6 132201213R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ

1,55*0,90*(79,00-6*8.00)
1,60*0,90*1,50 
Odpočet konstrukce: 
silnice:-0.44*0,90*1,00*6-0,44*0,90*1,50 
místní komunikace:-0,44*0,90*7,00 
chodníku:-0,30*0,90*2,00*5

m3 36,96300

43,24500
2,16000

-2,97000
-2,77200
-2,70000

150.00 5 544,45 0 0 0 0

7 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3
1,55*0,90*(79,00-6*8,00)

1,60*0,90*1,50
Odpočet konstrukce:
silnice:-0,44*0,90*1,00*6-0,44*0,90*1,50
místní komunikace:-0,44*0.90*7,00
chodníku:-0,30*0,90*2,00*5

m3 36,96300
43,24500

2,16000

-2,97000
-2,77200
-2,70000

12.50 462,04 0 0 0 0



141721101R00 Řízené protlačení a vtažení PE d 110 mm, hor.1 - 4
6*8,00

151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m
1,55*2*(79,00-6*8,00)
1,60*2*1,50

151101111ROO Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m
1,55*2*(79,00-6*8,00)

1,60*2*1.50

161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m 
Začátek provozního součtu 

1,55*0,90*(79.00-6*8,00)
1.60*0,90*1.50 
Odpočet konstrukce: 
sílnice:-0,44*0,90*1,00*6-0,44*0,90*1.50 
místní komunikace:-0,44*0,90*7,00 
chodníku:-0,30*0.90*2,00*5 

Konec provozního součtu 
počítá se 50%:36,96300*0,50

162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m

Na skládku do Hradce nad Svitavou:
1.55*0,90*(79,00-6*8,00)
1.60*0,90*1.50 
Odpočet konstrukce: 
sílnice:-0.44*0,90*1.00*6-0,44*0,90*1,50 
místní komunikace:-0,44*0,90*7,00 
chodníku:-0,30*0,90*2,00*5

162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km
Na skládku do Hradce nad Svitavou:
Začátek provozního součtu 

1.55*0.90*(79,00-6*8,00)
1.60*0.90*1,50
Odpočet konstrukce:

silníce:-0,44*0,90*1.00*6-0,44*0.90*1,50
místní komuníkace:-0,44*0.90*7,00
chodníku:-0,30*0,90*2.00*5

m

m2

m2

m3

m3

m3



1 350,00 64 800,00 0.00348 0,16704 0 0

62,50 6 306,25 0,00099 0,09989 0 0

13,50 1 362,15 0 0 0 0

79,00 1 460,04 0 0 0 0

196,00 7 244,75 0 0 0 0

12,50 6 930,56 0 0 0 0



14 171201201R00

Konec provozního součtu
Příplatek za dalších 15 km:36.96300*15

Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3

15 199000002ROO Poplatek za skládku horniny 1-4 m3

16 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3

17 58344199R

1,55*0.90*(79,00-6*8,00)
1,60*0,90*1,50 
Odpočet konstrukce: 
sílnice:-0,08*0.90*1.00*6-0,44*0,90*1.50 
místní komunikace:-0,08*0,90*7,00 
chodníku:-0,08*0.90*2,00*5
Odpočet vytlač.kubatury:-(0,10+0,032+0,30)*0,90*(49,70- 
4*8.00)
-(0,10+0,063+0,30)*0,90*(29.30-2*8,00)

-(0,10+0.09+0,30)*0,90*1,50 
Štěrkodrtě frakce 0-63 C t

18 175101101R00

30.0696*1.8

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3

19 583414044R

(0,032+0,30)*0,90*(49,70-4*8.00)
(0.063+0.30)*0,90*(29,30-2*8,00)
(0,09+0,30)*0,90*1,50

Kamenivo drcené frakce 4/8 B Pardubický kraj t

20 113107634R00

10,1604*1,8

Odstraněni podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.34 cm m2

21 113107629R00

0.90*7,00*2

Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.29 cm m2

22 113107625R00

0,90*7,50

Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.25 cm m2

23 113108410R00
0,90*(8,00+2.00)*2

Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl. 10 cm m2

24 113108415R00

0,90*7,00*2

Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl. 15 cm m2

25 113108405R00

0,90*7.50
Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.5 cm m2

26 113107644R00

0,90*8,00*2

Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.44 cm m2



554,44500

36,96300 15,00 554,45 0 0 0 0

36,96300 300.00 11 088,90 0 0 0 0
30,06963 85.00 2 555,92 0 0 0 0
43,24500

2,16000

-1,02600
-0,50400
-0,72000
-6,88176

-5,54211
-0.66150

54,12528 275.00 14 884,45 1 54,12528 0 0
54.12528

10,16037 242.00 2 458,81 0 0 0 0
5,28876
4,34511
0,52650

18,28872 222,00 4 060,10 1 18,28872 0 0
18,28872

12,60000 52,50 661,50 0 0 0,748 9,4248
12,60000

6,75000 47,00 317,25 0 0 0,638 4,3065
6,75000

18,00000 38,50 693,00 0 0 0,55 9,9
18,00000

12,60000 31,50 396,90 0 0 0,22 2,772
12,60000

6,75000 51,00 344,25 0 0 0,33 2,2275
6,75000

14,40000 20.00 288,00 0 0 0,11 1,584
14,40000

19,35000 76,00 1 470,60 0 0 0,968 18,7308



0,90*7,50
0,90*7,00*2

27 113107630R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm
0,90*(8,00+2,00)*2

m2

28 113151113ROO Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm
6*6,00

m2

29 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu
0,90*2,00*2

m2

30 113201111R00 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových
5*2,00

m

31 P1 Poplatek za skládku suti 
suť:9,42480 
4,30650 
9,90000 
18,73080 
11,88000

j

32 P2 Poplatek za skládku živice
živice:2,77200

2,22750
1,58400
3,16800

t

33 P3 Zajištění testu nezávadnosti zeminy , odvážené na 
skládku

soubor

34 P4 Zatěžovací zkoušky hutnění - statické soubor

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání
35 215901101R00 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS

0,90*7,50
0,90*7,00*2
0,90*(8,00+2,00)*2

m2

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
36 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm

0,10*0,90*(31,00+1,50)
m3

37 452313131ROO Bloky pro potrubí z betonu C 12/15
1*0,1

m3

38 452353101ROO Bednění bloků pod potrubí
1*0,50

m2



6,75000
12,60000

18,00000 49,00 882,00 0 0 0,66 11,88

18,00000

36,00000 250,00 9 000,00 0 0 0,088 3,168

36,00000

3,60000 36,50 131,40 0 0 0,225 0,81

3,60000

10,00000 88,00 880,00 0 0 0,22 2,2
10,00000

54,24210 250,00 13 560,53 0 0 0 0

9,42480
4,30650
9,90000

18,73080
11,88000

9,75150 250,00 2 437,88 0 0 0 0

2,77200 
2,22750 
1.58400 
3,16800

1,00000 4 000,00 4 000,00 0 0 0 0

3,00000 3 500,00 10 500,00 0 0 0 0

186,75 0 0
37,35000 5,00 186,75 0 0 0 0

6,75000
12,60000
18,00000

2 635,80 5,7829 0
2,92500 768.00 2 246,40 1,89077 5,5305 0 0

2,92500

0,10000 2 394,00 239,40 2,5 0,25 0 0
0,10000

0,50000 300,00 150,00 0,0048 0,0024 0 0

0,50000



Díl: 5 Komunikace
39 579300015R00 Kryt komunikací z asfalt.recyklátu po zhutnění 8cm

silnice:0,90*7.50

místní komunikace:0,90*7,00*2
chodnik:0,90*(8,00+2,00)*2

m2

40 564861111R00 Podklad ze štérkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm
silnice:0,90*7,50
místní komunikace:0,90*7,00*2
chodník - pod zámk.dl.:0.90*2,00*2

m2

41 564871111R00 Podklad ze štérkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm
chodník - pod asfalť.0,90*8,00*2

m2

42 567122112R00 Podklad z kameniva zpěv.cementem KZC 1 tl.13 cm
silnice:0,90*7,50
místní komunikace:0.90*7.00*2

m2

43 565151111R00 Podklad z obal kam.ACP 16+.ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm
silnice:(0,90+2*0,50)*7,50 

místní komunikace:0,90*7,00*2

m2

44 577131111R00 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm
silnice:(0,90+2*1,00)*7,50
místní komunikace - trvalá:0,90*7,00*2

m2

45 577141112R00 Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm
chodnik:0,90*8.00*2

m2

46 573111112R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2
silnice:(0,90+2*0,50)*7,50 
místní komunikace:0,90*7,00*2

m2

47 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2
silnice:(0,90+2*1,00)*7,50 
mistní komunikace:0,90*7,00*2

m2

48 596215021ROO Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm
0.90*2,00*2

m2

49 P5 Modifikovaná elastická zálivka spař
silnice:7,50*2
místní komunikace:7,00*2

m

Díl: 8 Trubní vedení
50 899401111R00 Osazení poklopů litinových ventilových kus
51 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus



51 878,20 43,07035 0
37,35000 128,00 4 780,80 0,2075 7,75013 0 0

6,75000
12,60000
18,00000

22,95000 186,00 4 268,70 0,441 10,12095 0 0
6,75000

12.60000
3,60000

14,40000 232.00 3 340,80 0,55125 7,938 0 0
14,40000

19,35000 230.00 4 450,50 0,33206 6,42536 0 0
6,75000

12,60000

26,85000 492,00 13 210,20 0,18463 4,95732 0 0
14,25000

12,60000

34,35000 298,00 10 236,30 0,10373 3,56313 0 0
21,75000
12,60000

14,40000 372,00 5 356,80 0,12966 1,8671 0 0
14,40000

26,85000 31,00 832,35 0,00601 0,16137 0 0
14,25000
12,60000

34,35000 25,00 858,75 0,00061 0,02095 0 0
21,75000
12,60000

3,60000 255,00 918,00 0,0739 0,26604 0 0
3,60000

29,00000 125,00 3 625,00 0 0 0 0
15.00000
14.00000

124 442,10 1,04605 0
6,00000 280.00 1 680,00 0,05821 0,34926 0 0
1,00000 365,00 365,00 0,11178 0,11178 0 0



52 899401113R00

53 P6

54 P7

55 P8

56 P9

57 P10

58 899712111R00
59 899731113R00

60 850245121R00

61 857242121R00
62 P11

63 P12

64 871161121R00
65 871211121R00
66 P13

67 P14

68 879172199R00
69 891163111R00

70 891213111R00
71 891241111R00
72 891247111R00
73 P15

74 P16

Osazení poklopů litinových hydrantových 
Poklop litinový ventilový
6* 1,01
Poklop litinový šoupátkový
1* 1.01
Poklop litinový hydrantový
1* 1,01
Podkladová deska 3481
7*1,01

Podkladová deska 3482
1* 1,01

Orientační tabulky na zdivu 
Vodič signalizační CYY 4 mm2
79,00+1,50
Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 80 
Montáž tvarovek litin, jednoos.přír. výkop DN 80 
SYNOFLEX spojka jištěná s přír. 7994 DN80 PN16
1* 1,01

Přírubové koleno s patkou PP kus 80
1* 1.01

Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm 
Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm 
Potrubí PE 100 RC SafeTech SDR11 PN16 32x3,0 , voda, 
návin 100 m
49,70*1,015
Potrubí PE 100 RC SafeTech SDR11 PN16 63x5,8, voda, 
návin 100 m
29.30*1,015
Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80 
Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 25 
Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 50 
Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 
Montáž hydrantů podzemních DN 80 
Rohový ventil RV 3130 ISO/vněj. Z.- 32-5/4" PN16 
4*1,01

Rohový ventil RV 3130 ISO/vněj. Z.- 63-2" PN16
2* 1,01



661.00 661,00 0,29823 0,29823 0 0

294,00 1 781,64 0,0075 0,04545 0 0

487.00 491,87 0,018 0,01818 0 0

1 226.00 1 238,26 0,021 0,02121 0 0

160,00 1 131,20 0,00065 0,0046 0 0

628,00 634,28 0,001 0,00101 0 0

229,00 229,00 0,00021 0,00021 0 0

21,00 1 690,50 0,00005 0,00403 0 0

3 052,00 3 052,00 0 0 0 0

398,00 796,00 0,00022 0,00044 0 0

3 863,00 3 901,63 0,00704 0,00711 0 0

1 288.00 1 300,88 0,0134 0,01353 0 0

19,00 944,30 0 0 0 0

28,00 820,40 0 0 0 0

42,00 2 118,71 0,00028 0,01412 0 0

337,00 10 022,21 0,00106 0,03152 0 0

410,00 2 460,00 0,00008 0,00048 0 0

181,00 724,00 0,00002 0,00008 0 0

274,00 548,00 0,00002 0,00004 0 0

770,00 770,00 0,00022 0,00022 0 0

350,00 350,00 0,00011 0,00011 0 0

3 269,00 13 206,76 0,002 0,00808 0 0

4 611,00 9 314,22 0,004 0,00808 0 0



75 P17 Šoupě Š 4000E1 CZ DN 80 PN16 ks
1*1,01

76 P18 Hydrant DUO podzemní - kalnik K240, DN80/1,5m PN16 ks

1*1,01

77 P19 Navrt.pas univerzální uzáv. 3800 D100 / 2" PN16, s 
třmenem
2*1,01

ks

78 P20 Navrt.pas univerzální uzáv. 3800 D100 / 5/4” PN16, s 
třmenem
1*1,01

ks

79 P21 Navrt.pas univerzální uzáv. 3800 D80 / 5/4” PN16, s 
třmenem
3*1.01

ks

80 P22 Opravný třmen 0750 M D112-121, pro LT DN100
3*1,01

ks

81 P23 Zemní souprava ZS 9500E1CZ tele. 1,3-1,8 m DN 80
1*1,01

ks

82 P24 Zem.soupr. ZS 9601 tele. d.př.1,3-1,8 m DN 3/4"-2"
6*1.01

ks

83 P25 Spojka ISO SP. 6300 D32 PN16
4*1,01

ks

84 P26 Spojka ISO SP. 6300 D63 PN16
2*1,01

ks

85 899721112R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm
31.00+1,50

m

86 P27 Dohledání přípojek ks

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
87 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 -10  cm m

místní komunikace:7,00*2

88 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 -15  cm
7,50*2

m

89 919735111R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm
pro výplň spar:7,50*2+7.00*2 

pro rozebrání chodníku:8,00*2

m

90 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou.lože z C 12/15
5*2,00

m



1,01000 4 908,00 4 957,08 0,0147 0,01485 0 0
1,01000

1,01000 18 033,00 18 213,33 0,038 0,03838 0 0

1,01000

2,02000 2 314.00 4 674,28 0,0031 0,00626 0 0

2,02000

1,01000 2 314,00 2 337,14 0,0027 0,00273 0 0

1.01000

3.03000

3.03000

2 254.00 6 829,62 0,0027 0,00818 0 0

3,03000 1 898.00 5 750,94 0,0015 0,00455 0 0
3,03000

1,01000 1 739,00 1 756,39 0,007 0,00707 0 0
1,01000

6,06000 978,00 5 926,68 0,003 0,01818 0 0
6,06000

4.04000
4.04000

462,00 1 866,48 0,001 0,00404 0 0

2,02000 1 290,00 2 605,80 0,002 0,00404 0 0
2,02000

32.50000
32.50000

9.00 292,50 0 0 0 0

6,00000 1 500,00 9 000,00 0 0 0 0

. 5 756,00 1,88 0
14.00000
14.00000

54,00 756,00 0 0 0 0

15.00000
15.00000

78,00 1 170,00 0 0 0 0

45.00000
29.00000

16.00000

38.00 1 710,00 0 0 0 0

10,00000
10,00000

212,00 2 120,00 0,188 1,88 0 0



Díl: 97 Prorážení otvorů
91 979082213R00

37,8

Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km
suť:9.42480
4,30650
9,90000
18,73080
11,88000
živice:2,77200
2,22750
1,58400
3,16800

92 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km
Začátek provozního součtu 

suť:9,42480

t

4,30650 
9,90000 
18.73080 
11.88000
živice:2,77200

93 979024441R00

2,22750
1,58400
3,16800

Konec provozního součtu
Příplatek za další 4 km:63,99360*4

Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní
5*2,00

m

94 979054441R00

95 970051160R00

Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen, těženým
0,90*2,00*2

Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm

m2

m

Díl:
96

99________
998276101R00

2* 0,10

Staveništní přesun hmot___________________
Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t
72,99048 
5.78290 
43,07035 
1,04605



6 368,73 0 0,00057
63,99360 36,30 2 322,97 0 0 0 0

9.42480 
4,30650 
9,90000 

18,73080 
11,88000 
2,77200 
2,22750 
1,58400 
3,16800

255,97440 9,30 2 380,56 0 0 0 0

9,42480
4,30650
9,90000

18,73080
11,88000
2,77200
2,22750
1,58400
3.16800

255,97440

10,00000 25,00 250,00 0 0 0 0

10,00000

3,60000 32,00 115,20 0 0 0 0

3,60000

0,20000 6 500,00 1 300,00 0 0 0,00287 0,00057

0,20000

11 553,68 0 0
124,76978 92,60 11 553,68 0 0 0 0

72,99048 
5,78290 

43,07035 
1,04605



1,88000 1,88000

Díl: ON Ostatní náklady 20 500,00 0 0
97 004111010R Průzkumné práce Soubor 1,00000 1 500.00 1 500,00 0 0 0 0
98 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 3 500,00 3 500,00 0 0 0 0
99 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 3 000.00 3 000,00 0 0 0 0

100 P28 Dočasná dopravní opatření, návrh, schválení, realizace, 
odstranění

S oubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 0 0 0 0

101 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 1 500.00 1 500,00 0 0 0 0
102 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení S oubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 0 0 0 0
103 005281010R Propagace S oubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 0 0 0 0

Díl: VN Vedlejší náklady 2 000,00 0 • ~ 0
104 VN1 Zařízení staveniště S oubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 0 0 0 0
105 VN2 Provozní vlivy S oubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 0 0 0 0

425 193,8426



0»  ' *


