

## **Dílčí smlouva č. 19/654500035**

k rámcové dohodě „**Oprava ED OŘ Plzeň 2019/2020**“

číslo veřejné zakázky: **65419022**

číslo rámcové dohody objednatele: **E654-S-1022/2019**

číslo rámcové dohody zhotovitele: **72/0033/19**

Předmět díla: **Oprava DŘT na TNS Velešín, oprava POZ ŽST Ševětín a dodání náhradních dílů pro EOVS a OSV na trati Plzeň - Cheb**

*Součástí této dílčí smlouvy je potvrzený položkový rozpočet.*

Celková cena díla dle této dílčí smlouvy: **259 708,00 Kč bez DPH**

Místo provedení díla:

- ED České Budějovice
- TNS Velešín
- ŽST Ševětín
- EOVS a OSV na trati Plzeň - Cheb

Předpokládaný termín realizace díla: **26. 6. 2019 – 31. 7. 2019**

Práce budou prováděny na základě předchozího odsouhlasení zástupcem dodavatele a odběratele dle doby dodání náhradních komponent.

Osoby uzavírající tuto smlouvu souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této smlouvě, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Zpracoval dne: 25. 6. 2019

Odsouhlasil dne: 25. 6. 2019

---

pověřená osoba objednatele

---

pověřená osoba zhotovitele

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 317791

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 18ca3d70-a6a8-4388-9ec3-b3fcb2c69d57

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Miroslav FREISLEBEN)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 25.06.2019 06:27:00



0295b51a-4825-4d72-aa18-f33b80599578