

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1902/2

Stavba: Odstraňování závad a údržba skalních zářezů u OŘ Olomouc

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 31. 3. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

622 091,50

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	622 091,50	130 639,22
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

752 730,72

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1902/2

Stavba: Odstraňování závad a údržba skalních zářezů u OŘ Olomouc

Místo: Datum: 31. 3. 2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		622 091,50	752 730,72
19025	C/Úsek km 18,080 - km 18,295 - III. etapa - dokončení	622 091,50	752 730,72

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 317811

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c8e88afa-44ab-4f2c-8371-9e3a42ff2708

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.06.2019 06:35:00



ab666c33-32fb-4b2c-8e4e-5817c1277b8b