

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA

Rámcová dohoda na zpracování hlavních, běžných a mimořádných mostních prohlídek, včetně zpracování přepočtu zatížitelnosti a vypracování zjednodušené projektové dokumentace – Zpracování hlavních prohlídek v roce 2019 na oblasti Kladno dle RS č. 1834/00066001/2018

mezi

objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001
č. smlouvy: 1712/00066001/2019
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem **NP-Mott: RS mosty 2018**
zastoupeným: vedoucím společníkem **NOVÁK & PARTNER, s.r.o.**
se sídlem : V olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10
zastoupeným: ing. Petrou Kopkovou, jednatelkou
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 48585955 DIČ: CZ 48585955
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, sp.zn. C17849
č. smlouvy: 19NO03xxx

další společník **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**
se sídlem Národní 984/15, 110 00 Praha 1
IČ: 48588733 DIČ CZ48588733
zapsán v OR vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C14051
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**Prováděcí smlouvu ke Smlouvě o dílo
č. smlouvy 1834/00066001/2018 , č. smlouvy konzultanta: 19NO03xxx**

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Provedení hlavních prohlídek mostů v sestavě, která je přílohou žádanky. Sestava dle oblasti je nedílnou přílohou této žádosti. Zpracování prohlídek bude provedeno dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů a pozemních komunikací, protokoly budou zpracovány do systému evidence mostů BMS 2. Protokoly z prohlídek budou předávány postupně (čtvrtletně) v elektronické

podobě, zjištění, která vyžadují bezodkladný zásah, budou elektronicky (e-mail) avizována ihned po prohlídce příslušnému mostnímu technikovi. Jelikož budou protokoly z hlavních prohlídek autorizovanou osobou uloženy do aplikace BMS 2, není nutné tyto protokoly předávat v tištěné podobě.

Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán technickými podmínkami, které jsou součástí a přílohou Rámcové dohody uzavřené dne 26.7.2018 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou.

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH:	1 119 500,- Kč
DPH:	235 095,- Kč
včetně DPH:	1 354 595,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

1. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
2. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
3. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je:

Miroslav Dostál, e-mail: [xxxxxxxxxxx](#)

Miroslav Knopp, e-mail: [xxxxxxxxxxx](#)

Bc. Michal Šťastný, e-mail: [xxxxxxxxxxx](#)

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: ihned po nabytí účinnosti smlouvy
dokončení prací: do 31.12.2019
specifikace případných etap: netýká se
lhůta pro předání a převzetí díla: do 31.12.2019
2. Místem plnění jsou mosty v oblasti Benešov ve Středočeském kraji, jejichž podrobný seznam je přílohou č. 2 této Smlouvy.

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 24 měsíců ode dne odevzdání a převzetí díla.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci, nezbytnou pro realizaci díla: NETYKÁ SE
Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Obecné podmínky pro předání a převzetí staveniště a způsob zabezpečení zařízení staveniště upravuje Rámcová dohoda.
5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda.
6. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
7. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele, které zhotovitel objednateli předá v termínu do 31.12.2019 od účinnosti Smlouvy – blíže viz soupis prací.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
3. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Technická specifikace
 2. Seznam mostů
 3. Soupis prací
5. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

PODEPSÁN

za objednatele:

Krajská správa údržba silnic Středočeského kraje.
příspěvková organizace

Jméno: Mgr. Zdeněk Dvořák MPA
Funkce: ředitel

PODEPSÁN

za zhotovitele:

NP-Mott: RS mosty 2018
zastoupený vedoucím společníkem
NOVÁK & PARTNER, s.r.o.

Jméno: ing. Petra Kopková
Funkce: jednatelka

Technická specifikace

Název akce: „Zpracování hlavních prohlídek v roce 2019 na oblasti Kladno “ dle RS č. 1834/00066001/2018

Místo realizace akce: Středočeský kraj, oblast Kladno, mosty dle přílohy

Oblast Benešov

MT: Miroslav Knopp, Bc. Michal Šťastný

A/Základní popis akce:

Provedení hlavních prohlídek mostů v sestavě, která je přílohou žádanky. Sestava dle oblasti je nedílnou přílohou této žádosti. Zpracování prohlídek bude provedeno dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů a pozemních komunikací, protokoly budou zpracovány do systému evidence mostů BMS 2. Protokoly z prohlídek budou předávány postupně (čtvrtletně) v elektronické podobě, zjištění, která vyžadují bezodkladný zásah, budou elektronicky (e-mail) avizována ihned po prohlídce příslušnému mostnímu technikovi. Jelikož budou protokoly z hlavních prohlídek autorizovanou osobou uloženy do aplikace BMS 2, není nutné tyto protokoly předávat v tištěné podobě.

B/Zakázka bude zpracována v rozsahu:

- Provedení hlavních prohlídek dle ČSN 736221 na oblasti Kladno
- Zavedení prohlídky do systému BMS 2
- Závady vyžadující neprodlená opatření, nebo zásah budou ihned elektronicky (e-mailem) avizována příslušnému mostnímu technikovi

D/ Zdůvodnění záměru akce :

Provedení hlavních prohlídek mostů dle předepsané normy ČSN 73 6221

E/ Předpokládaný termín realizace stavby: od objednání do 31.12.2019

Kontakt:

Miroslav Dostál hlavní mostní technik KSÚS SK, xxxxxxxxxxxx

Miroslav Knopp, mostní technik oblast Kladno, xxxxxxxxxxxx

Bc. Michal Šťastný, mostní technik oblast Kladno, xxxxxxxxxxxx

Příloha:

1. Tabulka – seznam mostů na provedení HPM
2. Tabulka – předpokládaná cena dle RS

Zpracoval: M. Dostál

Hlavní, první hlavní a mimořádné prohlídky															
číslo silnice	-	objektu	druh objektu	druh prohlídky	datum prohlídky	prohlídku provedl	před prohlídkou				po prohlídce				
							stav NK	stav SS	Vn (t)	stav NK	stav SS	Vn (t)	délka přem. (m)	termín následn é prohlíd ky	ks
118	-	039	Most	Hlavní prohlídka	30.11.2017	Mészáros Josef, Mgr.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	30,0	IV - Uspokojivý	V - Špatný	22,0	2,02	2019	
2338	-	1	Most	Hlavní prohlídka	10.8.2013	Klier Tomáš, Ing.	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	2,05	2019	
2398	-	1	Most	Hlavní prohlídka	8.9.2017	Míčka Tomáš, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0	V - Špatný	IV - Uspokojivý	19,0	2,08	2019	
201	-	004	Most	Hlavní prohlídka	2.11.2017	Mészáros Josef, Mgr.	III - Dobrý	VI - Velmi špatný	12,0	IV - Uspokojivý	VI - Velmi špatný	12,0	2,32	2019	
105	-	011	Most	Hlavní prohlídka	12.9.2017	Baziková Lucie, Ing.	V - Špatný	V - Špatný	19,0	V - Špatný	V - Špatný	19,0	2,35	2019	
11412	-	3	Most	Hlavní prohlídka	7.10.2015	Košán František, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0	2,35	2019	
114	-	009	Most	Hlavní prohlídka	20.6.2017	Junek Vladimír, Ing.	V - Špatný		25,0	V - Špatný	V - Špatný	25,0	2,37	2019	
105	-	001	Most	Hlavní prohlídka	8.11.2017	Kaplan Tomáš, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0	2,50	2019	
606	-	012	Most	Hlavní prohlídka	2.11.2017	Mészáros Josef, Mgr.	V - Špatný	V - Špatný	25,0	V - Špatný	V - Špatný	26,0	2,50	2019	
10129	-	3	Most	Hlavní prohlídka	3.12.2013	Komanec Petr, Ing.	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0	2,50	2019	
23634a	-	4	Most	Hlavní prohlídka	7.9.2015	Kiml František, Ing.	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	28,0	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	28,0	2,50	2019	

201	-	001	Most	Hlavní prohlídka	2.9.2015	Junek Vladimír, Ing.	V - Špatný	V - Špatný	30,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	40,0	2,53	2019	
118	-	016	Most	Hlavní prohlídka	20.6.2017	Junek Vladimír, Ing.	IV - Uspokojivý	VI - Velmi špatný	12,0	IV - Uspokojivý	VI - Velmi špatný	12,0	2,65	2019	
105	-	010	Most	Hlavní prohlídka	20.12.2018	Vokál Marek, Ing.	V - Špatný	IV - Uspokojivý	17,0				2,70	2019	
221	-	001	Most	Hlavní prohlídka	16.3.2017	Kiml František, Ing.	V - Špatný	IV - Uspokojivý	13,0	V - Špatný	IV - Uspokojivý	9,0	2,75	2019	
238	-	001a.3	Most	Hlavní prohlídka	16.11.2017	Mészáros Josef, Mgr.	V - Špatný	IV - Uspokojivý	28,0				2,75	2019	
11620	-	2	Most	Hlavní prohlídka	15.6.2017	Junek Vladimír, Ing.	V - Špatný	V - Špatný	19,0	V - Špatný	V - Špatný	19,0	2,80	2019	
22922	-	1	Most	Hlavní prohlídka	16.3.2017	Kiml František, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0	V - Špatný	IV - Uspokojivý	19,0	2,82	2019	
11414	-	1	Most	Hlavní prohlídka	13.10.2017	Baziková Lucie, Ing.	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	12,0	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	12,0	2,85	2019	
11538	-	1	Most	Hlavní prohlídka	13.10.2017	Baziková Lucie, Ing.	V - Špatný	IV - Uspokojivý	19,0	V - Špatný	IV - Uspokojivý	19,0	2,85	2019	
233	-	005	Most	Hlavní prohlídka	3.9.2015	Junek Vladimír, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	26,0	2,90	2019	
1024	-	4	Most	Hlavní prohlídka	9.6.2017	Baziková Lucie, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0	IV - Uspokojivý	V - Špatný	19,0	2,90	2019	
2018	-	2	Most	Hlavní prohlídka	2.11.2017	Mészáros Josef, Mgr.	V - Špatný	V - Špatný	12,0	V - Špatný	V - Špatný	12,0	2,90	2019	
23713	-	1	Most	Hlavní prohlídka	10.12.2017	Mička Tomáš, Ing.	IV - Uspokojivý	V - Špatný	24,0	IV - Uspokojivý	V - Špatný	24,0	2,94	2019	
1161	-	1	Most	Hlavní prohlídka	2.11.2017	Mészáros Josef, Mgr.	V - Špatný	IV - Uspokojivý	4,0	V - Špatný	IV - Uspokojivý	4,0	2,96	2019	

118	-	031	Most	Hlavní prohlídka	3.12.2013	Komanec Petr, Ing.	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	3,00	2019	
118	-	035.1	Most	Hlavní prohlídka	16.9.2015	Mészáros Josef, Bc.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0	3,00	2019	
1169	-	2	Most	Hlavní prohlídka	3.12.2013	Komanec Petr, Ing.	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	36,0	III - Dobrý	III - Dobrý	36,0	3,00	2019	
10212	-	1	Most	Hlavní prohlídka	9.6.2017	Baziková Lucie, Ing.	V - Špatný	V - Špatný	15,0	V - Špatný	V - Špatný	15,0	3,00	2019	
11711	-	3	Most	Hlavní prohlídka	16.9.2015	Košán František, Ing.	III - Dobrý	II - Velmi dobrý	14,0	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	18,0	3,00	2019	
23613	-	4	Most	Hlavní prohlídka	16.9.2015	Košán František, Ing.	IV - Uspokojivý		25,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0	3,00	2019	
23626	-	2	Most	Hlavní prohlídka	11.9.2015	Kiml František, Ing.	III - Dobrý	III - Dobrý	27,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	21,0	3,00	2019	
23712	-	1	Most	Hlavní prohlídka	8.9.2015	Kiml František, Ing.	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0	3,00	2019	
23712	-	2	Most	Hlavní prohlídka	12.9.2015	Kiml František, Ing.	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0	3,00	2019	
23712	-	3	Most	Hlavní prohlídka	12.9.2015	Kiml František, Ing.	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0	3,00	2019	
23726	-	2	Most	Hlavní prohlídka	13.9.2015	Kiml František, Ing.	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	25,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0	3,00	2019	
24015	-	1	Most	Hlavní prohlídka	13.7.2017	Bláha Filip, Ing.	V - Špatný	IV - Uspokojivý	19,0	V - Špatný	IV - Uspokojivý	19,0	3,00	2019	
2375	-	1	Most	Hlavní prohlídka	2.11.2017	Mészáros Josef, Mgr.	IV - Uspokojivý	V - Špatný	9,0	IV - Uspokojivý	V - Špatný	9,0	3,01	2019	
23634a	-	1	Most	Hlavní prohlídka	7.9.2015	Kiml František, Ing.	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	23,0	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	23,0	3,01	2019	
00521	-	1	Most	Hlavní prohlídka	16.6.2016	Mészáros Josef, Bc.	V - Špatný	V - Špatný	16,0	V - Špatný	V - Špatný	16,0	3,03	2018	
118	-	036	Most	Hlavní prohlídka	3.12.2013	Komanec Petr, Ing.	III - Dobrý		50,0	III - Dobrý	III - Dobrý	50,0	3,05	2019	

201	-	012	Most	Hlavní prohlídka	8.9.2015	Junek Vladimír, Ing.	III - Dobrý	III - Dobrý	12,0	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	9,0	3,05	2019	
237	-	010	Most	Hlavní prohlídka	11.9.2015	Junek Vladimír, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	23,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	23,0	3,05	2019	
118	-	023	Most	Hlavní prohlídka	2.10.2017	Kiml František, Ing.	V - Špatný	IV - Uspokojivý	25,0	V - Špatný	IV - Uspokojivý	25,0	3,10	2019	
229	-	012	Most	Hlavní prohlídka	21.3.2017	Kiml František, Ing.	IV - Uspokojivý	V - Špatný	21,0	IV - Uspokojivý	V - Špatný	21,0	3,10	2019	
115	-	008	Most	Hlavní prohlídka	17.9.2015	Mészáros Josef, Bc.	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	25,0	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	25,0	3,15	2019	
115	-	016	Most	Hlavní prohlídka	14.9.2017	Baziková Lucie, Ing.	V - Špatný	V - Špatný	19,0	V - Špatný	V - Špatný	19,0	3,15	2019	
115	-	011a	Most	Hlavní prohlídka	15.6.2017	Junek Vladimír, Ing.	V - Špatný	V - Špatný	57,0	V - Špatný	V - Špatný	57,0	3,20	2019	
237	-	013a	Most	Hlavní prohlídka	11.9.2015	Junek Vladimír, Ing.	VI - Velmi špatný	VII - Havarijní	9,0	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	9,0	3,20	2019	
2011	-	1	Most	Hlavní prohlídka	27.6.2018	Kiml František, Ing.			0,0			0,0	3,24	2019	
11529	-	1	Most	Hlavní prohlídka	3.10.2017	Kiml František, Ing.	IV - Uspokojivý	V - Špatný	18,0	IV - Uspokojivý	V - Špatný	18,0	3,35	2019	
11549	-	1	Most	Hlavní prohlídka	13.12.2013	Kiml František, Ing.	II - Velmi dobrý	III - Dobrý	31,0	III - Dobrý	III - Dobrý	31,0	3,47	2019	
2405	-	0	Most	Hlavní prohlídka	13.7.2017	Bláha Filip, Ing.	V - Špatný	IV - Uspokojivý	36,0	V - Špatný	IV - Uspokojivý	36,0	3,48	2019	
11413	-	3	Most	Hlavní prohlídka	2.12.2013	Komanec Petr, Ing.	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0	3,50	2019	
11615	-	3	Most	Hlavní prohlídka	15.6.2017	Junek Vladimír, Ing.	V - Špatný	V - Špatný	24,0	V - Špatný	V - Špatný	24,0	3,50	2019	
105	-	008	Most	Hlavní prohlídka	12.9.2017	Baziková Lucie, Ing.	V - Špatný	IV - Uspokojivý	19,0	V - Špatný	IV - Uspokojivý	19,0	3,55	2019	

23630	-	2	Most	Hlavní prohlídka	9.11.2013	Borový Jan, Ing.				I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	3,60	2019	
2363	-	1	Most	Hlavní prohlídka	5.10.2017	Kiml František, Ing.	IV - Uspokojivý	V - Špatný	19,0	IV - Uspokojivý	V - Špatný	19,0	3,74	2019	
118	-	052	Most	Hlavní prohlídka	4.8.2015	Mészáros Josef, Bc.	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	31,0	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	31,0	3,82	2019	
10134	-	2	Most	Hlavní prohlídka	13.7.2017	Bláha Filip, Ing.	V - Špatný	V - Špatný	10,0	V - Špatný	V - Špatný	10,0	3,90	2019	
23618	-	3	Most	Hlavní prohlídka	25.8.2017	Kiml František, Ing.	V - Špatný	V - Špatný	18,0	V - Špatný	V - Špatný	18,0	3,95	2019	
23638	-	2	Most	Hlavní prohlídka	7.9.2015	Kiml František, Ing.	III - Dobrý	III - Dobrý	37,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	30,0	3,99	2019	
00721	-	2	Most	Hlavní prohlídka	13.7.2017	Bláha Filip, Ing.	V - Špatný	V - Špatný	33,0	V - Špatný	V - Špatný	19,0	4,00	2019	
115	-	015	Most	Hlavní prohlídka	12.9.2017	Baziková Lucie, Ing.	V - Špatný	V - Špatný	20,0	VI - Velmi špatný	V - Špatný	13,0	4,05	2019	
1026	-	1	Most	Hlavní prohlídka	9.6.2017	Baziková Lucie, ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0	V - Špatný	V - Špatný	19,0	4,05	2019	
10142	-	3	Most	Hlavní prohlídka	16.9.2015	Košán František, Ing.	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	20,0	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	20,0	4,05	2019	
23638	-	4	Most	Hlavní prohlídka	10.9.2017	Mička Tomáš, Ing.	IV - Uspokojivý	VI - Velmi špatný	16,0	V - Špatný	VI - Velmi špatný	16,0	4,18	2019	
11524	-	6	Most	Hlavní prohlídka	4.10.2017	Kiml František, Ing.	V - Špatný	V - Špatný	14,0	V - Špatný	V - Špatný	14,0	4,25	2019	
24022	-	4	Most	Hlavní prohlídka	14.9.2015	Kiml František, Ing.	III - Dobrý	III - Dobrý	35,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	28,0	4,25	2019	
11537	-	4	Most	Hlavní prohlídka	13.11.2015	Košán František, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0	4,28	2019	
2423	-	1	Most	Hlavní prohlídka	13.7.2017	Bláha Filip, Ing.	V - Špatný	VI - Velmi špatný	9,0	IV - Uspokojivý	VI - Velmi špatný	9,0	4,30	2019	
10135	-	1	Most	Hlavní prohlídka	2.10.2015	Tuček Jiří, DiS	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0	4,40	2019	

11510	-	1	Most	Hlavní prohlídka	15.6.2017	Junek Vladimír, Ing.	V - Špatný	IV - Uspokojivý	18,0	V - Špatný	IV - Uspokojivý	18,0	4,40	2019	
236	-	005	Most	Hlavní prohlídka	2.11.2017	Mészáros Josef, Mgr.	IV - Uspokojivý	V - Špatný	14,0	V - Špatný	V - Špatný	14,0	4,46	2019	
00724	-	6	Most	Hlavní prohlídka	15.10.2015	Mészáros Josef, Bc.	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	20,0	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	20,0	4,60	2019	
11713	-	2	Most	Hlavní prohlídka	10.8.2017	Komanec Petr, Ing.	IV - Uspokojivý	V - Špatný	20,0	IV - Uspokojivý	V - Špatný	20,0	4,60	2019	
2271	-	2	Most	Hlavní prohlídka	14.10.2015	Mészáros Josef, Bc.	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	8,0	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	8,0	4,67	2019	
116	-	019	Most	Hlavní prohlídka	15.6.2017	Junek Vladimír, Ing.	V - Špatný	IV - Uspokojivý	21,0	V - Špatný	IV - Uspokojivý	21,0	4,70	2019	
00716	-	1	Most	První hlavní prohlídka	6.12.2013	Vavřena Martin, Ing.	VI - Velmi špatný	VII - Havarijní	12,0	I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	4,77	2019	
240	-	027	Most	Hlavní prohlídka	8.9.2017	Mička Tomáš, Ing.	V - Špatný	IV - Uspokojivý	12,0	VI - Velmi špatný	V - Špatný	8,0	4,79	2019	
11515	-	3	Most	Hlavní prohlídka	17.12.2014	Komanec Petr, Ing.	V - Špatný	VI - Velmi špatný	5,0	V - Špatný	VI - Velmi špatný	5,0	4,80	2016	
1149	-	2	Most	Hlavní prohlídka	9.8.2017	Komanec Petr, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	24,0	IV - Uspokojivý	V - Špatný	18,0	5,00	2019	
00712	-	3	Most	Hlavní prohlídka	10.9.2015	Junek Vladimír, Ing.	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	29,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	29,0	5,00	2019	
2015	-	4	Most	Hlavní prohlídka	16.10.2015	Mészáros Josef, Bc.	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	28,0	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	28,0	5,02	2019	
00518	-	2	Most	Hlavní prohlídka	13.7.2017	Bláha Filip, Ing.	V - Špatný	V - Špatný	11,0	V - Špatný	V - Špatný	11,0	5,20	2019	
23639	-	1	Most	Hlavní prohlídka	8.9.2015	Kiml František, Ing.	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	40,0	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	40,0	5,20	2019	
11614	-	3	Most	Hlavní prohlídka	3.10.2017	Kiml František, Ing.	V - Špatný	V - Špatný	18,0	V - Špatný	V - Špatný	18,0	5,27	2019	
23610	-	1	Most	Hlavní prohlídka	25.8.2017	Kiml František, Ing.	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	3,0	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	3,0	5,31	2019	

0054	-	1	Most	Hlavní prohlídka	13.7.2017	Bláha Filip, Ing.	V - Špatný	V - Špatný	14,0	V - Špatný	VI - Velmi špatný	9,0	5,40	2019	
2334	-	1	Most	Hlavní prohlídka	22.3.2017	Kiml František, Ing.	V - Špatný	V - Špatný	19,0	V - Špatný	VI - Velmi špatný	13,0	5,56	2019	
11540	-	2	Most	Hlavní prohlídka	2.12.2013	Kiml František, Ing.	III - Dobrý	III - Dobrý	26,0	III - Dobrý	III - Dobrý	26,0	5,60	2019	
23916	-	0	Most	Hlavní prohlídka	10.9.2017	Míčka Tomáš, Ing.	V - Špatný	V - Špatný	13,0	V - Špatný	V - Špatný	13,0	5,72	2019	
1182	-	2	Most	Hlavní prohlídka	15.8.2017	Komanec Petr, Ing.	V - Špatný	IV - Uspokojivý	19,0	V - Špatný	IV - Uspokojivý	19,0	5,80	2019	
2288	-	3	Most	Hlavní prohlídka	21.3.2017	Kiml František, Ing.	V - Špatný	IV - Uspokojivý	9,0	V - Špatný	IV - Uspokojivý	9,0	5,95	2019	
2214	-	4	Most	Hlavní prohlídka	17.3.2017	Kiml František, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0	IV - Uspokojivý	V - Špatný	25,0	6,00	2019	
11616	-	1	Most	Hlavní prohlídka	15.6.2017	Junek Vladimír, Ing.	V - Špatný	IV - Uspokojivý	15,0	V - Špatný	V - Špatný	15,0	6,00	2019	
22913	-	1	Most	Hlavní prohlídka	23.8.2017	Kiml František, Ing.	V - Špatný	IV - Uspokojivý	6,7	V - Špatný	IV - Uspokojivý	6,7	6,00	2019	
11410	-	2	Most	Hlavní prohlídka	9.8.2017	Komanec Petr, Ing.	V - Špatný	V - Špatný	19,0	V - Špatný	V - Špatný	19,0	6,05	2019	
1051	-	1	Most	Hlavní prohlídka	20.12.2018	Vokál Marek, Ing.	V - Špatný	V - Špatný	17,0				6,40	2019	
24039	-	1	Most	Hlavní prohlídka	14.9.2015	Kiml František, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	24,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	24,0	6,50	2019	
2279	-	3	Most	Hlavní prohlídka	16.10.2015	Mészáros Josef, Bc.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	9,0	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	12,0	6,95	2019	
1021	-	2	Most	Hlavní prohlídka	14.10.2015	Mészáros Josef, Bc.	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	24,0	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	24,0	7,00	2019	
117	-	001	Most	Hlavní prohlídka	16.9.2015	Mészáros Josef, Bc.			0,0	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	25,0	7,09	2019	
240	-	008	Most	Hlavní prohlídka	13.7.2017	Bláha Filip, Ing.	V - Špatný	VI - Velmi špatný	19,0	V - Špatný	VI - Velmi špatný	19,0	7,35	2019	

1148	-	2	Most	Hlavní prohlídka	14.10.2015	Mészáros Josef, Bc.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	16,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	16,0	7,45	2019	
2284	-	3	Most	Hlavní prohlídka	16.10.2015	Mészáros Josef, Bc.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	5,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	13,0	7,70	2019	
118	-	053	Most	Mimořádná prohlídka	31.1.2018	Řezka Petr, ing.	V - Špatný	V - Špatný	18,0				7,80	2019	
11511	-	1	Most	Hlavní prohlídka	2.10.2015	Tuček Jiří, DiS	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	23,0	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	23,0	7,85	2019	
11523	-	1	Most	Hlavní prohlídka	14.9.2017	Baziková Lucie, Ing.	V - Špatný	V - Špatný	20,0	V - Špatný	V - Špatný	20,0	7,90	2019	
237	-	009	Most	Hlavní prohlídka	4.9.2015	Junek Vladimír, Ing.	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	25,0	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	25,0	8,30	2019	
24032	-	2	Most	Hlavní prohlídka	12.9.2017	Mička Tomáš, Ing.	V - Špatný	VI - Velmi špatný	16,0	V - Špatný	VI - Velmi špatný	16,0	8,30	2019	
23919	-	3	Most	Hlavní prohlídka	11.9.2017	Mička Tomáš, Ing.	VI - Velmi špatný	IV - Uspokojivý	10,0	VI - Velmi špatný	IV - Uspokojivý	10,0	8,32	2019	
23733	-	1	Most	Hlavní prohlídka	9.9.2017	Mička Tomáš, Ing.	V - Špatný	V - Špatný	20,0	V - Špatný	V - Špatný	20,0	8,62	2019	
201	-	002	Most	Hlavní prohlídka	2.9.2015	Junek Vladimír, Ing.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	44,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	29,0	8,78	2019	
1149	-	1	Most	Hlavní prohlídka	14.10.2015	Mészáros Josef, Bc.	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	24,0	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	24,0	8,96	2019	
118	-	038	Most	Hlavní prohlídka	16.11.2017	Mészáros Josef, Mgr.	V - Špatný	V - Špatný	19,0	V - Špatný	V - Špatný	19,0	9,00	2019	
11550	-	1	Most	Hlavní prohlídka	13.10.2017	Baziková Lucie, Ing.	V - Špatný	V - Špatný	19,0	V - Špatný	V - Špatný	19,0	9,55	2019	
117	-	012	Most	Hlavní prohlídka	10.8.2017	Komanec Petr, Ing.	V - Špatný	V - Špatný	20,0	V - Špatný	V - Špatný	20,0	9,66	2019	
23613	-	3	Most	Hlavní prohlídka	16.9.2015	Košán František, Ing.	IV - Uspokojivý	V - Špatný	16,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	16,0	9,91	2019	
201	-	014	Most	Hlavní prohlídka	24.8.2017	Kiml František, Ing.	V - Špatný	IV - Uspokojivý	10,0	V - Špatný	IV - Uspokojivý	10,0	9,97	2019	

23645	-	1	Most	Hlavní prohlídka	11.9.2017	Mička Tomáš, Ing.	V - Špatný	V - Špatný	26,0	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	12,0	10,00	2019	##
11713	-	6	Most	Hlavní prohlídka	7.12.2013	Kiml František, Ing.	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	10,13	2019	
24010	-	3	Most	Hlavní prohlídka	13.7.2017	Bláha Filip, Ing.	V - Špatný	IV - Uspokojivý	19,0	V - Špatný	IV - Uspokojivý	19,0	10,40	2019	
2276	-	4	Most	Hlavní prohlídka	29.11.2018	Kiml František, Ing.	V - Špatný	V - Špatný	16,0				10,51	2019	
1171	-	1	Most	Hlavní prohlídka	16.10.2015	Mészáros Josef, Bc.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0	11,15	2019	
114	-	002	Most	Hlavní prohlídka	17.9.2015	Mészáros Josef, Bc.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0	11,80	2019	
228	-	005	Most	Hlavní prohlídka	20.3.2017	Kiml František, Ing.	V - Špatný	IV - Uspokojivý	17,0	V - Špatný	IV - Uspokojivý	17,0	12,00	2019	
11519	-	1	Most	Mimořádná prohlídka	2.3.2018	Mohyla Ondřej, Bc.	IV - Uspokojivý	VI - Velmi špatný	13,0	IV - Uspokojivý	VII - Havarijní	6,0	12,09	2019	
1021	-	1	Most	Hlavní prohlídka	9.6.2017	Baziková Lucie, ing.	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	28,0	V - Špatný	IV - Uspokojivý	21,0	12,11	2019	
2285	-	1	Most	Hlavní prohlídka	20.3.2017	Kiml František, Ing.	V - Špatný	V - Špatný	8,0	V - Špatný	V - Špatný	8,0	12,19	2019	
2288	-	1	Most	Hlavní prohlídka	16.10.2015	Mészáros Josef, Bc.	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	10,0	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	10,0	12,30	2019	
1182	-	3	Most	Hlavní prohlídka	14.10.2015	Mészáros Josef, Bc.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0	12,58	2019	
1169	-	6	Most	Hlavní prohlídka	9.6.2017	Junek Vladimír, Ing.	V - Špatný	V - Špatný	10,0	V - Špatný	V - Špatný	10,0	12,76	2019	
101	-	044	Most	Hlavní prohlídka	4.8.2015	Mészáros Josef, Bc.	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	34,0	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	34,0	12,90	2019	
11713	-	1	Most	Hlavní prohlídka	17.8.2017	Komanec Petr, Ing.	V - Špatný	VI - Velmi špatný	12,0	V - Špatný	VI - Velmi špatný	12,0	13,20	2019	
23732	-	5	Most	Hlavní prohlídka	10.8.2015	Kiml František, Ing.	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	16,0	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	16,0	13,70	2019	

229	-	020	Most	Hlavní prohlídka	23.8.2017	Kiml František, Ing.	V - Špatný	V - Špatný	18,0	V - Špatný	V - Špatný	18,0	14,05	2019	
118	-	027..2	Most	Hlavní prohlídka	5.12.2013	Kiml František, Ing.	II - Velmi dobrý	III - Dobrý	32,0	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	15,43	2019	
1173	-	1	Most	Hlavní prohlídka	20.6.2017	Junek Vladimír, Ing.	V - Špatný	IV - Uspokojivý	12,0	V - Špatný	IV - Uspokojivý	12,0	15,56	2019	
00315	-	1	Most	Hlavní prohlídka	10.12.2013	Kiml František, Ing.	I - Bezvadný	I - Bezvadný	50,0	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý	22,0	15,69	2019	
1169	-	5	Most	Hlavní prohlídka	9.6.2017	Junek Vladimír, Ing.	V - Špatný	IV - Uspokojivý	15,0	V - Špatný	IV - Uspokojivý	15,0	15,90	2019	
118	-	027..1	Most	Hlavní prohlídka	5.12.2013	Kiml František, Ing.	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	16,05	2019	
11711	-	1	Most	Hlavní prohlídka	10.8.2017	Komanec Petr, Ing.	V - Špatný	V - Špatný	21,0	V - Špatný	V - Špatný	21,0	17,00	2019	
11612	-	2	Most	Hlavní prohlídka	2.10.2015	Tuček Jiří, DiS	V - Špatný	IV - Uspokojivý	25,0	V - Špatný	IV - Uspokojivý	25,0	18,06	2019	27
11542	-	2	Most	První hlavní prohlídka	16.9.2013	Milek Petr, Ing.	V - Špatný	IV - Uspokojivý	7,0	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý	32,0	35,00	2019	
237	-	007	Most	Hlavní prohlídka	19.11.2018	Kudrnáč Martin, Ing.	V - Špatný	V - Špatný	19,0	V - Špatný	V - Špatný	19,0	50,00	2019	2
1172	-	1	Most	Hlavní prohlídka	8.12.2013	Kiml František, Ing.	III - Dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	54,00	2019	
00712	-	4	Most	Mimořádná prohlídka	26.10.2017	Mička Tomáš, Ing.	VI - Velmi špatný	IV - Uspokojivý	12,0	VI - Velmi špatný	V - Špatný	12,0	58,34	2019	
605	-	038	Most	Hlavní prohlídka	5.12.2013	Kiml František, Ing.	III - Dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	58,90	2019	
0063	-	1	Most	Hlavní prohlídka	9.12.2013	Komanec Petr, Ing.	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	73,80	2019	
114	-	001	Most	Hlavní prohlídka	5.12.2013	Kiml František, Ing.	II - Velmi dobrý	III - Dobrý	32,0	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	75,37	2019	

11615	-	1	Most	Hlavní prohlídka	2.12.2013	Komanec Petr, Ing.	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	II - Velmi dobrý	III - Dobrý	32,0	89,71	2019	6
605	-	026	Most	Mimořádná prohlídka	2.3.2018	Mohyla Ondřej, Bc.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	22,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	22,0	178,60	2019	1

Rozpis služeb (soutěž prací) VZ:

**Rámcová dohoda na zpracování hlavních, běžných a mimořádných mostních prohlídek,
včetně zpracování přepočtu zatížitelnosti a vypracování zjednodušené projektové
dokumentace**

Modře - oceňuje uchazeč

Uchazeč ocení ca za množství jednotku (m.j.) jednotlivých dílčích částí zakázky odpovídající provedení hlavní prohlídky mostů v rozsahu dle norem, předpisů a zákonů

A Hlavní prohlídky mostů							
	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem	Zadavatelem předpokládaný počet	CENA celkem
1	Hlavní prohlídka mostu						
	most s délkou přemostění < 10 m	1	ks	6 000	6 000	121	726 000,00
	most s délkou přemostění 10 až 20 m	1	ks	8 500	8 500	27	229 500,00
	most s délkou přemostění 20 až 50 m	1	ks	14 000	14 000	2	28 000,00
	most s délkou přemostění 50 až 90 m	1	ks	18 000	18 000	6	108 000,00
	most s délkou přemostění 90 až 150 m	1	ks	22 000	22 000	0	0,00
	most s délkou přemostění 150 až 250 m	1	ks	28 000	28 000	1	28 000,00
	most s délkou přemostění 250 až 400 m	1	ks	40 000	40 000	0	0,00
	velké mosty nad 400 a atypická řešení	1	hod	750	750	0	0,00
2	Prohlídka mostních ložisek s protokolem podle ČSN EN 1337-10	1	podpěra	4 200	4 200	0	0,00
3	Prohlídka mostních závěrů s protokolem podle TP 86	1	ks	4 200	4 200	0	0,00
4	Zpřístupnění mostu plošina malá a/nebo revizní lávka	1	den	10 000	10 000	0	0,00
5	Zpřístupnění mostu plošina velká pronájem ze zahraničí	1	den	40 000	40 000	0	0,00
6	Obsluha plošin a/nebo revizních lávek a/nebo jiných zařízení sloužících k provedení prohlídky mostu	1	hod	900	900	0	0,00
Celkem bez DPH (část A) - Hlavní prohlídky mostů							1 119 500