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Městská část Praha 12
Úřad městské části
Pisková 830/25
143 12 Praha 412

lČ 00231151
DIČ CZ00231i51

O

=iäA
MP12X00KGCWB

OBJEDNÁVKA
Č. 17-2019-0037

(číslo objednávky uvádějte vŽdy na faktuře)

Dodavatel
SAFEROAD Czech Republic S.r o

vyňzuje
tel.:

e-mad:
fax'

Banka'
C účtu l

plzeňská 666
33021 Llně ORJ 0017

' ÚŽ:
,._ __. _lČ_ 25,229761 , _ _

,_,
Dič' CZ25229761 . l Zařizeni Odbor dopravy

Objednáváme u Vás, podle platných právnich norem o dodávce a odbéru zboží a služeb:

Popis Cena (KČ) ,
na základě rámcové smlouvy o dilo SML 2018/172 "Odstraňováni havarijníchaavj na""1 "" "" " """ " ""
dopravním značení na pozemnich komunikacich ve správě méstské části Praha 12, pro !

' období 07/2018-06/2020'° uzävřené mezi méstskou části Praha 12 a společnosti
SAFEROAD Czech Republic s lq , dne 20 06.2017 opravu a dop|něnÍ SOZ a VOZ dle
tabulky .,2019 06 - OPRAVA A DOPLNÉNÍ SOZ A VOZ" dle přilohy č 1 výzvy ze dne l
13 06 2019

, Podminky provedeni ptedáni clila. platebni podminky a dalši jsou uvedeny v rámcové '
! smlouvě

Přdohou cbjednávky je cenová nabidka č 192263 ze dne 17 06 2019 (přiloha č l) '
tabulka ,,2019 06 OPRAVA A DOPLNÉNĹ soz a VOZ" (přiloha č 2)

Termin dokončéni do 31 07 2019

Před započetim realizace je nutné přesné určení a ověřeni jednotlivých mist dílCiho
plněni na daném mistě za Účasti zástupců obou stran

Předáni dokončené zakázky bude provedeno po výzvě zhotovÉte|e fyzickou kontrolou za
l účasti ZáStupCů obou smluvmch stran a sepsánim předávaciho protokolu podepsaného l
: zástupci obou smluvnich stran

DPH odvede dodavatel.
' " " " " " " " " " "" " _ — — — ~

Cena včetně DPH: 61936 KČ
i _. .

Cena je uvedena na základě Vaši nabidky
Rámcová smlouva byla schválená usnesenim Rady MČJ Praha 12 č R-172-020-18 ze dne 28.05 2018
Podléhá-li oEjednávka zveřejněni podle zákona č 340/2015 Sb , o registru smluv, plni tuto povinnost objednatel
Datum: 17 06 2019 00'00"00 Podpis' Akceptace objednávky

Vystavil (Eferent dopravy safefioao @RoptNk o.r.o. IČO 25229761

Pl,eňská 666 DIČ C.Z252 9761
Schválil - správce ekonom odboru 330 21 L(M plzeňO f ad
rozpočtu dopravy czech mpuc4jc wwwo d

Schváhl - přikazce
operace: vedoucí od boru dopravy

Odsouhlasd: Ing Vojtěch Kos, MBA1. mistostarosta
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NABÍDKA
STAVBA: Praha 12 - výzva z 13.6.2019 - provedeni do 31.7.2019

Dodavatel: SAFEROAD Czech Republic s.r.o. Řada dokladu : 500
Číslo dokladu : 192263

Plzeňská 666 Platební podminky :
330 21 Lině Platebním přikazem/30

lČ : 25229761 DIČ: CZ25229761
zapsáno v obchodnĺm rejstříku vedeného krajským soudem v plzni Popis dodávky :
oddĺl c, vložka 10825 dopravní značení
Držitel certifikátů systému řizeni jakosti, environmentu a bezpečnosti práce dle čSn EN Způsob dopravy : dodavatel
ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN OHSAS 18001:2008

Telefon 377226226 Fax : E-mail : pIzen@saferoad.cz

Místo určení : Městská část Praha 12 Odběratel : Městská část Praha 12

PIsková 830/25 Pisková 830/25
14300 Praha 4 14300 Praha 4

Název stavb'y :

K rukám:

Datum pořÍzení : 17.6.2019 Telefon Mobil :Fax : E-mail :
Datum dodání :
Platnost nabidky : 1.8.2019

řádek Popis dodávky CC bez DPH
č. JC bez DPH Množstvi CC bez DPH Sleva % po slevě CAl CC s DPH

Příloha Č. l k obiednávce č. 17-2019-0037 ze dne 17.06.2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

lP4 b l.tř. 500X500 mm
612,00

1.
Montáž sloupku - betonáž

681,00
1.

Montáž - SOZ zákl.vel.
192,00

1.
IP4 b I.tř. 500X500 mm

612,00
2.

Montáž sloupku - betonáž
681,00

2.
Montáž - SDZ zákl.vel.

192,00
2.

c2 b l. tr. 700 mm
909,00

3.
Montáž sloupku - betonáž

681,00
3.

Montáž - SDZ zákl.vel.
192,00

3.
b2 l. tr. 700 mm

909,00

1,00 ks 612,00 612,00 128,52 740,52

1,00 ks 681,00 681,00 143,01 824,01

1,00 ks 192,00 192,00 40,32 232,32

1,00 ks 612,00 612,00 128,52 740,52

1,00 ks 681,00 681,00 143,01 824,01

1,00 ks 192,00 192,00 40,32 232,32

1,00 ks 909,00 909,00 190,89 1 099,89

1,00 ks 681,00 681,00 143,01 824,01

1,00 ks 192,00 192,00 40,32 232,32

1,00 ks 909,00 909,00 190,89 1 099,89
4,

Vystavil: Nabídka: 192263 a SAFEROAD company
1
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11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Montáž sloupku - betonáž
681,00

4.
Montáž - Sdz zákl.vel.

192.00

Příloha č. l k objednávce č. 17-2019-0037 ze dne 17.06.2(J
1,00 ks 681,00 681,00 143,01 824,01

1,00 ks 192,00 192,00 40,32 232,32
4.

B2 l. tŕ. 700 mm
909.00 1,00 ks

5.
Montáž sloupku - betonáž

681,00 1,00 ks
5.

Montáž - SOZ zákl.vel.
192,00 1,00 ks

5.
b24 a l. tr. 700 mm

909,00 1,00 ks
6.

Montáž sloupku - betonáž
681,00 1,00 ks

6.
Montáž - SDZ zákl.vel.

192,00 1,00 ks
6.

B24 a I, tŕ. 700 mm
909,00 1,00 ks

7.
Montáž - SDZ zákl.vel,

192,00 1,00 ks
7, na stávajícl sloup dřevěný

B24 b l. tŕ. 700 mm
909,00 1,00 ks

8.
Montáž - SDZ zákl.vel.

192,00 1,00 ks
8. na stávajÍcĹ sloup VO

Demontáž - SDZ zákl.vel.
148,00 1,00 ks

909,00 909,00 190.89 1 099,89

681,00 681,00 143,01 824,01

192,00 192,00 40,32 232,32

909,00 909,00 190,89 1 099,89

681,00 681,00 143,01 824,01

192,00 192,00 40,32 232,32

909,00 909,00 190,89 1 099,89

192,00 192,00 40,32 232,32

909.00 909,00 190,89 1 099,89

192,00 192,00 40,32 232,32

148,00 148,00 31,08 179,08
9.

demontáž sloupku
297,00

9.
Montáž - Sdz zákl,ve1.

192,00
9.

Montáž sloupku - betonáž
681,00

9.
VDZ - začerněni původního značení

300,00
10.
nad rámec SOD

VDZ barva bilá - 01 invalida - 1,5 m2
700,00

11.
VDZ barva - Cára 12,5 cm - bilá

34,00
11.

Demontáž - SDZ zákl.vel.
148,00

12,
demontáž sloupku

297,00
12.

VDZ - začernění původního značení
300.00

13.
nad rámec SOD

1,00 ks 297,00 297,00 62,37 359,37

1,00 ks 192,00 192,00 40.32 232,32

1,00 ks 681,00 681,00 143.01 824,01

2,50 rm 750,00 750,00 157,50 907,50

1,00 ks 700,00 700,00 147,00 847,00

8,00 m-šíře12,5 272,00 272,00 57,12 329,12

1,00 ks 148,00 148,00 31,08 179,08

1,00 ks 297,00 297,00 62,37 359,37

2,50 m2 750,00 750,00 157,50 907,50

Vystavil: Nabldka: 192263

company
2
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,3

34

35

36

37

38

39

40

41

42

VOZ barva -Cára 12,5 cm - žlutá
61,20

14. plast
V12C

Demontáž - SOZ zákl.vel.
148,00

15. ze sloupu VO
Demontáž - SOZ zákl.vel.

148,00

Příloha č. 1 k objednávce č. 17-2019-0037 ze dne 17.06.2019
14,00 m-šíře12,5 856,80 856,80 179,93 1 036,73

2,00 ks 296,00 296,00 62,16 358,16

2,00 ks 296,00 296.00 62,16 358,16
16.
bude uloženo na odbor dopravy Praha 12

demontáž sloupku
297.00 1,00 ks 297,00

16. bude uloženo na odbor dopravy Praha 12
Demontáž - SDZ zákl.vel.

148,00 1,00 ks 148.00
17.
bude uloženo na odbor dopravy Praha 12

Demontáž - SOZ zákl.vel.
148,00 1,00 ks 148,00

297,00 62,37 359,37

148,00 31,08 179,08

148.00 31,08 179,08
18.

lZ5 b I.tř. 1000x750 mm (puv, IP26 b)
909,00

18.
Montáž - SDZ zákl.vel.

192,00
18.
na stávajIcI sloupek

Demontáž - SDZ zákl.vel.
148,00

19. ze sloupu VO
Montáž - SOZ zákl.vel.

192,00

1,00 ks 909,00 909,00 190,89 1 099.89

1,00 ks 192,00 192,00 40.32 232,32

2,00 ks 296,00 296,00 62,16 358,16

1,00 ks 192,00 192.00 40,32 232,32
20.
demontovaná DZ uložena na odboru dopravy Praha 12

43 Ostatní
340,00 1,00 ks 340,00 340,00 71,40 411,40

21. otočení DZ
44 Demontáž - SOZ zákl.vel.

148,00 2,00 ks 296,00 296,00 62,16 358,16

45 demontáž sloupku

22.
bude uloženo na odbor dopravy Praha 12

297,00 1,00 ks 297,00
22. bude uloženo na odbor dopravy Praha 12

297,00 62,37 359,37

46 Demontáž - SDZ zákl.vel.
148,00 2,00 ks 296,00 296,00 62,16 358,16

47 demontáž sloupku

23.
bude uloženo na odbor dopravy Praha 12

297,00 1,00 ks 297,00
23. bude uloženo na odbor dopravy Praha 12

297,00 62,37 359,37

48 Demontáž - SDZ zákl.vel.
148,00 2,00 ks 296,00 296,00 62,16 358,16

49 demontáž sloupku

24.
bude uloženo na odbor dopravy Praha 12

297,00 1,00 ks 297,00
24. bude uloženo na odbor dopravy Praha 12

297.00 62,37 359,37

50

51

52

Ostatní
340,00

25. otočení DZ
Demontáž - SDZ zákl.vel.

148,00
26. ze sloupu VO

P2 l.tř. 500X500 mm

1,00 ks 340,00 340,00 71,40 411,40

1,00 ks 148,00 148,00 31,08 179,08

723,00 1,00 ks 723,00 723,00 151,83 874,83
26.

Vystavil: Nabídka: 192263 ra SAFEMJA D company
3
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53 Montáž- SDZ zákl.vel. Příloha č. l k objednávce č. 17-2019-0037 ze dne 17.06.21
192,00 1,00 ks 192,00 192,00 40,32 232,32

26. na sloup VO
54 Demontáž - SOZ zákl.vel.

148,00 1,00 ks 148,00 148,00 31,08 179,08
27.
bude uloženo na odbor dopravy Praha 12

55 Ostatní
340,00 2,00 ks 680,00 680,00 142,80 822,80

28. otočení DZ
56 Demontáž - SDZ zákl.vel.

148.00 2,00 ks 296,00 296,00 62,16 358,16
29.

57 P4 I.tř. 900 mm
723,00 1,00 ks 723.00 723,00 151,83 874,83

29.
58 E2 b l.tř. 500X500 mm

612,00 1,00 ks 612,00 612,00 128,52 740,52
29.

59 Montáž - SDZ zákl.vel.
192,00 2,00 ks 384,00 384,00 80,64 464,64

29. na stávajicí sloupek
60 Ostatní

222,00 1,00 ks 222,00 222,00 46,62 268,62
30. upevnění sloupku

61 VOZ barva -Cára 12,5 cm - žlutá
61,20 10,00 m-šiře12,5 612,00 612.00 128,52 740,52

31. plast
V12C

62 Demontáž - SOZ zákl.vel.
148,00 1,00 ks 148,00 148.00 31,08 179,08

32.
63 demontáž sloupku

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

297,00
32.

Montáž - SOZ zákl.vel.
192,00

32.
Montáž sloupku - betonáž

681,00
32.

Demontáž - SDZ zákl.vel.
148,00

33.
demontáž sloupku

297,00
33.

Montáž - SDZ zákl.vel.
192,00

33.
Montáž sloupku - betonáž

681,00
33.

demontáž sloupku
297,00

34.
lP4 b l.tř. 500X500 mm

612,00
34.

Montáž - SDZ zákl.vel.
192,00

34.
Montáž sloupku - betonáž

681.00
34.

1,00 ks 297,00 297,00 62,37 359,37

1,00 ks 192,00 192,00 40,32 232,32

1,00 ks 681,00 681,00 143,01 824,01

1,00 ks 148,00 148,00 31,08 179,08

1,00 ks 297,00 297,00 62.37 359,37

1,00 ks 192,00 192,00 40.32 232,32

1,00 ks 681,00 681,00 143,01 824,01

1,00 ks 297,00 297,00 62,37 359,37

1,00 ks 612,00 612,00 128,52 740,52

1,00 ks 192,00 192,00 40,32 232,32

1,00 ks 681,00 681,00 143,01 824,01

Vystavil: Nabidka: 192263
a SAFEROA, D company
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VDZ plast bilý -plochy Příloha č. l k objednávce č. 17-2019-0037 ze dne 17.06.2019
480,60 14,00 m 6 728,40 6 728,40 1 412,96 8 141,36

35.
V7a
4*7=28 /2 = 14 m2

75 VDZ plast bílý - plochy
480,60 19,00 mQ 9 131,40 9 131,40 1 917,59 11 048,99

36.
V7a
4*9=36 /2 = 19 m2

76 Carstop - žIutý
200,00 2,00 ks 400.00 400,00 84,00 484,00

37.
1 *2

77 montáž zpomal. prahu
197,00 2,00 ks 394,00 394,00 82,74 476,74

37,
před montáži umistit DZ B28 s E13 - den , kdy bude provedena montáž

78 Carstop - žlutý
200,00 2,00 ks 400,00 400,00 84,00 484,00

38.
1*2

79 montáž zpomal. prahu
197,00 2,00 ks 394,00 394,00 82.74 476,74

38.
před montáží umistit DZ B28 s E13 - den , kdy bude provedena montáž

80 demontáž sloupku
297,00 2,00 ks 594,00 594,00 124.74 718,74

39.
81 Montáž sloupku - betonáž

681,00 2,00 ks 1 362,00 1 362,00 286.02 1 648,02
39.

51 186,60 51 186,60 10 749,18

Cena celkem po slevě bez DPH:
DPH celkem
ZaokrouhlenI
CELKEM Kč

61 935,78

51 186,60
10749,18

0,22
61 936,00

PLATEBNÍ PODMĹNKY
30 dnů netto

Celková cena platí pouze pri kompletní objednávce.
Při objednávce se zakázka řIdí VSP SAFEROAD Czech Republic s.r.o. - dopravní značení (k dispozici na www.saferoad.cz)

OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ ZASLAT V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU PŘED TERMĹNEM REALIZACE (MIN. 10 ONÚ PŘEDEM) ,

CENA DĹLA JE STANOVENA BEZ DPH, CENA DÍLA BUDE NAVÝŠENA O ZÁKONEM STANOVENOU DPH,
NEBUDE-LI SE NA DĹLO VZTAHOVAT REŽIM PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI DLE §92e ZÁKONA O DANI

NABĹDKA JE VYTVOŘENA ZA PŘEDPOKLADU PROVEDENÍ PRACÍ VE VŠEDNÍ DEN. POKUD PROVÁDĚNÉ PRÁCE BUDOU
PROBĹHAT V SOBOTU, NEDÉLI, NEBO VE SVÁTEK, BUDE NABÍDKA NAVÝŠENA O MZDU PRACOVNĹKŮ V TYTO DNY.

V připadě, že Vás nabídka zaujala, zašlete objednávku na e-mail plzen@saferoad.cz
V případě nejasností či dalšich požadavků na dopracováni nabídky se obrat'te přimo na mne na tel.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

S přáním přijemného dne

- kalkulace
M\FFRnAn G7rlnh RnnHh|in r, f n

Vystavil: Nabidka. 192263
a SAFE company
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|!|!! POZO R lllll Příloha Č. 1 k objednávce č. 17-2019-0037 ze dne 17.06.20,
NOVÉ V NABĹDCE PROTIHLUKOVÉ STÉNY
TRVALÉ I DOČASNÉ
RÁDI VÁM ZPRACUJEME NABĹDKU NA VÁŠ PROJEKT
\N\N\N.SAFEROAD.CZ

Vystavil: Nabidka: 192263
a SAFEROAD company

6



Příloha č. 2 k objednávce č. 17-2019-0037 ze dne 17.06.2019 -tabulka 2019 06 -OPRAVA A DOPLNĚNĹSDZ A VDZ

2019 06 - OPRAVA A DOPLNĚNĹSDZ A VDZ

V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ SE SPECIFIKACÍJEDNOTLIVÝCH POLOŽEK VZHLEDEM KE STANOVENÍ
CENY JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK KONTAKTUJTE ZADAVATELE (PŘED REALIZACÍJE NUTNÁ

PROHLÍDKAJEDNOTLIVÝCH MĹST DÍLČÍHO PLNĚNÍ)

Pol. Místo Popis Zpřesněni Množstvi

1

POD VINICĹ
za křižovatkou s uĹÍcÍ

Na Floře směrem k ulici
Ba rra ndova

Instalovat novou svislou dopravní značku
ip 4b - jednosměrný provoz na nový

sloupek

POD VINICĹ

2 za křižovatkou s uĹÍcÍ
Pod Belárii směrem k ulici

Barrandova

Instalovat novou svislou dopravní značku
ip 4b - jednosměrný provoz na nový

sloupek

POD VINICÍ

3 před křižovatkou s ulici
Barrandova směrem k ulici

Na Floře

Instalovat novou svislou dopravní značku
c 2b - přikázaný směr jízdy vpravo na nový

sloupek

Opatření obecné povahy -
stanovení mÍstnÍ úpravy provozu

na pozemní komunikaci
Pod Vinici, Pod Belárii,
Barrandova v Praze 4 -

Modřanech vydané odborem 1 ks
dopravy městské části Praha 12

pod sp. zn. P12 48701/2018
ODO, č.j. P12 18390/2019

ODO/Ře dne 27.4.2019

Opatření obecné povahy -
stanovení místni úpravy provozu

na pozemní komunikaci
Pod Vinici, Pod Belárií,
Barrandova v Praze 4 -

Modřanech vydané odborem 1 ks
dopravy městské části Praha 12

pod sp. zn. P12 48701/2018
ODO, č.j. P12 18390/2019

ODO/Ře dne 27.4.2019

Opatřeni obecné povahy -
stanovení mistni úpravy provozu

na pozemní komunikaci
Pod Vinici, Pod Belárií,
Barrandova v Praze 4 -

Modřanech vydané odborem 1 ks
dopravy městské části Praha 12

pod sp. zn. P12 48701/2018
ODO, č.j. P12 18390/2019

ODO/Ře dne 27.4.2019

POD VINICĹ

4 za křižovatkou s ulici
Barrandova směrem k ulici

Na Floře

Instalovat novou svislou dopravní značku
B 2 - zákaz vjezdu všech vozidel na nový

sloupek

Opatřeni obecné povahy -
sta novení mÍstnÍ úpravy provozu

na pozemní komunikaci
Pod Vinici, pod Belárii,
Barrandova v Praze 4 -

Modřanech vydané odborem
dopravy městské části Praha 12

pod sp. zn. P12 48701/2018
ODO, č.j. P12 18390/2019

ODO/Ře dne 27.4.2019

1 ks

Stránka 1 z 8
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příloha č. 2 k objednávce č. 17-2019-0037 ze dne 17.06.2019 -tabulka 2019 06 -OPRAVA a DOPLNĚNĹSL

l

2019 06 - OPRAVA A DOPLNĚNĹSDZ A VDZ

V PŘĹPADĚ NEJASNOSTÍ SE SPECIFIKACĹJEDNOTLIVÝCH POLOŽEK VZHLEDEM KE STANOVENÍ '
CENY JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK KONTAKTUJTE ZADAVATELE {PŘED REALIZACÍJE NUTNÁ

PROHLÍDKA JEDNOTLIVÝCH MĹST DÍLČÍHO PLNĚNĹ)

Pol. Misto Popis Zpřesnění Množství

Opatření obecné povahy -
stanovení mÍstnÍ úpravy provozu

na pozemní komunikaci
POD VINICĹ , V Pod Vinici, Pod Belárii,
,. , , Instalovat novou svislou dopravni značkuza křizovatkou s uhci , . . Barrandova v Praze 4 -

5 , ., , , . B 2 - zakaz vjezdu vsech vozidel na novy , , 1 kspod Belarn smerem k uhci Modranech vydane odborem
Na Floře sloupek dopravy městské části praha 12

pod sp. zn. P12 48701/2018
ODO, č.j. P12 18390/2019

ODO/Ře dne 27.4.2019

Opatřeni obecné povahy -
stanoveni mistni úpravy provozu

na pozemní komunikaci
BARRANDOVA Pod Vinici, Pod Belárií,

V .V . , Instalovat novou svislou dopravní značkupred křizovatkou s uhci , V , , Barrandova v Praze 4 -
6 B 24 a - zakaz odboceni vpravo na novY . , 1 ks

Pod Vin|c| smerem od uhce Modranech vydane odborem
Modřanská sloupek dopravy městské části Praha 12

pod sp. zn. P12 48701/2018
ODD, č.j. P12 18390/2019

ODO/Ře dne 27.4.2019

Opatřeni obecné povahy -
stanovení mIstní úpravy provozu

na pozemní komunikaci
POD BELÁRIÍ , . Pod Vinici, pod Belárií,

W Instalovat novou svislou dopravni značku
7 pred křizovatkou s u|ic| , , , , ,, , Barrandova v Praze 4 -. , V . B 24 a - zakaz odboceni vpravo na stavaµci 1 ksPod Vin|c| smerem od uhce V , Modranech vydané odborem

Modřanská dřeveny sloup dopravy městské části Praha 12
pod sp. zn. P12 48701/2018
ODD, č.j. P12 18390/2019

ODO/Ře dne 27.4.2019

Opatření obecné povahy -
stanovení místni úpravy provozu

na pozemní komunikaci
POD BELÁRIÍ . , V Pod Vinici, pod Belárii,

V Instalovat novou sv|s|ou dopravni značkupred křizovatkou s uhci , . , , ,, , Barrandova v Praze 4 -
8 . , V . . B 24 b - zakaz odboceni vlevo na stavaµct 1 ks

pod Vin|c| smerem k uhci Modranech vydané odborem
Modřanská sloup VO dopravy městské části Praha 12

pod sp. zn. P12 48701/2018
ODO, č.j. P12 18390/2019

ODO/Ře dne 27.4.2019

\
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[
,, 2019 06 - OPRAVA A DOPLNĚNÍSDZ A VDZ

'tl V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ SE SPECIFIKACÍJEDNOTLIVÝCH POLOŽEK VZHLEDEM KE STANOVENÍ
CENY JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK KONTAKTUJTE ZADAVATELE (PŘED REALIZACĹJE NUTNÁ

PROHLÍDKA JEDNOTLIVÝCH MÍST DÍLČÍHO PLNĚNĹ)

Pol. Místo Popis Zpřesněni Množstvi

Opatřeni obecné povahy -
stanovení mÍstnÍ úpravy provozu

V na pozemní komunikaciPresunout stavaj|cl svislou dopravní značku . , , .,
V . pod Vin|c|, pod Belarn,. IP 12 - vyhrazené parkoviste se symbolemPOD VINICI , V V Barrandova v Praze 4 -

9 , V prostoru pro osoby na voziku, včetne V , 1 ksu objektu c. 490/5 Modranech vydané odborem
sloupku na druhou stranu stáni a otočení

V , dopravy mestské časti Praha 12do správného směru jednosmerne ulice pod sp. zn. P12 48701/2018
ODO, č.j. P12 18390/2019

OOO/Ře dne 27.4.2019

Opatření obecné povahy -
sta novení m ÍstnÍ úpravy provozu

na pozemní komunikaci
Pod Vinici, Pod Belárií,

POD VINICĹ Odstranit vodorovnou dopravní značku - Barrandova v Praze 4 -
10 u objektu č 490/5 sg'mbol prostoru pro osoby na vozíčku Modřanech vydané odborem 1 ks

dopravy městské části Praha 12
pod sp. zn. P12 48701/2018
ODO, č.j. P12 18390/2019

OOO/Ře dne 27.4.2019

Opatření obecné povahy -
stanoveni mÍstnÍ úpravy provozu

na pozemní komunikaci
Namalovat vodorovnou dopravní značku - Pod Vinici, Pod Belárii,

POD VINICÍ symbol prostoru pro osobV Barrandova v Praze 4 -
11 u objektu č 490/5 na vozíčku ve správném směru Modřanech vydané odborem 1 ks

jednosměrné ulice dopravy městské části praha 12
pod sp. zn. P12 48701/2018
ODO, č.j. P12 18390/2019

ODO/Ře dne 27.4.2019

Opatření obecné povahy -
stanovení mistní úpravy provozu

. , , , , , na pozemní komunikaciSOUKALOVA Odstranit stavajlcl sv|s|ou dopravni značku ,
V Soukalova, K Dolum v Praze 4 -za křizovatkou s uhci IP 12 - vyhrazene parkoviste se symbolem

12 , W Modranech vydané odborem 1 ks
K Dolum smerem prostoru pro osoby na vozíku, včetne . , , , .

dopravy mestské časti Praha 12
k poliklinice sloupku pod sp. zn. P12 8981/2019 ODO,

č.j. P12 18426/2019 ODO/Ře
dne 29.4.2019
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2019 06 - OPRAVA A DOPLNĚNÍ SDZ A VDZ

V PŘĹPADĚ NEJASNOSTÍ SE SPECIFIKACÍJEDNOTLIVÝCH POLOŽEK VZHLEDEM KE STANOVENÍ
CENY JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK KONTAKTUJTE ZADAVATELE (PŘED REALIZACÍJE NUTNÁ

PROHLĹDKA JEDNOTLIVÝCH MÍST DÍLČÍHO PLNĚNÍ)

POI. Místo Popis Zpřesněni Množstvi

Opatřeni obecné povahy -
stanovení místní úpravy provozu

, . na pozemní komunikaciSOUKALOVA Odstranit vodorovnou dopravni značku " Soukalova, K Dolům v Praze 4 -

13 za křižovatkou s ulici V 10 f vyhrazené parkoviště pro vozidlo ,
O VV .V Modřanech vydane odborem 1 ksK Dolum smerem prepravuµci osobu tezce postizenou nebo dopravy městské části Praha 12

k poliklinice osobu těžce pohybové postiženou
pod sp. zn. P12 8981/2019 ODO,

č.j. P12 18426/2019 ODO/Ře
dne 29.4.2019

Opatřeni obecné povahy -
stanovení mistní úpravy provozu

Prodloužit stávajici_vodorovnou dopravní na pozemní komunikaci
2UKALOVA značku V 12c zákaz zastavení ( žlutá Soukalova, K Dolům v Praze 4

14 za krizovatkou s ulici V. V cara) od konce stavaµci zlute carY Modřanech vydane odborem 14 mK Dolum smerem
k poliklinice po začátek parkovaciho zálivu dopravy městské části Praha 12

PROVÉST V PLASTU pod sp. zn. P12 8981/2019 ODO,
č.j. P12 18426/2019 ODO/Ře

dne 29.4.2019

Odstranit svislou dopravní značku
B 4,- 3,5t- zákaz vjezdu nákladních

. automobilů nad 3,5 t a dodatkovouNA HAVRANCE ,
. , tabulku E 13 -text s napíšem "MIMO

15 za křizovatkou s u|ic| DOPRAVNÍ OBSLUHU" ze stávajÍcÍho sloupu Foto 1 x 1 ks
Rozvodova směrem k ulici

Dolnocholupická DEMONTOVANŽNAČKY BUDOU

ULOŽENY NA ODBORU DOPRAVY
MČ PRAHA12 V CÍLKOVĚ ULICI

Odstranit svislou dopravní značku
B 4,- 3,5 t- zákaz vjezdu nákladních

NA HAVRÁNCE automobilů nad 3,5 t a dodatkovou
za křižovatkou s ulici tabulku E 13 -text s nápisem "MIMO

16 PIsková směrem k ulici DOPRAVNÍ OBSLUHU" včetně sloupku Foto 1 x 1 ks

Generála Šišky DEMONTOVANÉ ZNAČKY l SLOUPEK
BUDOU ULOŽENY NA ODBORU DOPRAVY

MČ PRAHA 12 V CÍLKOVĚ ULICI

l
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Ĺ

2019 06 - OPRAVA A DOPLNĚNĹSDZ A VDZ

V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ SE SPECIFIKACĹJEDNOTLIVÝCH POLOŽEK VZHLEDEM KE STANOVENÍ
CENY JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK KONTAKTUJTE ZADAVATELE (PŘED REALIZACĹJE NUTNÁ

PROHLÍDKA JEDNOTLIVÝCH MĹST DĹLČÍHO PLNĚNĹ)

POI. Místo Popis Zpřesnění Množstvi

Odstranit svislou dopravní značku
BOJOVSKÁ B 2Oa - 30.- nejvyšší dovolená rychlost

za křižovatkou s ulici ze stávaiÍcÍho sloupku
17 Foto 1 X 1 ks

Rozvodova smerem k uhci DEMONTOVANA ZNAČKA BUDE ULOZENA
Dolnocholupecká NA ODBORU DOPRAVY

MČ PRAHA 12 V CÍLKOVĚ ULICI

ROZVODOVA . . , ,
. .. . , Vymeniť poškozenou sv|s|ou dopravnipred křizovatkou s uhci . , ,

18 , , V , . značku IZ 5b - konec obytné zony Foto 1 x 1 ks
Hobhřska smerem k uhci , ., ,

PIsková na stavaµcim sloupku
?ĹSKOVSw , Odstranit svislé dopravní značky lS 5 -

za ulici Nad Razakem
19 V . smerova tabule s jinym cIlem s napisem Foto 2 x 2 ks

smerem k ulici . , .,
. , "AMB Autoservis" ze stavaµciho sloupu VODo|nocho|uplcka

Instalovat demontovanou svislou dopravní
značku IP 2 - zpomalovací práh na stávaiÍcÍ

20 FRÉZAŘSKÁ sloupekpřed objektem č. 280/6 dopravní ZNAČKA JE ULOŽENA Foto lx 1 ks
NA ODBORU DOPRAVY MČ PRAHA 12

V CĹLKOVĚ ULICI

FRÉZAŘSKÁ OtoČiť stávajIci svislou dopravní značku
21 V . . b 20a - 20 - nejvyšší dovolená rychlost Foto 1 x 1 kspred objektem c. 301/4 . . . , ., ,

do spravneho smeru na stavaµcim sloupku

Odstranit svislou dopravní značku B 4 -
zákaz vjezdu nákladních automobilů a

KE ZVONICI dodatkovou tabulku E 13 - text s nápisem

22 'a křižovatkou s ulici "VJEZD POVOLEN SE SOUHLASEM MČ
K Dolům směrem k ulici PRAHA 12" včetně sloupku Foto 1 x 1 ks

Nečova DEMONTOVANÉ ZNAČKY l SLOUPEK
BUDOU ULOŽENY NA ODBORU DOPRAVY

MČ PRAHA 12 V CĹLKOVĚ ULICI
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2019 06 - OPRAVA A DOPLNĚNÍSDZ A VOZ
.

V PŘĹPADĚ NEJASNOSTÍSE SPECIFIKACÍJEDNOTLIVÝCH POLOŽEK VZHLEDEM KE STANOVENÍ
CENY JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK KONTAKTUJTE ZADAVATELE (PŘED REALIZACÍJE NUTNÁ

PROHLĹDKA JEDNOTLIVÝCH MĹST DÍLČÍHO PLNĚNÍ)

Pol. Misto Popis Zpřesnění Množstvi

Odstranit svislou dopravní značku B 4 -
zákaz vjezdu nákladních automobilů a

KE ZVONICI dodatkovou tabulku E 13 - text s nápisem

23 'a křižovatkou s ulici "VJEZD POVOLEN SE SOUHLASEM MČNečova směrem k ulici PRAHA 12" včetně sloupku Foto 1 x 1 ks
K Dolům DEMONTOVANÉ ZNAČKY l SLOUPEK

BUDOU ULOŽENY NA ODBORU DOPRAVY
MČ PRAHA 12 V CÍLKOVĚ ULICI

Odstranit svislou dopravní značku B 4 -
zákaz vjezdu nákladních automobilů a

U PILY dodatkovou tabulku E 13 - text s nápisem
za křižovatkou s ulici "VJEZD POVOLEN SE SOUHLASEM MČ

24 V V V Foto 1 X 1 ks
Nesvadbova smerem k ulici PRAHA 12" včetne sloupku

Ke Zvonici DEMONTOVANÉ ZNAČKY I SLOUPEK
BUDOU ULOŽENY NA ODBORU DOPRAVY

MČ PRAHA 12 V CÍLKOVĚ ULICI

Otočiť stávajÍcÍ svislou dopravní značku
lZ Ba - zóna s dopravním omezením

ve ČTVERCOVÉM PROVEDENÍS dopravní

U CHMELNICE značkou B 20a (30) - nejvyšší dovolená

25 za křižovatkou u ulici rychlost a dopravní značkou B4 {3,5 t) -Povodňová směrem k ulici zákaz vjezdu nákladních automobilů Foto 1 x 1 ks
Klosterma nnova s textem 3,5 t + dodatková tabulka E 13 -

s textem "MIMO POVOLENÍ
ÚMČ PRAHA 12" do správného směru

na stávajíchn sloupku

NA CIKORCE
VYmenit poskozenou svislou dopravní

pred křizovatkou s uhci , , .
26 . , , značku P 2 - hlavni pozemni komunikace Foto 2 x 1 ksK Orionce smerem k uhci , , , .

na stavajicm sloupu VO c. 405957
Herrmannova

\
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Příloha č. 2 k objednávce č. 17-2019-0037 ze dne 17.06.2019 - tabulka 2019 06 - OPRAVA A DOPLNĚNĹ SDZ A VOZ

2019 06 - OPRAVA A DOPLNĚNĹ SOZ A VDZ

l' V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ SE SPECIFIKACÍJEDNOTLIVÝCH POLOŽEK VZHLEDEM KE STANOVENÍ

CENY JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK KONTAKTUJTE ZADAVATELE (PŘED REALIZACĹJE NUTNÁ
PROHLÍDKA JEDNOTLIVÝCH MĹST DÍLČÍHO PLNĚNĹ)

Pol. Místo Popis Zpřesněni Množství

Odstranit svislou dopravní značku
NA CIKORCE B 20a - 30_- nejvyšší dovolená rychlost

za křižovatkou s ulici ze stávaiÍcÍho sloupku
27 Ý Foto 2 X 1 ks

Sumavskeho smerem k uhci DEMONTOVANA ZNAČKA BUDE ULOZENA
Československého Exilu NA ODBORU DOPRAVY

MČ PRAHA12 V CĹLKOVĚ ULICI

l? CIKORCE . , Otočiť stávajIcI svislé dopravní značky
za krizovatkou s uhci . , ,

28 A 12b - děti a B 28 - zakaz zastaveni Foto 2 x 1 ksšumavského smerem k uhci
do spravneho smeru na stavaµcim sloupku

Ceskoslovenskeho Exilu

ANDĚLOVA VYměnit poškozenou svislou dopravní
před křižovatkou s ulici značku P 4- Dej přednost v jízdě! a

29 . . Foto 3 X 1 ksNa Cikorce u objektu dodatkovou tabulku E 2b - tvar křizovatky
č. 20/870 na stávajíchn sloupku

ANDĚLOVA Upevnit stávajÍcÍ sloupek se stávajIcI
před křižovatkou s ulici svislou dopravní značkou P 4 - Dej

30 Na Cikorce u objektu přednost v jízdě! a dodatkovou tabulku Foto 3 x 1 ks

č. 20/870 E 2b - tvar křižovatky

POD VINICÍ Obnovit stávajÍcÍ vodorovnou dopravní

31 v křižovatce s ulici značku V 12C - zákaz zastavení ( žlutá Cára) Foto 1 x 10 m
Barrandova PROVÉST V PLASTU

POD VINICÍ Vyměnit poškozený sloupek se stávajÍcÍ
32 naprotiobjektu č 21a svislou dopravní značkou B 29 zákaz stání Foto 1 x 1 ks

. Vyměnit poškozený sloupek se stávajIcIRORYSOVA , , V
33 , . svislou dopravni značkou IP 6 - prechod Foto 1 x 1 ksmezi objekty 5 a 7

pro chodce
sofijské náměstí Vyměmit poškozený sloupek a doplnit

34 na konci parkoviště zcizenou svislou dopravní značku IP 4b - Foto 2 x 1 ks
u PRlORu jednosměrný provoz

NA CIKORCE Obnovit stávajIcI vodorovnou dopravní

35 před křižovatkou s ulici značku V 7a - přechod pro chodce.,V Mapka 7 mHerrmannova smerem v sirce 4 m
k ulici K Otočce PROVÉST V PLASTU

Obnovit stávajÍcÍ vodorovnou dopravní
NA CIKORCE V

V . , značku V 7a - prechod pro chodce36 pred křizovatkou s u|ic| .,. Mapka 9 m
, v sirce 4 m,Československého Exilu .

PROVEST V PLASTU
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2019 06 - OPRAVA A DOPLNĚNÍSDZ A VDZ

V PŘĹPADĚ NEJASNOSTÍSE SPECIFIKACÍJEDNOTLIVÝCH POLOŽEK VZHLEDEM KE STANOVENÍ
CENY JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK KONTAKTUJTE ZADAVATELE (PŘED REALIZACĹJE NUTNÁ

PROHLÍDKA JEDNOTLIVÝCH MÍST DĹLČÍHO PLNĚNÍ)

POI. Misto Popis Zpřesněni Množstvi

Instalace parkovacích zarážek
na parkovací stáni proti sloupku svislé
dopravní značek IP 13b. - parkoviště

s parkovacím kotoučem
s dodatkovou tabulkou E 13 - s textem

"Po - Pá 7:00 - 16:00 MAX 3 hod." a
SOUKALOVA dodatkovou tabulkou E Ba - úsek platnosti

37 parkoviště před poliklinikou s nápisem "30 m" , ,
mezi poliklinikou a 1 parkovací stání x 2 ks Foto 1 x 1 stani

objektem Policie ČR NUTNO 7 DNÍ PŘED INSTALACÍ POSTAVIT
K DANÝM PARKOVACÍM STÁNÍM

PŘENOSNOU DOPRAVNÍ ZNAČKU B 28 -
ZÁKAZ ZASTAVENÍ S DODATKOVOU

TABULKOU S INFORMACÍ, KTERÝ DEN SE
BUDE PROVÁDĚT INSTALACE

PARKOVACÍCH ZARÁŽEK

Instalace parkovacích zarážek
na parkovacím stání

K VLTAVĚ proti znovunavrácenému sloupku,
na slepém konci ulice na kterém jsou stávajÍcÍ svislé dopravní

38 u polikliniky před novými značky IP 12 - vyhrazené parkoviště
objekty zhruba naproti s označením parkovaciho stání 1 stáni

rodinnému domku vyhrazeného pro vozidla přepravujicItěžce
č. 63 pohybové postižené a dodatková tabulka

El, počet "3 x"
1 parkovacÍstáni x 2 ks

Změna upevněni stávajÍcÍch sloupků

. stávajÍcÍch svislých dopravních značekRorysova
39 IP Ila - parkoviště s dodatkovou tabulkou 2 ks

pred objekty c. 6 a 8
vymezuj|c| čas stani z upevneni na patku

na zabetotonování do země
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