

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19-03-3
Stavba: Komunitní centrum 2 - celková rekapitulace, oprava 23.4.2019

KSO:
Místo: Beroun

CC-CZ:
Datum: 14.5.2019

Zadavatel:
Město Beroun

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
RH stavby s.r.o.

IČ: 04435681
DIČ: CZ04435681

Projektant:
RAM projekt, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			2 962 187,32
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	622 059,34
snížená	15,00%	0,00	0,00
zákl. přenesen:	21,00%	0,00	0,00
sníž. přenesen:	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 584 246,66
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19-03-3

Stavba: Komunitní centrum 2 - celková rekapitulace, oprava 23.4.2019

Místo: Beroun

Datum:

14.05.2019

Zadavatel: Město Beroun

Projektant:

RAM projekt, s.r.o.

Uchazeč: RH stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 962 187,32	3 584 246,66	
19-03-1	Komunitní centrum 2, Kotelna č.p. 876/10 - údržba hygienického zázemí	1 072 795,73	1 298 082,83	STA
01	Stavební práce	999 795,73	1 209 752,83	Soupis
02	VRN	73 000,00	88 330,00	Soupis
19-03-2	Komunitní centrum 2, Kotelna č.p. 876/10 - investiční náklady	1 889 391,59	2 286 163,82	STA
01	Vnitřní stavební úpravy	832 646,63	1 007 502,42	Soupis
02	Přístavba	403 131,74	487 789,41	Soupis
03	Venkovní stavební úpravy, zateplení fasády a střech	506 613,22	613 002,00	Soupis
04	Oplocení	0,00	0,00	Soupis
05	VRN	147 000,00	177 870,00	Soupis