	
	
	[bookmark: TOC]



RÁMCOVÁ SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Tato rámcová smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) byla uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), a to níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
se sídlem: 	Na Slovance 2, Praha 8, PSČ: 182 21
IČO: 		68378271
zapsaná v rejstříku v.v.i. vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
(dále jen „Objednatel“);
a
" A L L E G R O " s.r.o.
se sídlem: 	Školní 1739, 252 28 Černošice
zastoupená: 	Pavlem Kóssim, jednatelem
Adresa pro doručování: Butovická 234/22, Praha 5, 158 00
IČ: 489 51 862
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 29974
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako „Strany“ a každý samostatně též jako „Strana“)
[bookmark: _Toc466211945]Předmět smlouvy
Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provádět na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele podle jeho aktuálních potřeb stavební a montážní práce a činnosti a Objednatel se zavazuje dílčí díla převzít a zaplatit cenu díla, a to vše za podmínek stanovených v této Smlouvě. Každá dílčí objednávka stavebních prací ze strany Objednatele vymezuje jedno dílčí stavební dílo, na které se vztahují ustanovení této smlouvy a právních předpisů o zhotovení díla (každé z takových jednotlivých děl dále v této Smlouvě jen jako „Dílo“).
O provedení Díla Objednatel Zhotovitele požádá písemným návrhem (také email), ve kterém předmět Díla dostatečně vymezí (např. prostřednictvím projektu nebo jiného popisu předmětu Díla). Zhotovitel bez zbytečného odkladu Objednateli navrhne cenu Díla a Strany dohodnou termín dokončení Díla. Objednatel zajistí na své náklady posouzení navržené ceny Díla třetí nezávislou osobou (poskytovatel služeb TDI a cenového managementu). Pokud dle posouzení této třetí osoby navržená cena převyšuje cenu v místě a čase obvyklou, zavazuje se Zhotovitel o její výši s Objednatelem dále jednat. Dosáhnou-li Strany shody na předmětu Díla, ceně a termínu dokončení, stanou se takto dohodnuté podmínky pro strany závazné, a Objednatel provedení Díla objedná závaznou písemnou objednávkou.
Písemná objednávka obsahuje nejméně:
a) vymezení předmětu Díla
b) Cenu Díla
c) Termín dokončení Díla (včetně případného rozdělení Díla na stavební/ fakturační etapy)
Nedílnou součástí provedení Díla a ceny za provedení Díla je:
zpracování dokumentace skutečného provedení Díla v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě v otevřeném a editovatelném formátu na datovém nosiči v počtu 2 ks,
zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení Díla, dokumentační a fyzické zjištění a vytýčení stávajících inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu stavby a jejich zpětné předání správcům, provozovatelům nebo vlastníkům sítí písemným dokladem,
zajištění staveništních napojovacích bodů energií, vody a kanalizace, vybudování, provoz, údržba a následná likvidace provizorních staveništních přípojek,
zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, odvozu odpadu a likvidace odpadu a zajištění skládky, střežení a ochrana staveniště,
zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla,
účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
uvedení všech povrchů a prostor dotčených stavbou do původního stavu,
zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
fotodokumentace o průběhu prací vč. fotodokumentace stavby před zahájením prací,
průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních. 
Použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla.
Místo plnění
Místem plnění je budova výzkumného centra ELI Beamlines nacházející se na adrese Za Radnicí 835, 252 41, obec Dolní Břežany.
doba PLATNOSTI A TERMÍNY plnění
Tato Smlouva se uzavírá na dobu do vyčerpání finančního limitu 5 850 000 Kč bez DPH.
Objednatel předá staveniště Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne vystavení závazné objednávky. Zhotovitel je povinen ve lhůtě uvedené v předchozí větě staveniště převzít.
Zhotovitel zahájí stavební práce (provádění Díla) ihned po převzetí staveniště.
Po obdržení závazné objednávky předá bez zbytečného odkladu Zhotovitel Objednateli harmonogram prací nutných k dokončení Díla v dohodnutém termínu.
Dohodnutý termín může být Objednatelem prodloužen pouze tehdy, pokud Zhotovitel doloží, že jsou tu skutečnosti nezávislé na jeho vůli, pro které není schopen původně dohodnutý termín splnit a o kterých v době vystavení objednávky nevěděl.
cena díla
Cena za Dílo a plnění podle této Smlouvy dohodnutá mezi stranami bude vždy vyjádřena prostřednictvím soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Cena“).
Cena obsahuje veškeré náklady Zhotovitele nutné k úplnému a řádnému provedení Díla a k poskytnutí plnění podle této Smlouvy. Zhotovitel podpisem této Smlouvy prohlašuje, že při stanovení Ceny vzal v úvahu předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví a rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám, popř. další okolnosti, které jsou pro stanovení Ceny důležité. 
Případné vícepráce mohou mít podobu pouze prací v původním soupisu prací, dodávek a služeb prokazatelně nezahrnutých bez zavinění Zhotovitele, s jejichž provedením Objednatel souhlasí. Předmět víceprací, jejich cena a případný dopad ne termín plnění budou Stranami dohodnuty obdobně jako zadání Díla samotného.
soupis skutečně provedených prací a platební podmínky
Cena za Dílo může být Zhotovitelem účtována nejdříve po jeho dokončení a převzetí Objednatelem podle čl. 8 této Smlouvy.
Byla-li pro zhotovení určitého Díla sjednána lhůta překračující jeden měsíc, může Zhotovitel jeho zhotovování účtovat po předem dohodnutých etapách nebo na měsíční bázi. Za každý měsíc provádění Díla nebo za každou stavební etapu je Zhotovitel povinen zpracovat soupis skutečně provedených prací (zjišťovací protokol), a to v tištěné i elektronické podobě. Soubor bude v otevřeném formátu (např. ve formátu xls programu MS Excel či jiném otevřeném tabulkovém formátu). Objednatel je oprávněn odmítnout hradit na měsíční bázi takové práce, jejichž řádné provedení a dokončení lze ověřit až po dokončení jakýchkoliv prací navazujících, které dosud nebyly provedeny. 
Úhrada Ceny bude provedena Objednatelem na základě faktur jako daňových dokladů. 
Veškeré faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle aplikovatelných právních předpisů, popř. další náležitosti (např. uvedení zdroje financování, čísla dotačních projektů, apod.), které si Objednatel vyžádá. V případě že faktury nebudou obsahovat stanovené náležitosti, je Objednatel oprávněn vrátit je zpět k úpravě či doplnění, přičemž v takovém případě lhůta splatnosti začne plynout znovu až od doručení řádně opraveného dokladu.
Faktura musí jako přílohu obsahovat doklad o dokončení prací (předávací protokol pro úplné dokončení Díla nebo zjišťovací protokol při průběžné fakturaci) a musí být ve formátu PDF zaslána na emailovou adresu: efaktury@fzu.cz .
Objednatel je povinen řádně vystavené faktury uhradit do 30 dnů ode dne jejich doručení Objednateli. Bude-li na vystavené faktuře uvedena jiná lhůta splatnosti než stanovená touto Smlouvou, pak taková lhůta nebude pro Objednatele závazná a Objednatel bude i nadále povinen uhradit dlužnou částku v době stanovené v souladu s touto Smlouvou. 
Částka uvedená na faktuře je uhrazena dnem, ve kterém je odepsána z účtu Objednatele ve prospěch učtu Zhotovitele. Platba bude provedena na účet Zhotovitele uvedený na faktuře.
staveniště
[bookmark: _Ref465481873]Objednatel předá staveniště na základě předávacího protokolu. 
Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, zajišťovat denní úklid, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s aplikovatelnými obecně závaznými právními předpisy. Při provádění Díla vyvine Zhotovitel potřebné úsilí k tomu, aby běžný provoz v místě plnění byl co nejméně rušen.
Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod. 
Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti.
Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a naopak.
V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele či subdodavatele vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu stavbyvedoucí nebo jiný oprávněný zástupce Zhotovitele a seznámí bezpečnostního technika Objednatele s výsledky šetření.
Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu se považuje za neplnění povinností Zhotovitele.
Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 2 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí Díla. Při nedodržení této lhůty se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vzniknou. O předání a převzetí staveniště Objednateli bude sepsán písemný protokol.
Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců Objednatele na staveništi a Objednatel je oprávněn, má-li pro důvod, tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných subdodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi Zhotovitel vyžaduje.
Případné vytyčení všech inženýrských sítí a vybudování zařízení na staveništi zajišťuje Zhotovitel, který také odpovídá za škody způsobené porušením podzemních či nadzemních sítí a zařízení jakéhokoliv druhu. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací, jinak do stavu původního.
Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště vhodným způsobem tak, aby se předešlo vzniku škod na majetku či újmě na zdraví. Zhotovitel viditelně označí staveniště a rozmístí na vhodná místa výstražné tabulky upozorňující na provádění Díla a případně zakazující vstup nepovolaných osob na určité části staveniště, které nemají být přístupné třetím osobám. 
Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi chemické WC, nedohodne-li se s Objednatelem jinak.
Provedení díla
Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s touto Smlouvou, projektem nebo jinou dokumentací či požadavky Objednatele vymezujícími předmět Díla, rozhodnutími a vyjádřeními orgánů státní správy a samosprávy a obecně závaznými právními předpisy upravujícími provádění stavebních děl.
Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat s odbornou péčí. Není-li v konkrétní objednávce stanovena kvalita Díla, je Zhotovitel povinen provést Dílo v obvyklé kvalitě.
Zhotovitel je povinen zajistit při provádění Díla trvalou přítomnost patřičně kvalifikovaného stavbyvedoucího, jehož totožnost a kvalifikace byla Objednateli sdělena.
Zhotovitel je povinen průběžně vést seznam poddodavatelů a na vyžádání ho předložit Objednateli. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele, hodlá-li zadat provedení určitých prací poddodavateli, a to za předpokladu, že hodnota těchto prací převýší 10% Ceny. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všichni jeho poddodavatelé dodržovali povinnosti, které vyplývají z této Smlouvy pro Zhotovitele a které jsou pro poddodavatele relevantní (např. povinnosti ohledně způsobu provádění Díla, dodržování povinností na staveništi, apod.). Zhotovitel odpovídá za své poddodavatele, přičemž poruší-li poddodavatel pro něj relevantní povinnost stanovenou touto Smlouvou, má se za to, že tuto povinnost porušil Zhotovitel sám. Objednatel může žádat, aby Zhotovitel změnil poddodavatele a Zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět, jsou-li pro to objektivní důvody (např. poddodavatel porušuje ustanovení této Smlouvy, která jsou pro něj relevantní). 
Ode dne převzetí staveniště je Zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Zhotovitel je povinen zajistit, aby údaje ve stavebním deníku byly vždy aktuální. Zhotovitel dále povede evidenci o nakládání s odpady, jež při plnění Díla vzniknou, včetně dokladů o jejich likvidaci.
Stavební deník bude uložen na staveništi na místě, které bude zástupci Objednatele, popř. technickému dozoru přístupné po celou dobu realizace Díla v pracovní době.
Při provádění Díla Zhotovitel postupuje samostatně. Obdrží-li od Objednatele pokyny, je povinen se takovými pokyny řídit. Jsou-li pokyny v rozporu s právními předpisy nebo z jakéhokoliv důvodu nevhodné, je Zhotovitel (jako odborná osoba) Objednatele na protizákonnost či nevhodnost pokynů upozornit.
Zhotovitel je povinen do deseti kalendářních dnů po převzetí Díla nebo kolaudaci Díla (kde se musí konat), v případě, že kolaudační orgán zjistí vady a nedodělky, tyto vady a nedodělky odstranit. Při předání opravených vad a nedodělků vytknutých v kolaudačním rozhodnutí nebo předávacím protokolu bude sepsán protokol o odstranění těchto vad a nedodělků.
Technický dozor Objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektové dokumentace nebo jiné specifikace předmětu Díla, technických norem, smluvních podmínek, právních předpisů, rozhodnutí státní správy a podmínek stanovených poskytovatelem dotace. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je oprávněn Zhotovitele písemně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit Zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých vad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých vad. 
Zhotovitel je povinen předávat technickému dozoru Objednatele zjišťovací protokoly, faktury a případné soupisy víceprací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech Stranami dohodnutých. 
V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit technický dozor Objednatele a jichž se zúčastní Objednatel, stavbyvedoucí, případně další zástupce Zhotovitele, a dle požadavku Objednatele autorský dozor a koordinátor BOZP. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje technický dozor Objednatele. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení Smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke Smlouvě. Na základě požadavku Objednatele učiněného nejméně 3 pracovní dny před konáním kontrolního dne je Zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném Objednatelem.
Zhotovitel je povinen vyzvat písemně Objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména rozvody inženýrských sítí před záhozem či zakrytím, jednotlivé konstrukční vrstvy komunikací, apod., a to nejméně tři pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací a konstrukcí předloží Zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí Zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v dostatečném rozsahu tak, aby mohla být zajištěna řádná kontrola, a předá je bez zbytečného odkladu Objednateli.
Zhotovitel vyzve kromě Objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání díla předá Objednateli.
Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provádění Díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit Objednateli a navrhnout další postup.
Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit Objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese Zhotovitel jako odborná osoba veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady Díla.
Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je Zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.
Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. Zejména se jedná o:
umožnění pohybu po staveništi koordinátorovi BOZP,
dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci Zhotovitele a smluvními subdodavateli,
přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl koordinátorem BOZP vyzván,
řízení se plánem BOZP, pokud byl Zhotoviteli předložen,
včasné a řádné informování koordinátora BOZP o harmonogramu a organizaci stavebních prací a jeho změnách,
včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy, které budou při realizaci Díla použity a o jejich změnách během realizace Díla,
včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků, subdodavatelích a jejich pracovnících, kteří se budou na zhotovení Díla podílet a o změnách těchto pracovníků,
řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP o zahájení prací a činností vystavujících fyzikou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho provádějících předpisů, pokud tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace a plánu BOZP.
Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si Zhotovitel zajišťuje sám na své náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů, a případně v souladu s dalšími předpisy (např. obecně závazné vyhlášky atd.).
Součástí plnění Zhotovitele podle této Smlouvy je i organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek Díla a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb.
Stavební práce budou probíhat v těsném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádění prací je Zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.
Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede Zhotovitel před odevzdáním Díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je Zhotovitel povinen nahradit je novými.
předání a převzetí díla
Dílo bude předáno a převzato na základě protokolu o předání a převzetí Díla, který bude výsledkem přejímacího řízení.
Podmínkou předání a převzetí Díla Objednatelem je provedení Díla bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít Dílo i s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání Díla. 
Protokol o předání a převzetí Díla bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel. 
V případě, že k tomu Objednatel Zhotovitele vyzve, je Zhotovitel povinen zúčastnit se kolaudačního řízení ve vztahu k Dílu. K tomuto řízení je Zhotovitel povinen vyslat stavbyvedoucího nebo odborně způsobilou osobu, která bude schopna poskytovat kvalifikované informace týkající se Díla.
Přejímací řízení zahajuje Zhotovitel. Nedohodnou-li se Strany jinak, k zahájení přejímacího řízení je Zhotovitel povinen předložit:
stavební deník,
atesty použitých materiálů,
doklady o provedených zkouškách,
dokumentaci skutečného provedení stavby či jejích částí,
vyžadovaná geodetická zaměření, jsou-li nějaká,
prohlášení o shodě,
doklady o likvidaci odpadů (čestné prohlášení),
podmínky provozování Díla, 
záruční listy, a
případné další dokumenty, je-li to předání takových dokumentů u stavby tohoto typu obvyklé nebo má-li podle právních předpisů takové dokumenty Objednatel ve vztahu k Dílu povinnost mít či uchovávat.
Zhotovitel je povinen zahájit přejímací řízení v dostatečném předstihu tak, aby Dílo mohlo být předáno a převzato ve lhůtě stanovené touto Smlouvou.
[bookmark: _Toc466211951]záruka za jakost
Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku 60 měsíců. Záruka začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí Díla. Je-li Dílo převzato s vadami či nedodělky, počíná záruka plynout až v den, kdy dojde k odstranění poslední vady či nedodělku.
Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této Smlouvě.
Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady Díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností Zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
Objednatel je povinen zjištěné vady po jejich zjištění písemně reklamovat u Zhotovitele. V reklamaci Objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se Strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne Zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se Strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v termínu, který bude dohodnut s Objednatelem. Nedohodnou-li se Strany na termínu odstranění, je Zhotovitel povinen vady odstranit do 1 týdne ode dne, ve kterém započal s odstraňováním vady. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu ve stanoveném termínu, je Objednatel oprávněn na náklady Zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady.
O odstranění vady a předání provedené opravy vyhotoví Strany předávací protokol. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel novou záruku v délce 60 měsíců, která počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu oběma Stranami. 
[bookmark: _Toc371983548][bookmark: _Ref465291422][bookmark: _Toc465298858][bookmark: _Toc465478095][bookmark: _Toc466211953][bookmark: _Toc325876799][bookmark: _Toc339888575][bookmark: _Toc433655809][bookmark: _Toc173739131][bookmark: _Toc173739319][bookmark: _Toc173844856][bookmark: _Toc204570533][bookmark: _Toc204570602][bookmark: _Toc204570191]autorské dílo
Naplní-li dokumentace skutečného provedení Díla („Autorské dílo“) definici autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. („Autorský zákon“), tak Zhotovitel touto Smlouvou uděluje Objednateli oprávnění Autorské dílo užít ve smyslu § 12 odst. 4 Autorského zákona.
Zhotovitel zároveň touto Smlouvou uděluje souhlas Objednateli k jakékoliv změně či jiného zásahu do Autorského díla. Tento souhlas se vztahuje i na osoby, které Objednatel provedením změn či jiných zásahů pověří.  
odpovědnost za škodu
Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do dne převzetí Díla Objednatelem.
Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci Díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele podle této Smlouvy.
pojištění
Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění této Smlouvy pojištěn. Předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění musí být v minimální výši 20.000.000,- Kč pro jednu pojistnou událost. Zhotovitel je povinen kdykoliv v průběhu plnění této Smlouvy na vyžádání Objednatele předložit pojistnou smlouvu splňující výše uvedené podmínky.
Nebude-li pojistná smlouva splňovat požadavky na ni kladené touto Smlouvou, je Zhotovitel povinen zjednat nápravu, a to do sedmi dnů od výzvy Objednatele.  
prohlášení stran
[bookmark: _Ref358651678][bookmark: _Ref355695694]Strany prohlašují a zaručují vůči druhé Straně, že ke dni, ke kterému podepsaly tuto Smlouvu, bylo každé z níže uvedených prohlášení správné, pravdivé, úplné a nikoliv zavádějící, a Strany berou na vědomí, že druhá Strana uzavřela tuto Smlouvou v návaznosti na níže uvedená prohlášení a na tato prohlášení spoléhá:
[bookmark: _Ref370128795]Strany se zdrží jakéhokoli jednání, které by mělo nebo mohlo mít za následek znemožnění splnění této Smlouvy;
Tato Smlouva (za předpokladu řádného podpisu všemi Stranami této Smlouvy) představuje platné, závazné a vymahatelné právní jednání Stran;
Podle nejlepšího vědomí Stran vůči nim není uplatňován žádný nárok, ani vůči nim není vedeno žádné právní řízení, které by mohlo nepříznivě ovlivnit plnění podle této Smlouvy;
Podle nejlepšího vědomí Stran žádná osoba či orgán státní správy či místní samosprávy vůči nim nemá žádné vykonatelné pohledávky, proti Stranám není podle jejich nejlepšího vědomí vedena ani exekuce podle zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, v platném znění, ani řízení o výkon rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, a Strany nemají ani žádné nedoplatky na daních či obdobných platbách, v jejichž důsledku by příslušný orgán mohl zřídit zákonné zástavní právo nebo soudcovské zástavní právo či zahájit řízení o výkon povinnosti Stran k provedení souvisejících plateb;
Touto Smlouvou nedochází podle nejlepšího vědomí Stran k jakémukoli zkracování jejich věřitelů. Plněním této Smlouvy nevznikne kterémukoli z věřitelů Stran majetková či nemajetková újma; a
Tato Smlouva a závazky v ní obsažené zakládají pro Strany platné a vymahatelné závazky podle předpisů České republiky.
[bookmark: _Ref358134381]Strany se dále zavazují, že veškerá prohlášení uvedená předchozím odstavci budou v průběhu celého trvání této Smlouvy správná, pravdivá, úplná a nikoliv zavádějící, jakož i plně účinná s výjimkou těch prohlášení, k jejichž změně dojde v důsledku jednání druhé Strany. Stane-li se nějaké prohlášení nepravdivé, neúplné či zavádějící, je odpovědná Strana povinna přijmout bez zbytečného odkladu opatření k nápravě.   
[bookmark: _Ref358134525][bookmark: _Ref358626958][bookmark: _Toc277758629][bookmark: _Toc334434781]V případě, že se ukáže být kterékoli z prohlášení nesprávné, nepravdivé, neúplné a/nebo zavádějící, vznikne druhé Straně nárok na peněžitou kompenzaci ve výši účelně vynaložených nákladů, které bude nutné vynaložit na to, aby byla druhá Strana uvedena do stavu, ve kterém by se nacházela, pokud by k takovému porušení nedošlo.  
[bookmark: _Toc465298864][bookmark: _Toc465478098][bookmark: _Toc466211957]sankce
V případě prodlení s převzetím staveniště nebo s předáním dokončeného Díla je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý den prodlení. 
[bookmark: _Ref382397963]Jestliže Zhotovitel nepředloží na vyžádání Objednatele pojistnou smlouvou nebo předložená pojistná smlouva nesplňuje požadavky na ni kladené touto Smlouvou, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000,- Kč.
V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve stanovené lhůtě je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každou jednotlivou vadu a započatý den prodlení. 
Zaplacením smluvních pokut podle této Smlouvy není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody (Strany vylučují použití ustanovení § 2050 Občanského zákoníku).
Smluvní pokutu lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
Smluvní pokuty a způsobené škody je Objednatel oprávněn jednostranně započítat proti jakékoliv pohledávce Zhotovitele. Uplatnění nákladů, škod a smluvních pokut nevylučuje odpovědnost Zhotovitele za realizované Dílo.
Splatnost smluvních pokut je 15 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.
Celková výše smluvních pokut uplatněných v souvislosti se zhotovováním určitého Díla nepřesáhne 20 % Ceny za toto Dílo.
[bookmark: _Ref367436300]odstoupení od smlouvy
Strany mohou odstoupit od Smlouvy za podmínek uvedených v § 2001 a násl. Občanského zákoníku.
Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud:
Zhotovitel opakovaně porušuje své povinnosti vyplývající z této Smlouvy; opakovaným porušení se rozumí alespoň tři případy porušení této Smlouvy Zhotovitelem, 
v průběhu provádění Díla bude zjištěna vada závažné povahy a Zhotovitel na výzvu Objednatele takovou vadu neodstraní ve stanovené lhůtě, 
dojde k porušení technologických postupů, předpisů či závazných norem,
Zhotovitel nepředloží na vyžádání Objednatele pojistnou smlouvou nebo pojistná smlouva předložená Zhotovitelem nesplňuje požadavky na ni kladené touto Smlouvou,
Zhotovitel bude v prodlení s převzetím staveniště nebo s dokončením Díla více než 10 dnů, 
dojde k úpadku Zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona,
dojde k porušení předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení nebo předpisů požární ochrany,
Zhotovitel postoupí práva a povinnosti z této Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez souhlasu Objednatele,
nevyhoví-li Zhotovitel žádosti Objednatele o změnu poddodavatele,
vykonává pozici stavbyvedoucího jiná osoba než ta, která odpovídá požadavkům této Smlouvy, nebo
Zhotovitel zastaví práce na Díle po dobu delší než 15 dnů a takové zastavení prací může způsobit, že Dílo nebude dokončeno včas.
Týká-li se důvod odstoupení provádění některého konkrétního Díla, může Objednatel odstoupit také jen od objednávky jednoho konkrétního Díla,
Účinky odstoupení od Smlouvy nebo dílčí objednávky nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé Straně.
Strany se dohodly, že po ukončení Smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání Stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této Smlouvě.
Dojde-li k ukončení Smlouvy nebo zhotovování některého Díla odstoupením, Strany budou postupovat následujícím způsobem:
Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena Cena Díla;
Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací;
Zhotovitel odveze veškerý nezabudovaný materiál, pokud se Strany nedohodnou jinak;
Zhotovitel vyzve písemně Objednatele k převzetí provedené části Díla;
Objednatel převezme provedenou část Díla bez zbytečného odkladu po obdržení výzvy Zhotovitele;
o převzetí provedených částí Díla bude zpracován předávací protokol; ustanovení této Smlouvy o předání a převzetí Díla se použijí obdobně;
Zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu); ustanovení této Smlouvy o platebních podmínkách se použijí obdobně.
Neshodnou-li se Strany ohledně rozsahu provedených prací nebo ohledně jejich vyčíslení, je Zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad pouze ohledně částky, která není mezi Stranami sporná. 
Objednatel není povinen převzít částečně realizované Dílo, bylo-li zhotovováno v rozporu s touto Smlouvou. Nesprávně rozpracované Dílo, které Objednatel odmítne převzít, Zhotovitel odstraní nebo tak na jeho náklady učiní Objednatel.  
Bude-li nezbytné v důsledku odstoupení uzavřít dohodu, na základě které dojde k vypořádání dosud nevypořádaných nebo nejasných vzájemných práv a povinností, zavazují se Strany takovou dohodu bez zbytečného odkladu po odstoupení od této Smlouvy uzavřít.
zástupci stran
Osobou odpovědnou za technické záležitosti na straně Objednatele je: Roman Kuřátko, email Roman.Kuratko@eli-beams.eu, tel. +420266051269.
Zhotovitel ihned po uzavření této Smlouvy vymezí písemně (také email) okruh osob, které budou oprávněny jednat jako zástupci Zhotovitele ve věcech technických. 
Zhotovitel není oprávněn přijímat jakékoliv pokyny nebo rozhodnutí týkající se zhotovování Díla od jiné osoby, než je shora jmenovaný zástupce Objednatele ve věcech technických nebo jím písemně označené (také email) další osoby (například zástupce TDI, BOZP a další).
Ve věcech smluvních za Strany jednají jejich statutární zástupci nebo jiné osoby jimi pověřené.
publicita
Zhotovitel výslovně souhlasí, že tato Smlouva, včetně všech příloh a případných dodatků, bude zpřístupněna veřejnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, popř. s jinými právními předpisy, budou-li se na tuto Smlouvu vztahovat. Osobní údaje podléhající ochraně podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, budou zakryty.
Strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato Smlouva (včetně příloh) bude zveřejněna v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
závěrečná ustanovení
Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 Občanského zákoníku. 
Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není ve vztahu k předmětu této Smlouvy podnikatelem, a ani se předmět této Smlouvy netýká podnikatelské činnosti Kupujícího. Veškerá jednání mezi Stranami či se státními orgány budou probíhat v českém jazyce, nedohodnou-li se Strany jinak. Veškeré doklady o Díle předávané podle této Smlouvy Objednateli budou v českém jazyce, nedohodnou-li se Strany v jednotlivém případě jinak.
Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku, ani jakoukoliv pohledávku svého poddlužníka, za Objednatelem proti pohledávce Objednatele za Zhotovitelem, ledaže se Strany dohodnou jinak. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku, která mu vznikne na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní na třetí osobu. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a povinnosti z této Smlouvy ani z její části třetí osobě, ledaže by se tak stalo v souladu s právními předpisy a Objednatel s tím vyslovil souhlas.
Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a dle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, tj. zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost Objednateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění. 
[bookmark: _GoBack]Jestliže jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy nebo jakékoliv ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným, nevymahatelným a/nebo zdánlivým, pak taková neplatnost, nevymahatelnost a/nebo zdánlivost neovlivní ostatní ustanovení této Smlouvy. Strany nahradí tento neplatný, nevymahatelný a/nebo zdánlivý závazek takovým novým platným, vymahatelným a nikoliv zdánlivým závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. 
[bookmark: _Toc531690924][bookmark: _Toc341722341][bookmark: _Ref372109198][bookmark: _Toc373161101][bookmark: _Toc378171324][bookmark: _Toc376860022][bookmark: _Toc355694250][bookmark: _Toc352101898][bookmark: _Toc352017176][bookmark: _Toc355694251][bookmark: _Toc352101899][bookmark: _Toc352017177][bookmark: _Toc378171329]Strany budou postupovat v souladu s oprávněnými zájmy druhé Strany a uskuteční veškerá právní jednání, která se ukážou být nezbytná pro realizaci transakce upravené touto Smlouvou, tj. zejména k úspěšnému dokončení Díla.
Veškeré spory v rozsahu přípustném platnými právními předpisy České republiky vzniklé z této Smlouvy či v souvislosti s ní budou řešeny především smírnou cestou. Pokud se nepodaří takovéto spory vyřešit do 30 dnů od jejich vzniku, budou rozhodnuty s konečnou platností příslušným soudem. 
Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky podepsanými všemi Stranami. Změna této Smlouvy v jiné než písemné formě je tímto vyloučena. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 
Tato Smlouva a její platnost se budou řídit právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. 
Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Strana obdrží dvě vyhotovení.
Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi Stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojují Strany vlastnoruční podpisy následovně:

Objednatel                                                             Zhotovitel 


	Podpis:	_________________________
	Podpis:	_________________________

	Jméno:	_________________________
	Jméno:	_________________________

	Funkce: ________________________
Datum:	_________________________
	Funkce: _______________________
Datum:	_________________________
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