



Strabag a.s.
Dopravní stavitelství
Odštěpný závod Praha
Na Bělidle 198/21
150 00 Praha 5

Datovou schránkou: 8yuchp8

Zakázka č.:
INV/OB/1173/19
Č. j.:
MHMP 921779/2019
INV/05/942/19
Sp. zn.:
S-MHMP 921779/2019

Vyřizuje/tel.:
Ing. Jiří Vingralčík
236 004 677
Počet listů/příloh: 3/1

Datum:
3. 6. 2019

Objednávka č. OBJ/INV/21/05/00205/2019

Kontrolní číslo: K11075190072

OBJEDNATEL/ZADAVATEL

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2,
110 01 Praha 1

IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581

Zastoupená:
Ve věcech smluvních:
Ing. Karel Prajer
ředitel INV MHMP

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Ve věcech technických:
Ing. Jiří Vingralčík
specialista INV MHMP

DODAVATEL/ZHOTOVITEL

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
150 00 Praha 5

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
Zapsán/Registrován u: Městského soudu v Praze
Spis. značka: B 7634

Zastoupený:
Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva
Ing. Juraj Hirner, člen představenstva

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Objednáváme u vás poskytnutí prací za následujících podmínek:

I. Předmět plnění:

1. Číslo a název stavby: 0079 Špejchar – Pelc/Tyrolka

Číslo a název etapy:

2. Specifikace a rozsah předmětu plnění:

rozšíření prodloužení provizorního dopravního značení a odstranění stávajícího dopravního značení dle DIO na rozšíření východní rampy Povltavská - most Barikádníků

II. Doba plnění

Od zveřejnění objednávky v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv u závazků nad **50.000,-Kč bez DPH** (platnost nastává dnem podpisu „Potvrzení o přijetí objednávky“ a účinnost nastává dnem kdy je zaregistrováno v RS MV ČR)

do: 30. 6. 2019

III. Cena

Celková cena za předmětné práce je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

Základní cena	98 915,00 Kč
DPH 21%	20 772,15 Kč
Cena včetně DPH	119 687,15 Kč

IV. Platební podmínky

Faktura – daňový doklad bude vystavena ve dvojím vyhotovení po splnění poskytnutí předmětu objednávky na základě Protokolu o předání a převzetí předmětu objednávky, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího bude přiložen u faktury.

Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu“.

Cenu uhradí objednatel dodavateli na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena ve dvojím vyhotovení a odeslána na adresu **Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1**. Fakturu je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny **MHMP Mariánské nám. 2, Praha 1, příp. Jungmannova 35/29, Praha 1**.

Splatnost faktury činí 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele/zadavatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele/zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
- číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele/zhotovitele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- **kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce)**
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

V. Smluvní sankce

Neodevzdá-li dodavatel/zhotovitel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 1 % ze základní ceny služeb za každý započatý den prodlení.

Tato dohoda o smluvní pokutě nevyklučuje povinnost dodavatele/zhotovitele uhradit objednateli/zadavateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

VI. Řešení sporů

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

VII. Závěrečná ustanovení

Tato objednávka je poptávkou, která musí být přijata **bez zbytečného odkladu** od doručení Dodavateli/Zhotoviteli. Objednatel/Zadavatel tímto ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky „Potvrzení přijetí objednávky“ a toto „Potvrzení“ doručte Objednateli.

Vztahy neupravené touto objednávkou se řídí obecně závaznými předpisy.

Za objednatele:

Ing. Karel Prajer

ředitel odboru investičního

Magistrátu hlavního města Prahy

podepsáno elektronicky

Příloha: č. 1 Potvrzení přijetí objednávky
č. 2 Nabídka zhotovitele

Odbor investiční MHMP
Zdeněk Šudák
Mariánské nám. 2/2
110 01 Praha 1

Potvrzení přijetí objednávky
S-MHMP 921779/2019

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. OBJ/INV/21/05/00205/2019 k veřejné zakázce malého rozsahu č. INV/OB/1173/19 ze dne 3. 6. 2019 na stavbu:

0079 Špejchar – Pelc/Tyrolka

rozšíření prodloužení provizorního dopravního značení a odstranění stávajícího dopravního značení dle DIO na rozšíření východní rampy Povltavská - most Barikádníků

Celková cena za předmětné práce bez DPH: 98 915,- Kč

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí objednávky provede oslovený/á **bez zbytečného odkladu** ode dne doručení.

Jméno/Firma: Strabag a.s., Dopravní stavitelství, Odštěpný závod Praha

Sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: [REDACTED]

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu:

V dne

.....
Podpisy statutárních zástupců

Interně pro pracovníky MHMP - INV:

Originál: Ing. Dana Machová, odd. 03 s datem registrace u závazků **nad 50.000,- Kč bez DPH.**

Kopie: Ing. Jiří Vingralčík

Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne
pod ID smlouvy

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR



MHMPP08LT7LP

Hlavní město Praha – Magistrát hl. m. Prahy
Hlavní podatelna – Mariánské nám. 2, Praha 1

ČÍSLO JEDNACI: MHMP 1121992/2019

DORUČENO DNE: 13 -06- 2019

Počet listů dokumentu: 1
Počet listinných příloh: 2 Počet listů příloh: 2
Počet a druh ne listinných příloh: /
Identifikační údaje zpracovatele: SOŠA VACKOVÁ

KONTROLA
RTG

Odbor investiční MHMP
Zdeněk Šudák
Mariánské nám. 2/2
110 01 Praha 1

Potvrzení přijetí objednávky
S-MHMP 921779/2019

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. OBJ/INV/21/05/00205/2019 k veřejné zakázce malého rozsahu č. INV/OB/1173/19 ze dne 3. 6. 2019 na stavbu:

0079 Špejchar – Pelc/Tyrolka

rozšíření prodloužení provizorního dopravního značení a odstranění stávajícího dopravního značení dle DIO na rozšíření východní rampy Povltavská - most Barikádníků

Celková cena za předmětné práce bez DPH: 98 915,- Kč

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí objednávky provede oslovený/á **bez zbytečného odkladu** ode dne doručení.

Jméno/Firma: Strabag a.s., Dopravní stavitelství, Odštěpný závod Praha

Sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: [REDACTED]

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu:

v PD 25 dne 5.6.2019

Hlavní město Praha – Magistrát hl. m. Prahy
Odbor investiční

ČÍSLO JEDNACI: MHMP

DORUČENO DNE: 14 -06- 2019

Počet listů dokumentu: INV 1891
Počet listinných příloh: Počet listů příloh:
Počet a druh ne listinných příloh:
Převzal: /2/

Podpisy statutárních zástupců

Ing. Jan ČERNÝ

Interně pro pracovníky MHMP - INV:

Originál: Ing. Dana Machová, odd. 03 s datem registrace u závazků nad 50.000,- Kč bez DPH.

Kopie: Ing. Jiří Vingralčík

**Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne
pod ID smlouvy**

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR

PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
jejímž jménem jednají: Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva
Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

z m o c ň u j e

své zaměstnance

Ing. Jan Černý, narozený [redacted] - technický vedoucí oblasti**Ing. Michael Procházka, narozený [redacted] - ekonomický vedoucí oblasti****Ing. Pavel Morav, narozený [redacted] vedoucí OTÚ oblasti**

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátipětí milionů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právními osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátipětí milionů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2019.

V Praze dne 15. 2. 2019

[redacted]
Ing. Ondřej Novák
předseda představenstva
STRABAG a.s.

[redacted]
Ing. Jiří Dynka
člen představenstva
STRABAG a.s.

Zmocnění přijímám:

[redacted]
Ing. Jan Černý
technický vedoucí oblasti

[redacted]
Ing. Michael Procházka
ekonomický vedoucí oblasti

[redacted]
Ing. Pavel Morav
vedoucí OTÚ oblasti

STRABAG a.s.
Tel: +420 222 868 111
Fax: +420 222 868 100
Na Bělidle 198/21
CZ-150 00 Praha 5/Česká republika

STRABAG

Hlavní město Praha
Ing. Jiří Vingralčík
Odbor investiční, odd. Městského okruhu
Praha 2, Nové Město, Vyšehradská 2075
tel. +
e-mail:

<u>Vaše značka</u>	<u>Naše značka</u>	<u>Vyřizuje</u>	<u>Datum</u>
	STR/2999/193/19/MO	Ing. Pavel Morav	20.5.2019

Věc : „Cenová nabídka na rozšíření prodloužení provizorního dopravního značení a odstranění stávajícího dopravního značení dle DIO na rozšíření rampy mostu Barikádníků“

Dobrý den,

na základě posunu termínu otevření vjezdové rampy mostu Barikádníků došlo k prodloužení pronájmu provizorního dopravního značení a odstranění stávajícího dopravního značení dle aktualizovaného dopravního opatření na rozšíření rampy mostu Barikádníků. Na tyto dodatečné práce: provizorní dopravní značení, odstranění VDZ a broušení Vám předkládáme cenovou nabídku.

Celková cena bez DPH 98 915,20 Kč

Cenová nabídka je platná za níže uvedených předpokladů:

1. Místo plnění: **Praha**
2. Platnost cen do 2 měsíců od data zpracování CN
3. Celková cena je uvedena jako orientační a předpokládaná na základě poskytnutých informací.
4. Fakturace dle skutečně provedených prací
5. Realizace dle domluvy a kapacitních možností, po vydání a schválení nového dopravního inženýrského rozhodnutí, za předpokladu vhodných klimatických podmínek a zajištěné stavební připravenosti pro celý rozsah prací, bez vlivu třetích osob.

Věříme, že Vás naše nabídka oslovila a těšíme se na případnou další spolupráci a brzkou odpověď. V případě akceptace naší cenové nabídky Vás žádáme o vystavení objednávky

S pozdravem:

Ing. Zdeněk Tesař
Direkce TC, vedoucí PJ BF Praha
STRABAG a.s.
Lidická 802
266 01 Beroun

Ing. Pavel Morav
OTU Direkce TC, oblast BF
STRABAG a.s.
Lidická 802
266 01 Beroun

Příloha: 1. Položkový rozpočet

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: TC-BF-19035152 - 5737

STRABAG

Název stavby: Soubor staveb Městského okruhu: stavba č. 0079 Špejchar - Pelc Tyrolka

Objekt: SO 9010.17 Přijezdová komunikace k výdechu na trojské straně

Objednatel: Zhotovitel: STRABAG a.s.

Celkem [CZK] **98 915,20**

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.1.1	915212	VODOR OPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ	m2	65,000	405,78	26 375,70
1.1.2	DIO 11_N1	Regenerace vozovky - na žádost TSK, v místě broušení	m2	102,500	275,00	28 187,50
1.1.3	DIO 11_N2	Směrová deska Z4 12 ks	dny	132,000	192,00	25 344,00
1.1.4	DIO 11_N3	Podstavec 12x	dny	132,000	144,00	19 008,00