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SMLOUVA O PŘEVODU PRÁV A POVINNOSTÍ  
                                          ze smlouvy o dílo                  č. smlouvy 475/OÚR/19

uzavřená podle § 1895 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů 

Článek I
Smluvní strany

Ing. Roman Fildán
se sídlem : Na Stuchlíkovci 738, 735 14 Orlová
zapsán v živnostenském rejstříku u MěÚ v Orlové
IČO: 75379007
DIČ: CZ7802175788
ID datové schránky: myqwcff
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
č. účtu: 209015318/0600
(dále jen „postupitel“ nebo také jako „zhotovitel“)

FILDMAN PROJEKT s.r.o. 
se sídlem: Zámostní 1155/27, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
zapsán v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 78047
zastoupena: Ing. Romanem Fildánem, jednatelem 
IČO: 08014469
DIČ: CZ08014469
ID datové schránky: 26bzd97
bankovní spojení: Fio banka, a.s.
č. účtu: 2401611485/2010
(dále jen „postupník“ nebo také jako „nový zhotovitel“)

statutární město Havířov
se sídlem: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město
není zapsán v obchodním rejstříku
zastoupeno:
- ve věcech smluvních: xxx, vedoucí odboru územního rozvoje na základě 

pověření ze dne 8. 3. 2016
- ve věcech technických: xxx, vedoucí oddělení investic OÚR

xxx, referentka oddělení investic OÚR
xxx, referentka oddělení investic OÚR

IČO: 00297488
DIČ: CZ00297488
ID datové schránky: 7zhb6tn
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze
č. účtu: 27-1721604319/0800
(dálen jen „postoupená strana“ nebo také jako „objednatel“)

společně též označeni jako „smluvní strany“
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Článek II
Úvodní ustanovení 

1. Postupitel (zhotovitel) a postoupená strana (objednatel) shodně prohlašují, že:
a) dne 22. 5. 2018 byla mezi postupitelem a postoupenou stranou uzavřena smlouva o dílo 

(číslo smlouvy postoupené strany/objednatele: 323/OÚR/18) na:
- zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, projektové dokumentace pro 

stavební řízení, dopracované jako dokumentaci provedení stavby „Parkoviště ul.
Šrámkova, Havířov-Podlesí“, číslo stavby 18010 (dále jen „stavba“)

- výkon autorského dozoru od zahájení realizace stavby až do nabytí právní moci 
rozhodnutí o předání stavy do trvalého užívání

(dále jen „smlouva o dílo“),
b) postupitel předal a postoupená strana převzala v termínu sjednaném ve smlouvě o dílo 

zpracovanou projektovou dokumentaci pro územní řízení, projektovou dokumentaci pro 
stavební řízení, dopracovanou jako dokumentaci provedení stavby,

c) postoupená strana uhradila postupiteli za:
- zpracovanou projektovou dokumentaci pro územní řízení celkovou cenu sjednanou 

ve smlouvě o dílo ve výši 183.306,29 Kč vč. DPH
- zpracovanou projektovou dokumentaci pro stavební řízení celkovou cenu sjednanou 

ve smlouvě o dílo ve výši 91.563,14 Kč vč. DPH, 
- zpracovanou projektovou dokumentaci provedení stavby ve výši 90% celkové ceny 

vč. 100% DPH sjednané ve smlouvě o dílo, tj. 30.551,05 Kč (pozastávka 10% 
z celkové ceny bez DPH ve výši 3.055,11 Kč bude uhrazena až po předání zhotovené 
stavby).

2. Postupitel má zájem ukončit svou činnost a postoupit postupníkovi (novému zhotoviteli) 
práva a povinnosti ze smlouvy o dílo týkající se výkonu autorského dozoru na stavbě 
a úhrady pozastávky 10% celkové ceny bez DPH za zpracovanou projektovou 
dokumentaci provedení stavby ve výši 3.055,11 Kč.

Článek III
Předmět převodu

1. Smluvní strany na základě této smlouvy sjednávají, že postupitel postupuje postupníkovi 
práva a povinnosti týkající se:
- výkonu autorského dozoru na stavbě v rozsahu uvedeném v čl. III odst. 5. bodu 5.5. 

smlouvy o dílo 
- úhrady pozastávky 10% celkové ceny bez DPH za zpracovanou projektovou 

dokumentaci provedení stavby ve výši 3.055,11 Kč dle čl. VI odst. 3. bodu 3.3. smlouvy 
o dílo.

2. Postupník (nový zhotovitel) vstupuje do práv a povinností v rozsahu uvedeném v odst. 1. 
tohoto článku namísto postupitele a současně tato práva a povinnosti bez výhrad přijímá a 
zavazuje se tato práva a povinnosti plnit a respektovat.

3. Postoupená strana (objednatel) s převodem práv a povinností ze smlouvy o dílo v rozsahu 
uvedeném v odst. 1. tohoto článku z postupitele na postupníka souhlasí. 
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Článek IV
Další ujednání

Smluvní strany se dohodly, že převod práv a povinností na základě této smlouvy je 
bezúplatný. 

Článek V
Závěrečná ujednání

1. Na smluvní vztahy vyplývající z této smlouvy se vztahují ustanovení zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2. Postupitel a postupník berou na vědomí, že tato smlouva bude vedena v evidenci smluv 
Magistrátu města Havířova. Postupitel a postupník prohlašují, že skutečnosti uvedené ve 
smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

3. Tato smlouva, její případné dodatky či dohody o ukončení tohoto smluvního vztahu budou 
uveřejněny v registru smluv na https://smlouvy.gov.cz/. Postoupená strana zajistí 
zveřejnění smlouvy v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy.
Postoupená strana se zavazuje uvést ID datové schránky postupitele a postupníka do 
formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné vůle, jsou 
seznámeny s jejím obsahem, s nímž souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 

5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, postoupená strana obdrží dvě vyhotovení, 
postupitel a postupník po jednom vyhotovení.

6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji 
podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření.

Příloha: Smlouva o dílo ze dne 22. 5. 2018 (číslo smlouvy postoupené strany/objednatele:
323/OÚR/18)

Havířov dne 28.5.2019             Orlová dne 10.6.2019
Za postoupenou stranu (objednatele): Postupitel (zhotovitel):

…………………………….. …………………………………...
Ing. Roman Fildán

vedoucí odboru územního rozvoje

Ostrava dne 10.6.2019
Za postupníka (nového zhotovitele):

                                                                                   ……………………………….
Ing. Roman Fildán
jednatel 

Za správnost: Alžběta Grabovská, referent oddělení investic OÚR
Havířov   25.6. 2019




