Smlouva o vypořádání závazků

č. 20
uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
SPORTOVNÍ HALA MOST, a.s. 
IČ: 

25044001 

sídlem: 
tř. Budovatelů 112/7, 434 01 Most

zastoupení:
Ing. Jiří Turis, předseda představenstva



Petr Formánek, člen představenstva
 (dále jen „objednatel“)

a

ALTRYSS s.r.o.
IČ: 

63148226
sídlem: 
Kostelní 1465, 434 01 Most
zastoupení: 
Roman Čaj, jednatel společnosti
(dále jen „zhotovitel“)

I.
1. Smluvní strany prohlašují, že dne 27. 08. 2018 uzavřeli Objednávku č. 18OV171 (dále jen „objednávka“), na jejímž základě objednatel objednal u zhotovitele demontáž stávající podlahy a montáž nové podlahy ve VIP místnosti v I. NP ve sportovní hale v Mostě. 

2. Objednatel prohlašuje, že je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv a má povinnost uzavřenou objednávku zveřejnit postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že administrativním pochybením na straně objednatele nedošlo k uveřejnění objednávky v registru smluv ve lhůtě 30 pracovních dnů od podpisu objednávky, tak jak to stanoví zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ale až po této lhůtě, konkrétně dne 05. 10. 2018, tedy v době, kdy, již došlo k oboustrannému plnění předmětné objednávky; ke zveřejnění nicméně došlo před uplynutím lhůty stanovené § 7 odst. 1 zákona o registru smluv.

4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané objednávky, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené objednávky a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku včasného neuveřejnění objednávky v registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

II.
1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že vzájemná práva a povinností, která touto smlouvou nově sjednávají, jsou zcela a beze zbytku vyjádřena textem původně sjednané objednávky č. 18OV171, která tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy. Lhůty se rovněž řídí původně sjednanou objednávkou a počítají se od uplynutí 31 dnů od data jejího uzavření.
2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané objednávky považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.
III.
1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Příloha č. 1 – Objednávka č. 18OV171
V Mostě dne:
24. 06. 2019




V Mostě dne: 25. 06. 2019
………………………………………..


………………………………………..
Ing. Jiří Turis






Roman Čaj
předseda představenstva




jednatel společnosti
SPORTOVNÍ HALA MOST, a.s.



ALTRYSS s.r.o.
………………………………………..
Petr Formánek

člen představenstva

SPORTOVNÍ HALA MOST, a.s.

    

