



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

(dále jen „**občanský zákoník**“)

1. Smluvní strany

Krkonoše – svazek měst a obcí

se sídlem Zámek 1, 543 01 Vrchlabí
zástupce organizace: Ing. Jan Sobotka - předseda
IČ: 701 57 898 DIČ: CZ701 57 898
(dále jen *Objednatel*)

a

Radek Drahný
se sídlem
zástupce organizace: Radek Drahný
IČ:
(dále jen *Zhotovitel*)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o dílo

(dále jen „**Smlouva**“)

2. Předmět smlouvy a předmět Díla

2.1. Předmětem Smlouvy je **zpracování podkladů pro online prezentaci** (dále jen „**Dílo**“). Zhotovitel se zavazuje provést na své vlastní náklady a na svou odpovědnost ve prospěch Objednatele Dílo podle podmínek této Smlouvy v termínu uvedeném v této Smlouvě a toto předat Objednateli. Objednatel se zavazuje Dílo ve sjednaném termínu od Zhotovitele převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla specifikovanou v dále této Smlouvě.

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že si je plně vědom rozsahu a účelu Díla a jeho budoucího využití a že má k dispozici pracovní síly, finanční zdroje, know-how a zkušenosti nezbytné pro řádné provedení Díla v rozsahu a za podmínek této Smlouvy a obecně závazných právních předpisů.

2.3. Zhotovitel zpracuje Dílo dle následující specifikace

- a) 600 ks fotografií s rozlišením a velikostí vhodných pro online prezentaci
- b) 250 ks textových podkladů v elektronické podobě obsahově zaměřené jako pozvánka na objevení a návštěvu méně známých míst v nižších částech hor, dále turisticky atraktivních míst mimo hlavní sezónu.

Podklady (fotografie, textové podklady) budou pozvánkou do těchto míst

- Janské Lázně, Černá hora, rašeliniště, sáňkařská dráha, Stezka korunami stromů Krkonoše, Strážné kostel zvonkohra, Zlatý mlýn, Poniklá muzeum řemesel,





- Špindlerův Mlýn, Labský důl, Malý Labský vodopád, Pevnost, Bílý most, přehrada, Labská soutěska, snowtubing, sáňkařská dráha,
- Harrachov, Mumlavský důl, vodopád, hornické muzeum, sklárna, Jizerský důl,
- Rudník, Albeřice, Vápenka, Rýchory, Sklenářovice, Svoboda nad Úpou,
- Svoboda nad Úpou, Sluneční stráž orchideje, Bártův les, Klauzový důl, Horní Malá Úpa, Lví důl, Šimovy chalupy, U Kostela,
- Lánov, Bíner, Husí boudy, Kotel, vodopád, Strážné lom, Rokytnice nad Jizerou, vodopád na Prudkém ručeji, Jizerský důl, Paseky nad Jizerou,
- Benecko, Žalý, Tři kopce, údolí Jizerky, Mikoláškův mlýn, Pojizerský Pacifik, Štěpanice, Jilemnice, Horní Branná,
- Horní Maršov, Stará hora, Aichelburg, Velké Típletovy boudy, Modré kameny,
- Bílé Labe, Čertova strouha, údolí Labe, Labská soutěska, Vítkovice v Krkonoších, Janova hora, Rezek,
- Černý důl, Berghaus, Tetřeví Boudy, Albeřice + Lysečiny, Žacléř,
- Poniklá Rautis ozdoby, Stromkovice, Jablonec nad Jizerou, Františkov, Šalabarka, Jestřabí, Křížlice, Vrchlabí,
- Pec pod Sněžkou, Lučiny, Zelený důl, Dlouhý důl, Svatý Petr

3. Termín plnění

3.1. Dílo bude zpracováno a předáno v těchto v těchto etapách:

- a) 200 ks fotografií a 85 ks textových podkladů do 30. 6. 2019
- b) 200 ks fotografií a 85 ks textových podkladů do 31. 8. 2019
- c) 200 ks fotografií a 80 ks textových podkladů do 30. 11. 2019

4. Cena Díla

4.1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši 372.000,- Kč bez DPH (slovy: třístasedmdesátdvatisíce korun českých).

4.2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí Zhotoviteli úhrady tak, že

- a) 1. úhrada ve výši ve 150.000,- Kč bez DPH bude uhrazena na základě faktury Zhotovitele nejpozději do 15. 07. 2019 po odevzdání části díla dle bodu 3.1.
- b) 2. úhrada ve výši 122.000,- Kč bez DPH bude uhrazena na základě faktury Zhotovitele nejpozději do 15. 09. 2019 po odevzdání části díla dle bodu 3.1.
- c) 3. úhrada ve výši 100.000,- Kč bez DPH bude uhrazena na základě faktury Zhotovitele nejpozději do 15. 12. 2019

5. Vlastnictví Díla

5.1. Vlastnické právo k jednotlivým částem Díla přejde na Objednatele okamžikem jeho předání Objednateli Zhotovitelem.

6. Odstoupení od Smlouvy

6.1. Objednatel může odstoupit od této Smlouvy v případě, pokud je Zhotovitel v prodlení s termínem plnění Díla po dobu delší než 30 dnů.

6.2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou jakéhokoli peněžitého plnění dle této smlouvy pod dobu delší než 30 dnů.





7. Právní vztahy

- 7.1. Pokud není v této Smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména pak ustanovení Občanského zákoníku.
- 7.2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním všech údajů uvedených v této smlouvě podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, včetně celého textu smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv včetně všech údajů uváděných v této smlouvě a souhlasí s tímto zveřejněním

8. Závěrečná ustanovení

- 8.1. Platnost a účinnost této Smlouvy nastává dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
- 8.2. Smlouva může být měněna a doplňována toliko po vzájemné dohodě Stran písemnými dodatky. Dodatek ke Smlouvě musí být chronologicky číslován a datován.
- 8.3. Jsou-li, nebo stanou-li se, některá ustanovení této Smlouvy zcela nebo zčásti neplatnými, nebo pokud by v této Smlouvě některá ustanovení chyběla, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení.
- 8.4. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá Smluvní strana obdrží po jednom.
- 8.5. Smluvní strany výslovně prohlašují, každá samostatně, že jsou oprávněny tuto Smlouvu uzavřít a plnit, a jsou si vědomy skutečností z jejího uzavření vyplývajících. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek či jiných okolností, které by zakládaly neplatnost tohoto dokumentu. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Vrchlabí dne 3. června 2019

.....
Ing. Jan Sobotka
za Objednatele

.....
Bc. Radek Drahný
za Zhotovitele

