
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: TEPLICE Datum: 19. 4. 2019

Zadavatel: IČ: 00266621

STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE DIČ: CZ00266621

Uchazeč: IČ: 25467069

DIČ: CZ25467069

Projektant: IČ: 25045393

RAPID MOST SPOL. S R.O. DIČ: CZ25045393

Zpracovatel: IČ:

ING.VLADIMÍR PLHÁK DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 190 200,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 190 200,00 21,00% 39 942,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 230 142,00

U PIVOVARU

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

TELKONT s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: TEPLICE Datum: 19. 4. 2019

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE Projektant:
RAPID MOST SPOL. S 

R.O.
Uchazeč: TELKONT s.r.o. Zpracovatel: ING.VLADIMÍR PLHÁK

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 190 200,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 190 200,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 79 000,00

1 K 011503000 Stavební průzkum bez rozlišení Nh 20,000 350,00 7 000,00 CS ÚRS 2019 01

VV 20"ruční výkopy sondy pro zjištění sítí  (HZS1212 kopáč) 20,000

2 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou Nh 10,000 350,00 3 500,00 CS ÚRS 2019 01

VV 10"HZS4221 geodet 10,000

3 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby Nh 10,000 350,00 3 500,00 CS ÚRS 2019 01

VV 10"HZS4221 geodet 10,000

4 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Nh 20,000 350,00 7 000,00 CS ÚRS 2019 01

VV 20"HZS4221 geodet 20,000

5 K 012403000 Kartografické práce souhrn 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2019 01

6 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Nh 10,000 5 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2019 01

VV 10"HZS4232 technik odborný 10,000

D VRN3 Zařízení staveniště 100 000,00

7 K 030001000 Zařízení staveniště Kpl 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2019 01

VV 1"zařízení staveniště - ocenit zejména: 1,000

VV Náklady na stavební buňky

VV Skládky na staveništi, osvětlení

VV Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště, energie

VV Oplocení, informační tabule

VV Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště

VV Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště

8 K 034403000 Dopravní značení na staveništi Kpl 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2019 01

VV přechodné DZ - ocenit zejména:

VV přechodné DZ - pronájem, montáž a demontáž značek

VV vyhotovení projektu inženýrských opatření - DIO

VV součástí DIO je projednání případného omezení dopravy MHD a tím vyvolané náhrady

VV 1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 11 200,00

9 K 043134000 Zkoušky zatěžovací Nh 16,000 350,00 5 600,00 CS ÚRS 2019 01

VV počet zkoušek - 2

VV 16"HZS4232 technik odborný 16,000

10 K 043194000 Ostatní zkoušky Nh 16,000 350,00 5 600,00 CS ÚRS 2019 01

VV 16"HZS 4211 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista 16,000

U PIVOVARU

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: TEPLICE Datum: 19. 4. 2019

Zadavatel: IČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE DIČ:

Uchazeč: IČ: 25467069

DIČ: CZ25467069

Projektant: IČ:

RAPID MOST DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ING.VLADIMÍR PLHÁK DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 434 962,63

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 434 962,63 21,00% 91 342,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 526 304,78

U PIVOVARU

ZRN2 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

TELKONT s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: TEPLICE Datum: 19. 4. 2019

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE Projektant: RAPID MOST

Uchazeč: TELKONT s.r.o. Zpracovatel: ING.VLADIMÍR PLHÁK

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 434 962,63

D M Práce a dodávky M 434 962,63

D 21-M Elektromontáže 278 048,41

1 K 210100001 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 kus 27,000 21,60 583,25 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:

3xvodič

VV A2_STOŽÁR+A2_STOŽÁR_P 9,000

VV 9*3 'Přepočtené koeficientem množství 27,000

2 K 210100003 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2 kus 68,000 53,79 3 657,92 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:

4xvodič

VV A3_HLAVA 17,000

VV 17*4 'Přepočtené koeficientem množství 68,000

3 K 210100152 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x35 mm2 kus 17,000 124,00 2 108,00 CS ÚRS 2019 01

VV A3_HLAVA 17,000

4 M 354363150 hlava rozdělovací, smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/3+4 kabel 27-45mm / průřez 35-150mm kus 17,000 83,00 1 411,00 CS ÚRS 2019 01

VV A3_HLAVA 17,000

5 K 210202013 Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník kus 9,000 418,10 3 762,87 CS ÚRS 2019 01

VV A2_STOŽÁR+A2_STOŽÁR_P 9,000

6 M SV01 svítidlo dle specifikace kus 7,000 11 631,00 81 417,00

VV při objednávce uvést název stavby!

VV Svítidlo Streetlight 11 mini LED ST1.2a (5XC2A31B08HBD70) 

VV A2_STOŽÁR 7,000

7 M SV02 svítidlo dle specifikace kus 2,000 12 829,00 25 658,00

VV při objednávce uvést název stavby!

VV Svítidlo přechod Streetlight 20 midi LED PC-R (5XB38M2B408CD50)

VV A2_STOŽÁR_P 2,000

8 K 210202013-D Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník kus 6,000 418,10 2 508,58 CS ÚRS 2019 01

9 K 210204011 Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m kus 9,000 1 610,00 14 490,00 CS ÚRS 2019 01

VV A2_STOŽÁR+A2_STOŽÁR_P 9,000

10 M ST01 stožár dle specifikace kus 7,000 3 575,00 25 025,00

VV Stožár K-6-133/89/60 

VV včetně manžety

VV A2_STOŽÁR 7,000

11 M ST02 stožár dle specifikace kus 2,000 10 990,00 21 980,00

VV Stožár přechodový STP 6- D 

VV včetně manžety

VV A2_STOŽÁR_P 2,000

12 K 210204011-D Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m kus 6,000 1 610,00 9 660,00 CS ÚRS 2019 01

13 K 210204103 Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg kus 2,000 605,00 1 210,00 CS ÚRS 2019 01

VV A4_VÝLOŽNÍK 2,000

14 M VL01 výložník dle specifikace kus 1,000 3 088,00 3 088,00

VV Výložník UD1-4100+250/D/160

VV 1 1,000

15 M VL02 výložník dle specifikace kus 1,000 1 938,00 1 938,00

VV Výložník UD1-2400+250/D/150

VV 1 1,000

16 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 9,000 297,00 2 673,00 CS ÚRS 2019 01

VV A2_STOŽÁR+A2_STOŽÁR_P 9,000

17 M SR01 svorkovnice pro jeden okruh kus 9,000 412,00 3 708,00

VV SvorkovniceSV6.16.4   H116110

VV A2_STOŽÁR+A2_STOŽÁR_P 9,000

18 K 210220022 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě m 250,000 35,00 8 750,00 CS ÚRS 2019 01

VV A1_CYKY16 250,000

19 M 354410730 drát průměr 10 mm FeZn kg 155,000 31,00 4 805,00 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 0,62 kg/m

VV 250*0,62 'Přepočtené koeficientem množství 155,000

20 M SS01 svorky zemnící  SS 18,000 8,00 144,00

P
Poznámka k položce:

2

VV A2_STOŽÁR+A2_STOŽÁR_P 9,000

VV 9*2 'Přepočtené koeficientem množství 18,000

21 K 210812035 Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x16 mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY) m 250,000 26,23 6 556,95 CS ÚRS 2019 01

VV A1_CYKY16 250,000

22 M 34111080 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x16mm2 m 250,000 161,00 40 250,00 CS ÚRS 2019 01

23 K 210812061 Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY) m 90,000 20,80 1 872,12 CS ÚRS 2019 01

VV A5_CYKY15 90,000

24 M 34111090 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2 m 90,000 19,00 1 710,00 CS ÚRS 2019 01

25 K PM Přidružený materiál % 0,010 302 724,00 3 027,24

26 K PPV Podíl přidružených výkonů % 0,015 302 724,00 4 540,86

27 K ZV Zednické výpomoci % 0,005 302 724,00 1 513,62

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 144 100,96

28 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru km 0,250 1 679,97 419,99 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:

koef 0,001

VV A1_CYKY16 250,000

VV 250*0,001 'Přepočtené koeficientem množství 0,250

29 K 460030039 Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalité m2 20,000 65,60 1 311,92 CS ÚRS 2019 01

30 K 460030181 Řezání podkladu nebo krytu betonového hloubky do 10 cm m 80,000 62,00 4 960,00 CS ÚRS 2019 01

31 K 460030192 Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 10 cm m 80,000 54,00 4 320,00 CS ÚRS 2019 01

32 K 460050004 Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 4 kus 9,000 700,00 6 300,00 CS ÚRS 2019 01

VV A2_STOŽÁR+A2_STOŽÁR_P 9,000

33 K 460080012 Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění m3 4,500 3 031,00 13 639,50 CS ÚRS 2019 01

VV Beton-chráničky

VV 0,5*0,2*45 4,500

34 K 460080014 Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění m3 5,016 5 741,00 28 796,86 CS ÚRS 2019 01

VV A8_PATKA 5,016

35 K 460150044 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 60 cm, v hornině tř 4 m 145,000 165,00 23 925,00 CS ÚRS 2019 01

VV A6_RÝHA40 145,000

36 K 460150094 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 120 cm, v hornině tř 4 m 55,000 210,00 11 550,00 CS ÚRS 2019 01

VV A7_RÝHA50 55,000

U PIVOVARU

ZRN2 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

37 K 460421171 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou deskou, š lože do 25 cm m 200,000 48,73 9 745,61 CS ÚRS 2019 01

VV A6_RÝHA40+A7_RÝHA50 200,000

38 M 345751210 deska kabelová krycí DEKAB 250/4 PE červená m 200,000 33,60 6 720,00 CS ÚRS 2019 01

VV A6_RÝHA40+A7_RÝHA50 200,000

39 M 583312000 štěrkopísek (Bratčice) netříděný zásypový materiál t 10,150 206,00 2 090,90 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:

koef 1,6

VV 0,35*0,2*A6_RÝHA40 10,150

40 K 460520173 Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 mm uložených do rýhy m 250,000 15,00 3 750,00 CS ÚRS 2019 01

VV A1_CYKY16 250,000

41 M 34571354 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 75/90 mm, HDPE+LDPE m 250,000 27,00 6 750,00 CS ÚRS 2019 01

42 K 460560034 Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 4 m 145,000 58,40 8 468,00 CS ÚRS 2019 01

VV A6_RÝHA40 145,000

43 K 460560084 Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 4 m 55,000 82,00 4 510,00 CS ÚRS 2019 01

VV A7_RÝHA50 55,000

44 K 460650053 Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním tloušťky do 15 cm m2 20,000 128,16 2 563,18 CS ÚRS 2019 01

45 K 460650932 Kladení dlažby po překopech dlaždice betonové zámkové do lože z kameniva těženého m2 20,000 214,00 4 280,00 CS ÚRS 2019 01

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 12 813,26

46 K 580108013 Kontrola stavu 5 až 10 stožárových svítidel parkových nebo sadových kus 9,000 283,70 2 553,26 CS ÚRS 2019 01

VV A2_STOŽÁR+A2_STOŽÁR_P 9,000

47 K K01 Nastavení svítidla podle měření vertikální osvětlenosti včetně protokolu měření kus 9,000 120,00 1 080,00

VV ocenit včetně celkové prohlídky elektroinstalace

VV měření intenzity elektrického osvětlení po dokončení  VO a předložení protokolu o měření  intenzity elektrického osvětlení

VV A2_STOŽÁR+A2_STOŽÁR_P 9,000

48 K K02 Provedení označení (očíslování) stožárů kus 9,000 120,00 1 080,00

VV A2_STOŽÁR+A2_STOŽÁR_P 9,000

49 K K03 Použití plošiny kus 18,000 450,00 8 100,00

P
Poznámka k položce:

2

VV A2_STOŽÁR+A2_STOŽÁR_P 9,000

VV 9*2 'Přepočtené koeficientem množství 18,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: TEPLICE Datum: 19. 4. 2019

Zadavatel: IČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE DIČ:

Uchazeč: IČ: 25467069

DIČ: CZ25467069

Projektant: IČ:

RAPID MOST DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ING.VLADIMÍR PLHÁK DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 559 319,11

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 559 319,11 21,00% 537 457,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 096 776,12

U PIVOVARU

ZRN1 - KOMUNIKACE

TELKONT s.r.o.

Strana 1 z 4



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: TEPLICE Datum: 19. 4. 2019

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE Projektant: RAPID MOST

Uchazeč: TELKONT s.r.o. Zpracovatel: ING.VLADIMÍR PLHÁK

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 2 559 319,11

D HSV HSV 2 476 169,11

D 1 Zemní práce 481 682,76

1 K 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 m2 100,000 45,30 4 530,00 CS ÚRS 2019 01

2 K 113106123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic m2 28,000 77,00 2 156,00 CS ÚRS 2019 01

VV DEM5 28,000

3 K 113107162 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 68,000 48,70 3 311,60 CS ÚRS 2019 01

VV DEM4 68,000

4 K 113107171 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 68,000 167,00 11 356,00 CS ÚRS 2019 01

VV DEM4 68,000

5 K 113107172 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm m2 147,000 294,00 43 218,00 CS ÚRS 2019 01

VV neočekávané hmoty

VV DEM3*0,5 147,000

6 K 113107221 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm m2 294,000 23,90 7 026,60 CS ÚRS 2019 01

VV DEM3 294,000

7 K 113107222 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 412,000 34,90 14 378,80 CS ÚRS 2019 01

VV DEM1 412,000

8 K 113107230 Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm m2 294,000 99,20 29 164,80 CS ÚRS 2019 01

VV DEM3 294,000

9 K 113107231 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm m2 412,000 120,00 49 440,00 CS ÚRS 2019 01

VV DEM1 412,000

10 K 113107242 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm m2 294,000 41,20 12 112,80 CS ÚRS 2019 01

VV DEM3 294,000

11 K 113107243 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm m2 412,000 68,80 28 345,60 CS ÚRS 2019 01

VV DEM1 412,000

12 K 113107322 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 28,000 60,20 1 685,60 CS ÚRS 2019 01

VV DEM5 28,000

13 K 113155324 Frézování betonového krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase m2 1 034,000 96,03 99 295,02 CS ÚRS 2019 01

VV DEM2 1 034,000

14 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 90,000 118,00 10 620,00 CS ÚRS 2019 01

15 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 196,000 57,60 11 289,60 CS ÚRS 2019 01

16 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 37,000 41,00 1 517,00 CS ÚRS 2019 01

17 K 122101101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 m3 18,400 99,60 1 832,64 CS ÚRS 2019 01

VV ODKOP2 18,400

18 K 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 63,000 144,00 9 072,00 CS ÚRS 2019 01

VV ODKOP3 63,000

19 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 31,500 31,50 992,25 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:

0,5

VV ODKOP3 63,000

VV 63*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 31,500

20 K 122301101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3 m3 75,600 312,00 23 587,20 CS ÚRS 2019 01

VV ODKOP4 75,600

21 K 122301109 Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 m3 37,800 31,90 1 205,82 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:

0,5

VV ODKOP4 75,600

VV 75,6*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 37,800

22 K 130901121 Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně m3 2,000 5 680,00 11 360,00 CS ÚRS 2019 01

VV 4*0,5 2,000

23 K 132301101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 42,300 222,00 9 390,60 CS ÚRS 2019 01

VV 0,6*1,2*ZEĎ"rýha za zdí 36,000

VV 0,6*1,05*DN150 6,300

VV RÝHA Součet 42,300

24 K 132301109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 m3 21,150 290,00 6 133,50 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:

0,5

VV RÝHA 42,300

VV 42,3*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 21,150

25 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 199,300 50,00 9 965,00 CS ÚRS 2019 01

VV ODKOP2 18,400

VV ODKOP3 63,000

VV ODKOP4 75,600

VV RÝHA 42,300

VV ODVOZ Součet 199,300

26 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 996,500 10,00 9 965,00 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:

5

VV ODVOZ 199,300

VV 199,3*5 'Přepočtené koeficientem množství 996,500

27 K 171151101 Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu m2 80,000 38,70 3 096,00 CS ÚRS 2019 01

VV ZELEŇ 80,000

28 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 348,775 70,00 24 414,25 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:

1,75

VV ODVOZ 199,300

VV 199,3*1,75 'Přepočtené koeficientem množství 348,775

29 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 25,000 95,00 2 375,00 CS ÚRS 2019 01

VV pomocné zásypy

VV 25 25,000

30 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 50,000 206,00 10 300,00 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:

2

VV 25 25,000

VV 25*2 'Přepočtené koeficientem množství 50,000

31 K 175101201 Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 1,800 618,00 1 112,40 CS ÚRS 2019 01

VV 0,6*0,3*DN150 1,800

32 M 583441710 štěrkodrť frakce 0-32 t 3,240 342,00 1 108,08 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:

1,8

VV 1,8*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 3,240

33 K 180404111 Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice m2 80,000 83,00 6 640,00 CS ÚRS 2019 01

VV ZELEŇ 80,000

34 M 005724100 osivo směs travní parková kg 2,000 90,90 181,80 CS ÚRS 2019 01

U PIVOVARU

ZRN1 - KOMUNIKACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

0,025

VV ZELEŇ 80,000

VV 80*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 2,000

35 K 181301103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 80,000 65,30 5 224,00 CS ÚRS 2019 01

VV ZELEŇ 80,000

36 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 16,000 300,00 4 800,00 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:

0,2

VV ZELEŇ 80,000

VV 80*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 16,000

37 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 80,000 5,78 462,40 CS ÚRS 2019 01

VV ZELEŇ 80,000

38 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 791,000 11,40 9 017,40 CS ÚRS 2019 01

VV KCE240MMDB+KCE240MMDP+KCE240MMDR+KCE280MMA+KCE290MMDP+KCE450MMA 791,000

D 2 Zakládání 196 350,00

39 K 274211311 Zdivo základových pásů opěrných zdí a valů z lomového kamene na maltu cementovou m3 50,000 3 050,00 152 500,00 CS ÚRS 2019 01

VV 1,0*1,0*ZEĎ 50,000

40 K 274211392 Příplatek k základovým pásům z lomového kamene za jednostranné lícování zdiva m3 50,000 877,00 43 850,00 CS ÚRS 2019 01

VV 1,0*1,0*ZEĎ 50,000

D 4 Vodorovné konstrukce 518,40

41 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,600 864,00 518,40 CS ÚRS 2019 01

VV 0,6*0,1*DN150 0,600

D 5 Komunikace 1 280 486,30

42 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 754,600 120,00 90 552,00 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:

1,1

VV KCE450MMA 315,000

VV KCE240MMDB 122,000

VV KCE240MMDP 218,000

VV KCE240MMDR 31,000

VV Součet 686,000

VV 686*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 754,600

43 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 11,000 147,00 1 617,00 CS ÚRS 2019 01

VV KCE320MMDP 11,000

44 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 147,000 181,00 26 607,00 CS ÚRS 2019 01

VV doplnění hmot

VV DEM3*0,5 147,000

45 K 565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m m2 315,000 252,73 79 609,95 CS ÚRS 2019 01

VV KCE450MMA 315,000

46 K 567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm m2 315,000 299,00 94 185,00 CS ÚRS 2019 01

VV KCE450MMA 315,000

47 K 567142114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 240 mm m2 94,000 464,00 43 616,00 CS ÚRS 2019 01

VV KCE280MMA 94,000

48 K 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 m2 1 345,000 13,14 17 673,30 CS ÚRS 2019 01

VV KCE100MMA+KCE450MMA 1 345,000

49 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 1 439,000 228,50 328 811,50 CS ÚRS 2019 01

VV KCE100MMA+KCE280MMA+KCE450MMA 1 439,000

50 K 577155112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 1 345,000 311,61 419 115,45 CS ÚRS 2019 01

VV oceň ACl 16+

VV KCE100MMA+KCE450MMA 1 345,000

51 K 596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 340,000 214,00 72 760,00 CS ÚRS 2019 01

VV KCE240MMDB 122,000

VV KCE240MMDP 218,000

VV Součet 340,000

52 M 59245018 dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní m2 218,000 229,00 49 922,00 CS ÚRS 2019 01

VV KCE240MMDP 218,000

53 M 59245008 dlažba skladebná betonová 200x100x60mm barevná m2 122,000 265,00 32 330,00 CS ÚRS 2019 01

VV žlutá

VV KCE240MMDB 122,000

54 M 59245019 dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm přírodní m2 31,000 419,00 12 989,00 CS ÚRS 2019 01

VV KCE240MMDR 31,000

55 K 596211114 Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A m2 153,000 24,70 3 779,10 CS ÚRS 2019 01

VV KCE240MMDB+KCE240MMDR 153,000

56 K 596211210 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 11,000 340,00 3 740,00 CS ÚRS 2019 01

VV KCE320MMDP 11,000

57 M 59245020 dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní m2 11,000 289,00 3 179,00 CS ÚRS 2019 01

VV KCE320MMDP 11,000

D 8 Trubní vedení 128 100,00

58 K 871315211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150 m 10,000 319,00 3 190,00 CS ÚRS 2019 01

VV DN150 10,000

59 K 895941111.1 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 5,000 1 290,00 6 450,00 CS ÚRS 2019 01

VV UV 5,000

60 M 59221645 komplet vpusťový základní (pero,drážka)betonový 400/450x500x1000mm kus 5,000 8 540,00 42 700,00 CS ÚRS 2019 01

61 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 18,000 900,00 16 200,00 CS ÚRS 2019 01

62 M 592246610 poklop šachtový D1 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU, s odvětráním kus 18,000 2 920,00 52 560,00 CS ÚRS 2019 01

63 K 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 10,000 700,00 7 000,00 CS ÚRS 2019 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 216 847,00

64 K 911111111 Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného m 20,000 145,00 2 900,00 CS ÚRS 2019 01

65 M 553912001R ocelové zábradlí - pozink m 20,000 2 200,00 44 000,00

66 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 1,000 392,00 392,00 CS ÚRS 2019 01

67 M 404441040 značka svislá reflexní zákazová B AL- 3M 500 mm kus 1,000 620,00 620,00 CS ÚRS 2016 01

68 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem kus 1,000 506,00 506,00 CS ÚRS 2019 01

69 M 404452300 sloupek Zn 70 - 350 kus 1,000 645,00 645,00 CS ÚRS 2019 01

70 K 915211115 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm žlutý plast m 46,000 83,00 3 818,00 CS ÚRS 2019 01

VV 26"V12b 26,000

VV 20"V12c 20,000

VV Součet 46,000

71 K 915221111 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm bílý plast m 26,000 100,00 2 600,00 CS ÚRS 2019 01

VV 26"V4 26,000

72 K 915221121 Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm bílý plast m 82,000 36,20 2 968,40 CS ÚRS 2019 01

VV 82"V10d 82,000

73 K 915231111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast m2 25,500 620,00 15 810,00 CS ÚRS 2019 01

VV 12,5"V7a 12,500

VV 13"V13a 13,000

VV Součet 25,500

74 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 154,000 5,25 808,50 CS ÚRS 2019 01

VV 46+26+82 154,000

75 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 25,500 26,60 678,30 CS ÚRS 2019 01

VV 12,5+13 25,500

76 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 322,000 240,00 77 280,00 CS ÚRS 2019 01

VV OB15_15+OB15_15_25+OB15_25 322,000
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77 M 59217023 obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm m 260,000 128,00 33 280,00 CS ÚRS 2019 01

VV OB15_25 260,000

78 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 44,000 99,00 4 356,00 CS ÚRS 2019 01

VV OB15_15 44,000

79 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm m 18,000 299,00 5 382,00 CS ÚRS 2019 01

VV OB15_15_25 18,000

80 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 40,000 198,00 7 920,00 CS ÚRS 2019 01

VV OB08_25 40,000

81 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 40,000 101,00 4 040,00 CS ÚRS 2019 01

VV OB08_25 40,000

82 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 5,200 284,00 1 476,80 CS ÚRS 2019 01

VV OB15_25*0,1*0,2 5,200

83 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 100,000 70,00 7 000,00 CS ÚRS 2019 01

84 K 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 1,000 366,00 366,00 CS ÚRS 2019 01

D 997 Přesun sutě 152 312,90

85 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 525,217 39,00 20 483,46 CS ÚRS 2019 01

VV 1050,433*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 525,217

86 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 5 252,165 2,00 10 504,33 CS ÚRS 2019 01

VV 1050,433*5 'Přepočtené koeficientem množství 5 252,165

87 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 525,217 39,00 20 483,46 CS ÚRS 2019 01

VV 1050,433*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 525,217

88 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 5 252,165 2,00 10 504,33 CS ÚRS 2019 01

VV 1050,433*5 'Přepočtené koeficientem množství 5 252,165

89 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 315,130 90,00 28 361,70 CS ÚRS 2019 01

VV 1050,433*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 315,130

90 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 525,217 90,00 47 269,53 CS ÚRS 2019 01

VV 1050,433*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 525,217

91 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 210,087 70,00 14 706,09 CS ÚRS 2019 01

VV 1050,433*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 210,087

D 998 Přesun hmot 19 871,75

92 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 397,435 50,00 19 871,75 CS ÚRS 2019 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 83 150,00
93 K HZS1212 Hodinová zúčtovací sazba kopáč hod 50,000 257,00 12 850,00 CS ÚRS 2019 01

VV 50"pomocné sondy 50,000

94 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 100,000 256,00 25 600,00 CS ÚRS 2019 01

VV 100"oprava zdi 100,000

95 K HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník hod 150,000 298,00 44 700,00 CS ÚRS 2019 01

VV 150"oprava zdi 150,000
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: TEPLICE Datum: 19. 4. 2019

Zadavatel: IČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE DIČ:

Uchazeč: IČ: 25467069

DIČ: CZ25467069

Projektant: IČ:

RAPID MOST DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ING.VLADIMÍR PLHÁK DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Základ daně

668 741,1721,00%

Sazba daně

15,00% 0,00

3 184 481,74

19-04-19

U PIVOVARU

TELKONT s.r.o.

CZK 3 853 222,91

Výše daně

3 184 481,74

0,00

Strana 1 z 2



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19-04-19

Stavba:

Místo: TEPLICE Datum:

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE Projektant:

Uchazeč: TELKONT s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Popis

KOMUNIKACE

VON

ZRN2

ZRN1

Kód

ING.VLADIMÍR PLHÁK

3 184 481,74

19. 4. 2019

RAPID MOST

3 853 222,91

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

U PIVOVARU

3 096 776,122 559 319,11

526 304,78434 962,63

230 142,00190 200,00
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