Ev. ¢islo smlouvy: 548/2019

SMLOUVA O DILO &. 542/2019/0SM
o dodavce projektovych praci na akci
,Dukelskych hrdina — vybudovani pfechodu a Gprava chodnikt

od mostu Olgy Scheinpflugové”
uzaviena podle § 2586 zakona ¢. 89/2012 Sb. (ob¢ansky zakonik)

I. Smluvni strany

OBJEDNATEL.: Mésto Slany

Sidlo: Velvarska 136, 274 53 Slany

Zastoupeny: I starostou mésta
IC: 002 34 877

DIC: CZ00234877

Cislo uétu:

Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:

dale jen ,objednatel”

ZHOTOVITEL: MILOTA Kladno spol.sr. o.
Sidlo: Hutska 1557, 272 01 Kladno
IC: 47550961

DIC: CZ47550961

Bankovni spojeni:

Cislo Gétu:

telefon:

e-mail:

dale jen ,zhotovitel”

Uvedeni zastupci obou stran prohlasuji, Ze jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat a k platnosti
smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.

Il. Vychozi podklady a udaje
2.1 Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 10.5. 2019, jejiz
podminky byly zapracovany do této smlouvy.
2.2 \Vychozi udaje:
2.2.1 Nazev akce: ,Dukelskych hrdint — vybudovani pfechodu a Uprava chodniku
od mostu Olgy Scheinpflugové*®
2.2.2 Misto pfedmétu plnéni:  Slany, ulice Dukelskych hrdin(i, AlSova a O.Scheinpflugové
2.2.3 Stavebnik: Mésto Slany

[ll. Pfedmét plnéni
3.1 Pfedmétem pinéni je zpracovani projektové dokumentace pro stavebni fizeni, vybér
zhotovitele a realizaci dila: , Dukelskych hrdind — vybudovani pfechodu a uprava
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3.2

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2
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chodniku od mostu Olgy Scheinpflugové vrozsahu dle ¢lanku V. této smlouvy a to
veetné zajidténi inZenyrské Cinnosti a vydani pfislusného pravomocného povoleni k realizaci
stavby a pfedani k tomu se vztahujici ovéfenou projektovou dokumentaci pfipadné dalSich
podkladl, které jsou nezbytné pro zdarné zpracovani a predani dila (napf. kontrolni
zaméfeni, vizualni prizkumy).

Projektova dokumentace bude feSit bezpeény pohyb osob a komunikacni propojeni z ulice
Dukelskych hrdind do ulice Olgy Scheinpflugové (k mostku). Propojeni bude feSeno upravou
chodnik(, vytvofenim nového prechodu pro chodce véetné bezbariérové Upravy a nasviceni
a vybudovanim chybéjiciho chodniku k mostku Olgy Scheinpflugové.

IV. Obecné podminky predmétu plnéni
Pro stavbu musi byt navrzeny a pouzity jen takové vyrobky, materialy a konstrukce, které
splni pozadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, pozarni bezpecnost, hygienu, ochranu
zdravi a Zivotniho prostfedi, bezpe€nost pfi udrzovani a uZivani v€etné bezbariérového
uzivani stavby, ochranu proti hluku a na usporu energie a ochranu tepla. Tyto pozadavky
musi stavba splfiovat pfi bézné udrzbé a plsobeni bézné predvidatelnych vlivli po celou
dobu své existence.
Projektant po posouzeni stavajiciho stavu navrhne realizaci dila, popfipadé pouzité materialy
s ohledem na maximalni Usporu finan¢nich prostfedkl objednatele. Pfipadné uspory
projedna s objednatelem nebo navrhne v ramci variantniho fe$eni dokumentace a rovnéz
navrhované feseni projedna se zastupci objednatele v rozpracovanosti.
Navrzené feSeni stavby bude v rozpracovanosti nejpozdéji v terminu stanoveném v ¢l. VI,
bodé 6.1.1 konzultovano s objednatelem, o éemz se pofidi oboustranné potvrzeny zapis. Na
tomto jednani je zhotovitel povinen informovat objednatele o veSkerych zménach, a to
i nepatrnych, které v ramci zpracovani projektové dokumentace navrhuje oproti ptivodnimu
stavu. Zhotovitel s objednatelem prokazatelné dojedna konkrétni termin a Cas konani
projednani navrzeného fedeni a to minimalné 7 pracovnich dni pfed jeho uskutec¢nénim.

V. Rozsah predmétu plnéni

Projektova dokumentace bude zpracovana v rozsahu pro Uzemni rozhodnuti (dale DUR)
stavebni povoleni (dale jen DSP) jako jednostupfnova v rozsahu nutném pro stavebni
fizeni a vybér zhotovitele a realizaci stavby (dale jen DPS). Rozsah a obsah projektové
dokumentace je stanoven vyhlaSkou €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném
znéni (405/2017 Sb.) a vyhlaskou €. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb. Projektova dokumentace bude pfedana v fazeni a ¢lenéni
na predepsané Casti a jejich jednotlivé body, které budou oznaceny a zpracovany v souladu
s témito vyhlaskami. Rozsah projektové dokumentace, pifedevsim struktura soupisu praci,
polozky soupisu praci a jejich obsah, vykaz vymér, vymezeni vedlejSich a ostatnich nakladd,
cenova soustava aj. budou rovnéz zpracovany v souladu s vyhlaSkou €. 169/2016 Sb.,
o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér.

Projektova dokumentace zpracovana dle €l. V., odst. 5.1 a dle rozsahu a obsahu této
smlouvy bude objednateli pfedana v terminu dle ¢l. VI. a to ve 4 vyhotovenich v tisténé formé
a v 1 vyhotoveni ovéfené stavebnim ufadem a v 1 vyhotoveni v elektronické verzi na nosici
ve formatu pdf a dwg bude dale obsahovat:

- ocenény a potvrzeny vykaz vymér v 1 vyhotoveni a v 1 vyhotoveni v elektronické verzi na

nosici ve formatu xls a pdf,
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- neocenény vykaz vymér v 4 vyhotovenich v tisténé formé a v 1 vyhotoveni v elektronické
verzi ve formatu xls a pdf,

- vyjadfeni Ci stanoviska, nutna pro uzemni a stavebni fizeni, vSech stavbou dotCenych
organizaci, organl statni spravy, spravcu siti, souhlasy vlastniki pozemk( dotéenych
stavbou apod., stim, ze tato budou do projektové dokumentace zapracovana a budou
zaClenéna do dokladové &asti kazdého pare dokumentace. V 1 vyhotoveni budou pfedana
v elektronické verzi ve formatu pdf,

- soucasti technické zpravy bude projektantem vyplnény dotaznik BOZP, jehoz navrh byl
pfedan zhotoviteli objednatelem souéasné s akceptovanou smlouvou o dilo, vyplnény
dotaznik BOZP bude slouzit objednateli jako podklad pro pInéni povinnosti pro néj
vyplyvajicich ze zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP v platném
znéni a zhotovitel jej pfedlozi objednateli v den projednavani navrzeného feSeni stavby
VvV rozpracovanosti,

Kazdé pare projektové dokumentace €lenéné na Casti dle odst. 5.1 tohoto ¢lanku bude

opatfené razitkem autorizované osoby v pfislusném oboru v souladu s §13, odst. 3 zakona

¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektG a o vykonu povolani
autorizovanych inzenyra a technik( ¢innych ve vystavbé v platném znéni. Autorizovanou
osobou zhotovitele je Ing. Jifi Kfepinsky, €islo autorizace 27526 pro dopravni stavby.

Na vyZzadani objednatele zhotovitel doda dalsi vytisky projektové dokumentace

v pozadovaném poctu za cenu nakladd reprodukénich praci.

VI. Termin plnéni

Dil&i terminy pInéni pfedmétu dila byly ujednany takto:

6.1.1 smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel v souladu s €l. V., odst. 4.3 projedna navrzené
feSeni stavby s objednatelem nejpozdéji do 19.7.2019.

6.1.2 smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel pfeda kompletni projektovou dokumentaci
vrozsahu dle této smlouvy a dle ¢lL.V., odst. 51 az 5.3 nejpozdéji
do 31. 08. 2019. Zaroven ktomuto datu bude na pfisludny stavebni Gfad podana
zadost o povoleni stavby, kopie zadosti bude pfedana objednateli.

6.1.3 smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel pfeda stavebnim ufadem ovéfenou
projektovou dokumentaci a pravomocné povoleni stavby nejpozdéji do 31. 10. 2019.

Pfedmét pInéni je spinény Fadnym vypracovanim a odevzdanim kompletnich ¢asti projektové

dokumentace objednateli. Odevzdanim kompletnich dil€ich ¢asti projektové dokumentace se

rozumi jeji osobni odevzdani zastupci objednatele opravnénému k jednani ve vécech
technickych, ktery zkontroluje jeji obsahovou spravnost a vystavi protokol o pFevzeti
projektové dokumentace, jenz obé& smluvni strany potvrdi svym podpisem. Objednatel mlze

prevzit i neuplnou projektovou dokumentaci, které chybi néktera soucast vymezena v ¢l. V

odst. 5.2. Tuto skuteCnost smluvni strany zaznamenaji do protokolu o prevzeti.

O prevzeti zbyvajicich &asti projektové dokumentace bude vyhotoven novy protokol.

Objednatel neni povinen nekompletni projektovou dokumentaci pfevzit. Odmitnuti pfevzeti

nekompletni projektové dokumentace nema vliv na termin plnéni, za splnéni je povazovano

az odevzdani vSech soucasti dila.

Mistem pro pfedani plnéni a jeho jednotlivych &asti je sidlo objednatele. Odevzdani

kompletnich &asti projektové dokumentace objednateli bude provedeno v pracovni dny

objednatele.
VII. Cena za dilo
Cena za zhotoveni pfedmétu plnéni dle této smlouvy je cenou smluvni, sjednanou dohodou
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obou smluvnich stran ve smyslu nabidky zhotovitele ze dne 10.5.2019 a to ve vysi:

Po pfedani PD v rozsahu odst. 6.1.2 (80%) 44 000,- K&
Po pfedani pfedmétu pInéni v rozsahu odst. 6.1.3 (20%) 11 000,- K&
Cena celkem bez DPH: 55.000,- Ké
DPH v zakonné vysi: 11.550,- K&
Cena dila celkem: 66.550,- K&

Slovy: Sedesat Sest tisic pét set padesat korun eskych.
Smluvni strany se dohodly, Ze finanéni zaloha nebude poskytnuta.
Objednatel se zavazuje zaplatit dohodnutou smluvni cenu v dil€ich plnénich dle &l. VII., odst.
7.1 nejpozdéji do 30 kalendarnich dnl po obdrzeni faktur. Za Uhradu ceny za zhotoveni
predmétu plnéni se povazuje termin odepsani penéznich prostfedkd z uctu objednatele ve
prospéch uctu zhotovitele.

VIII. Ostatni ujednani
Projektovou dokumentaci podle této smlouvy zhotovitel zpracuje na zakladé zadani
objednatele a dle obsahu a rozsahu této smlouvy.
Zhotovitel se =zavazuje, ze vykona pro objednatele veSkeré <Cinnosti v rozsahu
a obsahu dle této smlouvy jakoz i dalSi €innosti s pfedmétem smlouvy souvisejici.
Autorsky dozor bude vykonavan vsouladu s § 152, odst. 4 zakona ¢&. 183/2006 Sb.,
0 Uzemnim planovani a stavebnim Fadu.
Zhotovitel bude pfi zabezpe€ovani Cinnosti dle pfedmétu smlouvy postupovat s odbornou
péci. Svoji Cinnost bude zhotovitel uskuteChovat v souladu se zajmy objednatele a podle
pokynl, zapisi a dohod opravnénych zastupcd smluvnich stran jakoz i v souladu
s vyjadfenimi a rozhodnutimi dotéenych organt a organizaci a dalSich u&astniku Fizeni,
jejichz stanoviska a pozadavky zahrne do kompletni projektové dokumentace.
Objednatel se zavazuje, Zze kompletni projektovou dokumentaci v ¢lenéni dle €l. VI. odst. 6.1
pfevezme a zaplati za jeji zhotoveni cenu dle €l. VII. odst. 7.1.
V pripadé, Ze dojde ke zruSeni nebo odstoupeni od této smlouvy z divodu vyvolanych
stranou objednatele, bude zhotovitel za rozpracované prace ke dni odstoupeni nebo zruseni
smlouvy fakturovat objednateli pfedem dohodnutou Castku v rozsahu provedenych praci
k tomuto dni po oboustranné dohodé.
V pfipadé, Ze dojde ze strany zhotovitele k prodleni s pfedanim dokonceného dila, je
objednatel opravnén vystavit fakturu na smluvni pokutu a pozastavit penézni plnéni
respektive proplaceni faktury do doby sank&niho vyporadani pohledavky.
Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé, kdy objednateli vznikne narok na zaplaceni
smluvni pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypofadani sankéni pohledavky dle
¢l. VIII., bodu 8.7 bude pfislusna ¢astka zapoctena oproti fakturované cené dila. Zapocteni
muze byt objednatelem provedeno z fakturované ceny dila, popf. zjakéhokoli jiného
zavazku, ktery vznikl zhotoviteli vuci objednateli.
V pfipadé nesplnéni termind ze strany zhotovitele vyplyvajicich z ¢&l. VI., odst. 6.1 této
smlouvy se smluvni strany dohodly na smluvni pokuté ve vysi 500,- K& za kazdy den
prodleni a to za kazdé dil¢i plnéni samostatné. Timto ujednanim vSak neni dotéeno pravo
objednatele na nahradu Skody.
V pfipadé prodleni objednatele s uhradou jakékoliv fadné vystavené faktury, maze zhotovitel
pozadovat po zhotoviteli uhrazeni zakonného uroku z prodleni dle § 1970 obcanského
zakoniku. Toto ustanoveni se vSak nevztahuje na proplaceni takovych faktur, u kterych bude
z divodl uvedenych v €l. VIII., bodu 8.7 pozastaveno penézni plnéni resp. jejich proplaceni.
Konec¢nou fakturu €i faktury za dil¢i pInéni je zhotovitel povinen pfedat objednateli az po
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odsouhlaseni projektové dokumentace a to nejpozdeéji do 7 dnu ode dne jejiho odsouhlaseni
dle ¢l. VI, odst. 6.2. Faktury musi byt doruCeny na adresu sidla objednatele &i je Ize, za
podminky opatfeni zaru€enym elektronickym podpisem, zaslat na elektronickou adresu

objednatel

8.12 Zhotovitel poskytuje objednateli vyhradni a neomezenou licenci k dilu &i k jeho Castem, tj.

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5
9.6

9.7

10.1

k projektové dokumentaci specifikované v této smlouvé. Objednatel je opravnén dilo uzivat,
pofizovat jeho kopie, provadét jeho zmény, uUpravy a dopliiky a to pro jakékoliv ucely,
zejména pak k zadani nasledné verejné zakazky na realizaci pfedmétu dila. Objednatel je
opravnén dilo poskytovat tifetim osobam i bez souhlasu zhotovitele. Objednatel neni povinen
licenci vyuzit. Objednatel maze licenci podle této smlouvy postoupit tfetim osobam, a to
kdykoli bez souhlasu zhotovitele.

IX. Odpovédnost za vady
Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité odpovidajici u€elu smlouvy, platnych pravnich
predpistim.
Zhotovitel odpovida za vady pfedané dokumentace, za jednoznacnost, efektivnost a realnost
navrzeného technického feSeni a jeho soulad s podminkami této smlouvy, obecné
zavaznymi predpisy, CSN, EN a ostatnimi normami pro pfipravu a realizaci pfedmétné
stavby.
Pfipadnou reklamaci vady plnéni predmétu této smlouvy je objednatel povinen uplatnit ihned
poté, co se o ni dozvédél, a to pisemnou formou s uvedenim pozadovaného terminu
odstranéni reklamace. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu v poZzadovaném terminu
odstranit. Pokud tak neucini je objednavateli povinen uhradit smluvni pokutu ve vySi
500,- K& za kazdy den prodleni.
Zhotovitel odpovida za to, ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny dle obsahu a rozsahu této
smlouvy a Ze bude mit vlastnosti ujednané v této smlouve.
Zhotovitel odpovida za veskeré Skody, které vzniknou vadou projektové dokumentace.
Skrytou vadou dila se rozumi nesrovnalost mezi vykazem vymér (rozpo¢tem) a projektovou
dokumentaci, vada vznikla i pfi realizaci pfedmétu dila az do doby dokonleni a tim
pfedvedeni jeji zpUsobilosti slouzit svému ucelu a vada vznikla pfi zaruéni dobé dokoncéené
stavby a to zejména pfi reklamovanych zavadach zhotovitele stavby, kdy zhotovitel prokaze,
ze dilo bylo provedeno dle projektové dokumentace.
Zhotovitel neodpovida za vady, které byly zpusobené pouzitim podkladl prevzatych od
objednatele a ani pfi vynalozeni veSkeré odborné péce nemohl zjistit jejich nevhodnost,
pfipadné na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich pouZiti trval.

X. Zmeény zavazku
Strany se dohodly, Ze zmény ve vychozich podkladech a dohodnutych podminkach nebo
noveé pozadavky objednatele budou vzdy feSeny pisemnym dodatkem k této smlouvé.

XI. VSeobecna ustanoveni
Pokud tato smlouva nestanovi jinak, zavazkovy vztah se fidi pfisluSnymi ustanovenimi
zakona ¢&. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, v platném znéni a obvyklymi obchodnimi
zvyklostmi.
Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech vyhotovenich, z nichz zhotovitel obdrzi jedno
vyhotoveni a objednatel tfi vyhotoveni.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze je seznamen se skuteCnosti, Ze Mésto Slany je jako uzemni

Stranka 5z 6



Ev. ¢islo smlouvy: 548/2019

samospravny celek povinno uvefejiiovat uzaviené smlouvy v registru smluv zfizeného dle
zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejfiovani
téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), v platném znéni (dale jen ,zakon
o registru smluv®).

Zhotovitel dale prohladuje, ze je seznamen se skutecnosti, ze Mésto Slany je jako uzemni
samospravny celek povinno poskytovat informace vztahujici se k jeho plsobnosti podle
zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, v platném znéni (dale jen
,Zakon o svobodném pfistupu k informacim®).

Smluvni strany dale prohlasuji, ze pokud nékteré skuteCnosti uvedené v této smlouvé
povazuji za své obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky
zakonik, v platném znéni, nepodléhajici uvefejnéni v registru smluv dle zadkona o registru
smluv Ci zpfistupnéni dle zakona o svobodném pfistupu k informacim, sdélily je pisemné
druhé smluvni strané pfed podpisem této smlouvy.

Smluvni strany sjednavaji, ze pro pfipad, ze tato smlouva podléha uvefejnéni v registru
smluv dle zakona o registru smluv, odesle tuto smlouvu spravci registru smluv k uverejnéni
mésto Slany, a to bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji vS§ak do 30 dnU od uzavfeni této
smiouvy.

Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uvefejnéni prostfednictvim registru smiuv dle
zakona o registru smluv, nabyva tato smlouva ucinnosti nejdfive dnem jejiho uverejnéni
prostfednictvim registru smluv, neni-li v této smlouvé sjednan pozdéjsi den uc€innosti.
Smluvni strany timto prohlasuji, ze s osobnimi Udaiji, které ziskaji na zakladé této Smiouvy,
budou nakladat v souladu s nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaji a o volném pohybu
téchto udaji a o zruseni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udaja)
a dalSimi pravnimi pfedpisy upravujicimi ochranu osobnich udaju.

11.9 Tato Smlouva je uzavirana v souladu se smérnici Rady mésta Slany ¢. 3/2017 o zadavani

vefejnych zakazek, ktera byla schvalena Radou mésta Slany dne 21. 6. 2017 pod
usnesenim €. 26/96/2017/RM.

PLNA MOC:
Objednatel Mésto Slany udéluje touto smlouvou zhotoviteli firmé MILOTA Kladno plnou moc

k zastupovani objednatele ve vSech vécech tykajicich se predmétu plnéni dle této smlouvy na akci
,Dukelskych hrdind — vybudovani pfechodu a uUprava chodnikd od mostu Olgy
Scheinpflugové“. Zhotovitel tuto plnou moc pfijima. Plnd moc se nevztahuje na uzavirani
zavazku Ci povinnosti, ze kterych by objednateli vznikl jakykoliv finanéni nebo hmotny zavazek.

Na dlkaz toho pfipojuji podpisy svych opravnénych zastupcu.

Ve KLADNE dne: 10.06.2019 Ve Slaném dne: 12.06.2019
Za zhotovitele za objednatele
] I
Prokurista starosta mésta

Zpracovala: || i~ esticni referent useku vystavby a udrzby
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