

Statutární město Mladá Boleslav
Odbor stavební a rozvoje města
Komenského nám. 61
293 49 Mladá Boleslav

Datum: 18.6.2019

Věc: **Nabídka na technický dozor investora a na činnost koordinátora BOZP na akci „MB – most ev.č. ČD-064, stavební úpravy“**

V příloze Vám zasíláme cenovou nabídku na výše uvedenou akci.

Předem děkujeme za přijetí a projednání naší nabídky a těšíme se na eventuelní spolupráci.

S pozdravem

Aleš Juranka – jednatel

Příloha: 1x nabídka

Nabídka

na výkon funkce technického dozoru investora

a

na činnost koordinátora BOZP

Akce:


„MB – most ev.č. ČD-064, stavební úpravy“

REALSTAV MB spol. s r.o.

Klaudiánova 124, 293 01 Mladá Boleslav

e-mail:

web:



1. Identifikační údaje

Název společnosti: **REALSTAV MB spol. s r.o.**

Sídlo společnosti: Klaudiánova 124
293 01 Mladá Boleslav

Statutární orgán: jednatel Aleš Juranka
jednatel Václav Sedláček

IČO: 25685210


Společnost zapsána: Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 61035

Bankovní spojení:

č.ú.:

Tel.:

E-mail:



2. Cenová nabídka

na akci „MB – most ev.č. ČD-064, stavební úpravy“

Kalkulace ceny na zajištění projednání a investorsko-inženýrské činnosti na základě Výkonového a honorářového řádu pro oceňování výkonů architektů, stavebních inženýrů a techniků v oblasti návrhu, přípravy, projektování a zajišťování výstavby pozem. staveb.

Kalkulace ceny – inženýrské stavby a objekty

Honorářová zóna: IV

A) Činnost TDI

Kalkulace na základě honorářového řádu odst. 1.14.3 hodinové sazby:

<i>Charakter činnosti</i>	<i>Funkce</i>	<i>Požadavky na výkony</i>	<i>Kč/hod</i>
odborné činnosti kvalifikované	- hlavní inženýr, expert - technik	- celkové vedení a koordinace - řešení zvláště obtížných problémů	890,- Kč/h

B) Koordinátor BOZP

Plán BOZP, oznámení a veškeré postupy a požadavky

dle zák. 309/2006 Sb. NV 591/2006 Sb. v platném znění

12.000,- Kč

Činnost koordinátora BOZP měsíční paušál

9.000,- Kč

Pozn.: Uvedené ceny jsou bez DPH.

V Mladé Boleslavi, dne 18.6.2019

.....
Aleš Juranka - jednatel