

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IM

Stavba: Opava východ ON - oprava oken

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 18. 3. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

TOMI - REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

2 249 612,41

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	21,00%	2 249 612,41	0,00
sníž. přenesená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 249 612,41

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IM

Stavba: Opava východ ON - oprava oken

Místo: Datum: 18. 3. 2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: TOMI - REMONT a.s. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 249 612,41	2 249 612,41	
01	Oprava oken - stavební část	2 181 012,41	2 181 012,41	STA
02	Vedlejší rozpočtové náklady	68 600,00	68 600,00	STA

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 319769

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 151f6adf-395a-46cf-8dfd-478f802fc03d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal BAUER)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.06.2019 12:43:03



89520855-7aa8-488f-80ec-90559c9e198d