

### Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro snížení DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>01</b>	<b>Oprava mostku</b>	<b>0</b>	<b>549,000</b>	<b>115,290</b>	<b>664,290</b>	<b>67</b>
2019/07	Oprava mostku přes místní vodoteč-zám	0	549,000	115,290	664,290	67
<b>02</b>	<b>Oprava cesty</b>	<b>0</b>	<b>267,888</b>	<b>56,256</b>	<b>324,144</b>	<b>33</b>
2019/07	Oprava cesty	0	267,888	56,256	324,144	33
Celkem za stavbu		0	816,888	171,546	988,434	100

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			110,190.87	13
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			202,314.96	25
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			104,051.80	13
4	Vodorovné konstrukce	HSV			38,706.84	5
5	Komunikace	HSV			127,317.60	16
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			85,484.64	10
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			4,392.50	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			23,861.10	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			36,682.83	4
99-	Staveništní přesun hmot	HSV			34,778.83	4
783	Nátěry	PSV			10,587.35	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			3,970.00	0
VN	Vedlejší náklady	VN			34,548.68	4
Cena celkem					816,888.00	100