

Vše
503
10.02.2019
Vše
503
10.02.2019
Vše
503
10.02.2019

č.j. Zhotovitele: 5190111

č. Objednatele: DS 2019/7

D o h o d a

o provedení záchranného archeologického výzkumu

uzavřená v souladu s ustanovením § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“) a ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** Obec Všešary
IČO: 00269760
DIČ: CZ00269760
Sídlo: Všešary 35, 503 12 Všešary
Zastoupený: Ing. Michalem Dernerem, MBA, starostou

(dále jen jako „Objednatel“)

a

2. **Zhotovitel:** Muzeum východních Čech v Hradci Králové
IČO: 00088382
DIČ: CZ00088382
Sídlo: Eliščíno nábřeží čp. 465, 500 01 Hradec Králové
Tel.: [redacted]
E-mail: [redacted]
Zastoupený: doc. Mgr. Petrem Grulichem, Ph.D., ředitelem
Bankovní spojení: [redacted]

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 758

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět dohody

- II.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele záchranný archeologický výzkum a veškeré s tím spojené odborné práce na stavbě „Kanalizace a ČOV Všeštery a místní části“.
- II.2. Záchranným archeologickým výzkumem se rozumí:
- terénní část ZAV zahrnující identifikaci odkrytých stratigrafických jednotek a jejich úplné prozkoumání standardními archeologickými metodami, geodetickou, kresebnou, slovní a fotografickou dokumentací zkoumaných stratigrafických jednotek, druhovou a prostorovou separací movitých archeologických nálezů a jejich uložení způsobem, který nesnižuje jejich odbornou ani věcnou hodnotu.
 - laboratorní část ZAV zahrnující základní laboratorní zpracování nálezů, tj. stabilizaci nálezů, označení nálezů a rekonstrukci – slepení fragmentů do rekonstruovatelného celku.
 - zpracovatelská část ZAV zahrnující digitalizaci pořízené terénní dokumentace a vyhotovení nálezové zprávy v kvalitě a rozsahu požadovaném Archeologickým ústavem AV ČR v Praze, dle dohody s Akademií věd ČR, kterou je Zhotovitel vázán.

III. Termín plnění

- III.1. Terénní výzkum a následné zpracování dokumentace bude prováděno v návaznosti na realizaci zemních prací, které proběhnou v termínu: od květen 2019 do ukončení výkopových prací na stavbě (předpokládaný termín ukončení stavby je do září 2021).
- III.2. Doba trvání terénní části archeologického výzkumu bude tedy závislá na průběhu zemních prací.
- III.3. Nálezová zpráva bude investorovi dodána nejpozději do jednoho roku po ukončení terénní části výzkumu. Potvrzení o realizaci výzkumu bude vyhotoveno spolu s nálezovou zprávou nebo na vyžádání investora do 10 pracovních dní, nejdříve však po ukončení terénní části výzkumu. Potvrzení o realizaci výzkumu lze vydat i samostatně pro jednotlivé dílčí úseky stavby.

IV. Způsob provádění výzkumu

- IV.1. Výzkum bude realizován kombinací stálého a namátkového archeologického dohledu zemních prací odstupňovaného v závislosti na míře dochování původního terénu. Tato fáze výzkumu zahrnuje identifikaci, základní očištění a dokumentaci obnažených archeologických situací nebo nálezů v druhotně přemístěné poloze.
- IV.2. Předmětem této dohody není plošný výzkum v trasách kanalizačních přivaděčů Všeštery–Lípa a Rosnice–Bříza. V těchto částech stavby je předpokládána předstihová skrývka za stálého archeologického dohledu, případně exkavace ojedinělých archeologických situací. V případě zjištění souvislého úseku s výskytem archeologických nálezů, bude stanoven další postup a uzavřen samostatný dodatek této dohody.
- IV.3. Předmětem této dohody dále není exkavace hrobových celků, v případě jejichž objevení bude stanoven další postup adekvátní jejich počtu a míře dochování a

uzavřen samostatný dodatek této dohody. Do uzavření dodatku se účastníci zdrží činností, které by mohly mít za následek snížení věcné nebo odborné podstaty archeologických nálezů.

- IV.4. Pracovníci Zhotovitele budou průběžně provádět zápisy do stavebního deníku Objednatele (resp. zhotovitele stavby), ve kterém budou uváděna zjištěná fakta a zaznamenáván postup archeologického výzkumu, včetně dat o zahájení, průběhu a ukončení. Dále budou Zhotovitelem do stavebního deníku zaznamenávány zejména údaje o přítomných pracovnících záchranného archeologického výzkumu v terénu (jejich jména, funkční zařazení) a příslušné časové údaje o jejich přítomnosti v terénu, případně při laboratorním zpracování.
- IV.5. Zaměstnanci Zhotovitele jsou oprávněni vstupovat na staveniště pouze v potřebném rozsahu a za doprovodu zástupce zhotovitele stavby. Za dodržování bezpečnostních předpisů svých zaměstnanců na staveništi a ve výkopech odpovídá výlučně Zhotovitel.

V.

Cena a platební podmínky

- V.1. Cena prací na záchranný archeologický výzkum dle dohody smluvních stran nepřekročí částku: 1.464.915,- Kč (slovy: jeden-milión-čtyři-sta-šedesát-čtyři-tisíc-devět-set patnáct-korun českých) bez DPH. Cena je tedy smluvními stranami sjednána jako maximální možná. K ceně za provedení záchranného archeologického výzkumu bude připočtena DPH ve výši podle příslušných právních předpisů platných v době realizace plnění.
- V.2. Cena prací na záchranný archeologický výzkum bude tvořena podle této jednotkové kalkulace:
- | | |
|---------------------------------|--------------|
| Archeolog-terén/zpracování..... | 450,- Kč/hod |
| Geodet..... | 450,- Kč/hod |
| Konzervátor | 450,- Kč/hod |
| Hlavní technik..... | 320,- Kč/hod |
| Technik/Dokumentátor | 270,- Kč/hod |
| Dělník/Kopáč, Laborant..... | 180,- Kč/hod |
| Náhrada za dopravu..... | 11,- Kč/km |
- V.3. Jednotlivé položky dílčích rozpočtů podle přílohy 1 této dohody je možné v odůvodněných případech vzájemně přesouvat podle charakteru a množství zjištěných nálezů při zachování celkové sjednané maximální ceny dle článku V.1 této dohody.
- V.4. Skutečná cena prací na záchranný archeologický výzkum bude vypočtena jako součet nákladů na dopravu a mzdových nákladů vypočtených jako součin skutečně odpracovaných hodin zaměstnanci Zhotovitele (zaznamenaných ve stavebním deníku dle článku IV.4. této dohody a vzájemně odsouhlasených zástupci obou smluvních stran) a hodinové sazby za práci jednotlivých profesí dle článku V.2. této dohody.
- V.5. Fakturace bude prováděna čtvrtletně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při odevzdání závěrečné zprávy pro laboratorní a zpracovatelskou část výzkumu, a to za Zhotovitelem skutečně provedené práce v daném účtovacím období dle výpočtu stanoveného v článku V.4. této dohody. Tento rozsah skutečně provedených prací (tj. odpracovaných hodin zaměstnanci Zhotovitele zaznamenaných ve stavebním deníku) musí být vždy před vystavením faktury písemně odsouhlasen Objednatelem.
- V.6. Doba splatnosti faktury se sjednává na 30 dní. V případě pochybností se za den splatnosti považuje 35. den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.

VI.
Zvláštní a závěrečná ujednání

- VI.1. Dohoda se vypracovává ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.
- VI.2. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou smluvních stran. Změny dohody lze provádět pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
- VI.3. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním se tato dohoda řídí příslušnými ustanoveními obecně platných právních předpisů.
- VI.4. Objednatel či jeho zástupce se zavazuje telefonicky či elektronicky vyrozumět Zhotovitele o skutečném termínu zahájení zemních prací v jednotlivých úsecích (částech stavby), a to v předstihu alespoň dvou pracovních dnů, a umožnit jeho pracovníkům volný přístup ke všem výkopům. Kontaktní osobou Zhotovitele je PhDr. Miroslav Novák, Ph.D., tel.: [REDACTED]
- VI.5. Objednatel a Zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osob na staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jiných zájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
- VI.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na základě ustanovení §21. odst. 4 zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů předá jím poskytnutá data Archeologickému ústavu AV ČR v Praze, a to buď přímo nebo prostřednictvím dálkově přístupného informačního systému Archeologická mapa ČR.
- VI.7. Zhotovitel si je vědom, že se podílí na dodávkách zboží nebo služeb hrazených z veřejných výdajů, a tudíž je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- VI.8. Uzavření této dohody bylo schváleno zastupitelstvem obce Všestary dne 30.5.2019 usnesením č. 63/2019.

V Hradci Králové dne 31.5.2018

[REDACTED]
Obec Všestary
Všestary 35
37003 12 Všestary
IČ 002 69 750, DIČ: C200269750

.....
za Obec Všestary
Ing. Michal Derner, MBA, starosta
Objednatel

MUSEUM
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové
IČO: 00088382, www.muzeumhk.cz

[REDACTED]
.....
za Muzeum východních Čech v Hradci Králové
doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D., ředitel
Zhotovitel

3) úsek Bříza

kategorie	Σ jedn.	Σ dní	Σ h/den	Kč/hod	Celkem
Archeolog – dohled, supervise	1	15	3	450	20 250,00 Kč
hlavní technik – občasný dohled	1	30	3	320	28 800,00 Kč
hlavní technik – stálý dohled	1	15	9	320	43 200,00 Kč
dělník	1	5	9	180	8 100,00 Kč
technik					
geodet	1	4	4	450	7 200,00 Kč
doprava	20	60		11	13 200,00 Kč
Celkem dohled					120 750,00 Kč

archeolog-zpracování	1	3	8	450	10 800,00 Kč
administrativní pracovník	1	2	3	270	1 620,00 Kč
dokumentátor-zpracování	1	5	8	270	10 800,00 Kč
konzervátor	1	5	8	450	18 000,00 Kč
laborant	1	5	8	180	7 200,00 Kč
analýzy					5 000,00 Kč
materiál					5 000,00 Kč
Celkem zpracování					58 420,00 Kč

CELKEM VÝZKUM

179 170,00 Kč

4) úsek Rozběřice

kategorie	Σ jedn.	Σ dní	Σ h/den	Kč/hod	Celkem
Archeolog – dohled, supervise	1	25	3	450	33 750,00 Kč
hlavní technik – občasný dohled	1	20	3	320	19 200,00 Kč
hlavní technik – stálý dohled	1	30	9	320	86 400,00 Kč
dělník	1	10	9	180	16 200,00 Kč
technik	1	10	9	270	24 300,00 Kč
geodet	1	5	4	450	9 000,00 Kč
doprava	25	75		11	20 625,00 Kč
Celkem dohled					209 475,00 Kč

archeolog-zpracování	1	5	8	450	18 000,00 Kč
administrativní pracovník	1	4	4	270	4 320,00 Kč
dokumentátor-zpracování	1	5	8	270	10 800,00 Kč
konzervátor	3	5	8	450	54 000,00 Kč
laborant	1	5	8	180	7 200,00 Kč
analýzy					5 000,00 Kč
materiál					5 000,00 Kč
Celkem zpracování					104 320,00 Kč

CELKEM VÝZKUM

313 795,00 Kč

Příloha 1 – rozpis dílčích rozpočtů

1) úsek Věstary

kategorie	Σ jedn.	Σ dní	Σ h/den	Kč/hod	Celkem
Archeolog – dohled, supervise	1	30	3	450	40 500,00 Kč
hlavní technik – občasný dohled	1	30	3	320	28 800,00 Kč
hlavní technik – stálý dohled	1	30	9	320	86 400,00 Kč
dělník	1	5	9	180	8 100,00 Kč
technik					
geodet	1	5	4	450	9 000,00 Kč
doprava	20	90		11	19 800,00 Kč
Celkem dohled	-	-	-	-	192 600,00 Kč

archeolog-zpracování	1	5	8	450	18 000,00 Kč
administrativní pracovník	1	2	3	270	1 620,00 Kč
dokumentátor-zpracování	1	5	8	270	10 800,00 Kč
konzervátor	1	3	8	450	10 800,00 Kč
laborant	1	5	8	180	7 200,00 Kč
analýzy					10 000,00 Kč
materiál					5 000,00 Kč
Celkem zpracování					63 420,00 Kč

CELKEM VÝZKUM

256 020,00 Kč

2) úsek Rosnice

kategorie	Σ jedn.	Σ dní	Σ h/den	Kč/hod	Celkem
Archeolog – dohled, supervise	1	20	3	450	27 000,00 Kč
hlavní technik – občasný dohled	1	20	3	320	19 200,00 Kč
hlavní technik – stálý dohled	1	40	9	320	115 200,00 Kč
dělník	1	10	9	180	16 200,00 Kč
technik	1	10	9	270	24 300,00 Kč
geodet	1	5	4	450	9 000,00 Kč
doprava	20	80		11	17 600,00 Kč
Celkem dohled	-	-	-	-	228 500,00 Kč

archeolog-zpracování	1	5	8	450	18 000,00 Kč
administrativní pracovník	1	4	4	270	4 320,00 Kč
dokumentátor-zpracování	1	5	8	270	10 800,00 Kč
konzervátor	1	5	8	450	18 000,00 Kč
laborant	1	5	8	180	7 200,00 Kč
analýzy					10 000,00 Kč
materiál					5 000,00 Kč
Celkem zpracování					73 320,00 Kč

CELKEM VÝZKUM

301 820,00 Kč

5) úsek Lípa

kategorie	Σ jedn.	Σ dní	Σ h/den	Kč/hod	Celkem
Archeolog – dohled, supervise	1	20	3	450	27 000,00 Kč
hlavní technik – občasný dohled	1	25	3	320	24 000,00 Kč
hlavní technik – stálý dohled	1	15	9	320	43 200,00 Kč
dělník	1	5	9	180	8 100,00 Kč
technik	1	5	9	270	12 150,00 Kč
geodet	1	5	4	450	9 000,00 Kč
doprava	30	60		11	19 800,00 Kč
Celkem dohled					143 250,00 Kč

archeolog-zpracování	1	4	8	450	14 400,00 Kč
administrativní pracovník	1	2	3	270	1 620,00 Kč
dokumentátor-zpracování	1	5	8	270	10 800,00 Kč
konzervátor	1	3	8	450	10 800,00 Kč
laborant	1	7	8	180	10 080,00 Kč
analýzy					5 000,00 Kč
materiál					5 000,00 Kč
Celkem zpracování					57 700,00 Kč

CELKEM VÝZKUM

200 950,00 Kč

6) přívaděč Rozběřice – Lípa – dohled
při skrývce

kategorie	Σ jedn.	Σ dní	Σ h/den	Kč/hod	Celkem
Archeolog – dohled, supervise	1	3	3	450	4 050,00 Kč
hlavní technik – občasný dohled					
hlavní technik – stálý dohled	1	10	9	320	28 800,00 Kč
dělník	2	10	9	180	32 400,00 Kč
geodet	1	2	4	450	3 600,00 Kč
doprava	30	10		11	3 300,00 Kč
Celkem dohled					72 150,00 Kč

archeolog-zpracování	1	2	8	450	7 200,00 Kč
administrativní pracovník	1	2	3	270	1 620,00 Kč
dokumentátor-zpracování	1	2	8	270	4 320,00 Kč
konzervátor	1	1	8	450	3 600,00 Kč
laborant	1	1	8	180	1 440,00 Kč
analýzy					10 000,00 Kč
materiál					5 000,00 Kč
Celkem zpracování					33 180,00 Kč

CELKEM VÝZKUM

105 330,00 Kč

