

SOUHRNNÝ KRYCÍ LIST STAVBY

Kód: 170661

Stavba: Mercandinovy sady, III. A etapa - obnova historického parku

JKSO: CC-CZ:
Místo: Klatovy Datum: 22.11.2017

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

NÁKLADY UZNATELNÉ

Náklady z rozpočtů 17 090 828
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0

Cena bez DPH 17 090 828

DPH základní	21,00%	ze	17 090 828	3 589 074
snížená	15,00%	ze	0	0

Cena s DPH v CZK 20 679 902

NÁKLADY NEUZNATELNÉ

Náklady z rozpočtů 8 773 330
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0

Cena bez DPH 8 773 330

DPH základní	21,00%	ze	8 773 330	1 842 399
snížená	15,00%	ze	0	0

Cena s DPH v CZK 10 615 729

NÁKLADY CELKEM

Náklady z rozpočtů 25 864 158
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0

Cena bez DPH 25 864 158

DPH	základní	21,00%	ze	25 864 158	5 431 473
	snížená	15,00%	ze	0	0

Cena s DPH v CZK 31 295 631

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko