
Tabulka č. 2

I/44 Bludov - obchvat

VD-ZDS
Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

P o p is  p ra c í
Z a d a v a te le m  

p ře d p o k lá d a n ý  p o č e t  

h o d

K č /h o d C e n a  v  K č

Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")

A. S o u h rn n é  řešen í s tavb y 887 500

0. Průvodní zpráva 180 625 112 500

1. Přehledná situace 100 625 62 500

2. Koordinační situace 520 625 325 000

3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres) 260 625 162 500

4. Bilance zemních prací 120 625 75 000

5. Zásady organizace výstavby 240 625 150 000

Číslo SO Označení stavebního objektu B. S tavebn í část 32 683 750

001 Příprava území Příprava staveniště 20 625 12 500

001.1 Přístupy na pozemky k.ú. Postřelmov Příprava staveniště 20 625 12 500

001.2 Přístupy na pozemky k.ú. Bludov Příprava staveniště 40 625 25 000

001.3 Přístupy na pozemky k.ú. Sudkov Příprava staveniště 30 625 18 750

001.4 Přístupy na pozemky k.ú. Dolní Studénky Příprava staveniště 30 625 18 750

021 Demolice Příprava staveniště 16 625 10 000

022.1 Demolice stávající silnice III/0443 v km 17,080 Příprava staveniště 20 625 12 500

022.2 Demolice stávající silnice III/3704 v km 18,814 Příprava staveniště 16 625 10 000

101 Přeložka silnice I/11 a I/44 Bludov - obchvat Pozemní komunikace 13800 625 8 625 000

101.1 Silnice I/44 - meteostanice u mostu SO 204 Pozemní komunikace 40 625 25 000

101.2 Silnice I/44 - trubky pro optické kabely Pozemní komunikace 60 625 37 500

110 MÚK Postřelmov Pozemní komunikace 700 625 437 500

110.1 Příjezdová komunikace od OK Postřelmov k nemovitostem Pozemní komunikace 30 625 18 750

110.2 Větev OK Postřelmov do Postřelmova Pozemní komunikace 30 625 18 750

111 MÚK Šumperk - jih Pozemní komunikace 690 625 431 250

120 Přivaděč města Šumperk, intravilán Pozemní komunikace 5000 625 3 125 000

120.1 Přivaděč města Šumperk, meteostanice u mostu SO 214 Pozemní komunikace 30 625 18 750

121.1 Přeložka stávající silnice III/0443 Pozemní komunikace 650 625 406 250

121.2 Přeložka stávající silnice I/44 Pozemní komunikace 90 625 56 250

122 Příjezdová komunikace k ORL Pozemní komunikace 20 625 12 500

130 Přeložka silnice III/3704 Bludov - Sudkov Pozemní komunikace 420 625 262 500

130.1 Mobilní hráz na silnici III/3704 u obce Sudkov Pozemní komunikace 16 625 10 000

130.2 Sjezdy na pozemky z překládané III/3704 (k.ú. Bludov) Pozemní komunikace 16 625 10 000

130.3 Sjezdy na pozemky z překládané III/3704 (k.ú. Sudkov) Pozemní komunikace 16 625 10 000

131.1 Přeložka účelové komunikace ZÚ - km 0,180 Pozemní komunikace 100 625 62 500

131.2 Přeložka účelové komunikace km 0,180 - KÚ Pozemní komunikace 230 625 143 750

140 Přeložka polní cesty v km 20,712 Pozemní komunikace 170 625 106 250

150 Cyklostezka a náhradní chodník Pozemní komunikace 70 625 43 750

171.1 Definitivní dopravní značení ve správě ŘSD ČR Pozemní komunikace 260 625 162 500

171.2 Definitivní dopravní značení ve správě Správa silnic Olomouckého kraje Pozemní komunikace 30 625 18 750

173 Přechodné dopravní značení a dopravní opatření během výstavby Pozemní komunikace 110 625 68 750

175 Opravy komunikací využívaných ke stavbě Pozemní komunikace 500 625 312 500

181 Provizorní komunikace v km 17,0 Pozemní komunikace 16 625 10 000

182 Provizorní komunikace na účelové komunikaci Pozemní komunikace 30 625 18 750

201 Most na stávající silnici III/443 přes silnici I/44 Mostní objekty a zdi 850 625 531 250

202 Inundační most na silnici I/44 přes Chromečský náhon Mostní objekty a zdi 3200 625 2 000 000

203 Inundační most na silnici I/44 v km 17,750 Mostní objekty a zdi 4500 625 2 812 500

204 Most na silnici I/44 přes trať ČD Zábřeh - Bludov Mostní objekty a zdi 6850 625 4 281 250

205 Moat na silnici I/44 přes Bludovský potok Mostní objekty a zdi 600 625 375 000

206 Most na silnici I/44 přes silnici III/3704 Mostní objekty a zdi 1500 625 937 500

207 Inundační most na silnici I/44 v km 18,940 Mostní objekty a zdi 450 625 281 250

208 Inundační most na silnici I/44 v km 19,309 Mostní objekty a zdi 500 625 312 500

209 Most na silnici I/44 přes Desnou Mostní objekty a zdi 1250 625 781 250

210 Most na silnici I/44 přes Sudkovský potok Mostní objekty a zdi 650 625 406 250

211 Most na polní cestě přes silnici I/44 u Dolních Studének Mostní objekty a zdi 470 625 293 750

212 Most na silnici I/44 přes potok v km 21,017 Mostní objekty a zdi 520 625 325 000

213 Most na větvi 111-4 přes přeložku Sudovského potoka Mostní objekty a zdi 750 625 468 750

214 Most na přivaděči přes Desnou Mostní objekty a zdi 1800 625 1 125 000

215 Most na přivaděci přes Bratrušovský potok Mostní objekty a zdi 640 625 400 000

216 Most na přivaděči přes železniční trať Mostní objekty a zdi 690 625 431 250

217 Most na silnici III/3704 přes potok Mostní objekty a zdi 150 625 93 750

218 Inundační most na silnici III/3704 v km 0,545 Mostní objekty a zdi 220 625 137 500

219 Inundační most na polní cestě v km 0,035 Mostní objekty a zdi 300 625 187 500

220 Most na přivaděči přes vodoteč Mostní objekty a zdi 150 625 93 750

221 Most na účelové komunikaci přes potok Mostní objekty a zdi 200 625 125 000

301 Odvodnění silnice I/44 v km 16,4 - km 17,0 a MÚK Postřelmov Vodohospodářské objekty 50 625 31 250

302.1 Odvodnění silnice I/44 v km 17,0 - km 17,9 Vodohospodářské objekty 80 625 50 000

302.2 Retenční nádrž v km 17,0 Vodohospodářské objekty 16 625 10 000

302.3 ORL v km 17,0 Vodohospodářské objekty 30 625 18 750

303 Odvodnění silnice I/44 v km 18,0 - km 18,4 Vodohospodářské objekty 20 625 12 500

304 Odvodnění silnice I/44 v km 18,4 - km 18,920 Vodohospodářské objekty 30 625 18 750

305 Odvodnění silnice I/44 v km 18,953 - km 19,020 Vodohospodářské objekty 16 625 10 000

306 Dešťová kanalizace přivaděče Vodohospodářské objekty 20 625 12 500

307 Přeložka kanalizace v km 18,9 Vodohospodářské objekty 16 625 10 000

308 Přeložka vakuové kanalizace v km 21,4 Vodohospodářské objekty 16 625 10 000

309 Úprava kanalizace v km 0,4 přivaděče Vodohospodářské objekty 16 625 10 000

310 Přeložka kanalizace v km 0,296 přivaděče Vodohospodářské objekty 16 625 10 000

311 Stabilní norné stěny silnice I/44 Vodohospodářské objekty 60 625 37 500

312 Stabilní norné stěny přivaděče Vodohospodářské objekty 20 625 12 500

313 Úprava kanalizace v km 0,100 přivaděče Vodohospodářské objekty 16 625 10 000

314 Ochrana vakuové kanalizace u OK III/0443 Vodohospodářské objekty 16 625 10 000

315 Úprava kanalizace na účelové komunikaci Vodohospodářské objekty 16 625 10 000



320 Přeložka vodovodu v km 17,5 Vodohospodářské objekty 16 625 10 000

321 Přeložka vodovodu u OK 111/0443 Vodohospodářské objekty 16 625 10 000

330 Úprava Bludovského potoka v km 18,270 Vodohospodářské objekty 20 625 12 500

331 Přeložka Sudkovského potoka v km 20,1 Vodohospodářské objekty 16 625 10 000

332 Přeložka Sudkovského potoka v km 21,5 Vodohospodářské objekty 30 625 18 750

333 Přeložka melioračního kanálu v km 19,0 Vodohospodářské objekty 20 625 12 500

334 Přeložka melioračního kanálu v km 21,0 Vodohospodářské objekty 16 625 10 000

335 Přeložka melioračního odpadu v km 21,5 Vodohospodářské objekty 20 625 12 500

336 Přeložka vodoteče podél přivaděče Vodohospodářské objekty 20 625 12 500

337 Přeložka Chromečského náhodu v km 17,510 Vodohospodářské objekty 16 625 10 000

338 Přeložka melioračního kanálu v km 0,860 sil. III/3704 Vodohospodářské objekty 16 625 10 000

339 Přeložka Desné v km 19,550 Vodohospodářské objekty 30 625 18 750

340 Přeložka melioračního kanálu v km 20,720 Vodohospodářské objekty 16 625 10 000

351 Ohrázování rodinného domu v ul. Žerotínova 220, Postřelmov Vodohospodářské objekty 20 625 12 500

356 Rekonstrukce vybudované protipovodňové hráze v Sudkově Vodohospodářské objekty 20 625 12 500

371 Úprava meliorací v km 16,9 - 17,5 Vodohospodářské objekty 20 625 12 500

372 Úprava meliorací v km 17,5 - 17,9 Vodohospodářské objekty 16 625 10 000

373 Úprava meliorací v km 18,0 - 18,3 Vodohospodářské objekty 16 625 10 000

374 Úprava meliorací v km 18,3 - 18,4 Vodohospodářské objekty 16 625 10 000

375 Úprava meliorací v km 18,5 - 18,9 Vodohospodářské objekty 16 625 10 000

376 Úprava meliorací v km 18,9 - 19,5 Vodohospodářské objekty 30 625 18 750

377 Úprava meliorací v km 0,6 - 0,9 přivaděče Vodohospodářské objekty 16 625 10 000

378 Úprava meliorací v km 0,0 - 0,6 přivaděče Vodohospodářské objekty 16 625 10 000

418 Veřejné osvětlení průchodu Elektro objekty 16 625 10 000

420 Přeložka kabelu NN v km 17,531 Elektro objekty 16 625 10 000

423 Veřejné osvětlení okružní křižovatky v Šumperku Elektro objekty 16 625 10 000

424 Veřejné osvětlení okružních křižovatek MÚK Postřelmov Elektro objekty 16 625 10 000

501 Přeložka VTL DN300 Zábřeh - Šumperk Trubní vedení 50 625 31 250

502 Přeložka VTP DN200 Zábřeh - Šumperk Trubní vedení 40 625 25 000

503 Přeložka VTL DN200 Mohelnice - Šmuperl sever Trubní vedení 50 625 31 250

504 Přeložka VTL DN150 Šumperk III Trubní vedení 16 625 10 000

505 Přeložka STL DN50 - pronájem Trubní vedení 16 625 10 000

506 Přeložka STL DN315 přivaděč z RS Trubní vedení 16 625 10 000

507 Ochrana STL DN150 Trubní vedení 16 625 10 000

651 Úprava trakčního vedení SŽDC v žkm 6,100 Objekty drah 60 625 37 500

652 Úprava trakčního vedení SŽDC v žkm 46,070 Objekty drah 16 625 10 000

653 Úprava zabezpečovacího zařízení SŽDC v žkm 6,100 Objekty drah 16 625 10 000

654 Ochrana sdělovacích kabelů SŽDC v žkm 6,100 Objekty drah 16 625 10 000

655 Ochrana sdělovacích kabelů SŽDC v žkm 46,070 Objekty drah 16 625 10 000

656 Ochrana sdělovacích kabelů ČD-T v žkm 46,070 Objekty drah 16 625 10 000

657 Přeložka sdělovacích kabelů SŽDC v žkm 7,000 Objekty drah 16 625 10 000

658 Přeložka optického kabelu v km 17,100 Objekty drah 20 625 12 500

701 Protihluková stěna km 18,640 - 19,060 Pozemní stavby 110 625 68 750

702 Protihluková stěna km 0,100 - km 0,460 - přivaděč Šumperk Pozemní stavby 100 625 62 500

703 Protihluková stěna u obj. č. pop. 220 v Postřelmově Pozemní stavby 30 625 18 750

710.1 Oplocení ul. Nádražní, část 1 Pozemní stavby 16 625 10 000

710.2 Oplocení ulice Nádražní, část 2 Pozemní stavby 16 625 10 000

711 Oplocení ul. Žerotínova Pozemní stavby 16 625 10 000

801 Vegetační úpravy Úprava území 180 625 112 500

802 Hospodaření s ornicí Úprava území 410 625 256 250

811 Rekultivace ploch dočasného záboru Úprava území 380 625 237 500

812 Rekultivace provizorní vozovky v km 17,0 Úprava území 16 625 10 000

861.1 Rekultivace stávající silnice IN/0443 v km 17,080 Úprava území 16 625 10 000

861.2 Rekultivace stávající silnice IN/3704 v km 18,814 Úprava území 16 625 10 000

862.1 Rekultivace melioračního kanálu v km 0,860 sil. III/3704 Úprava území 16 625 10 000

862.2 Rekultivace melioračního kanálu v km 19,0 Úprava území 16 625 10 000

862.3 Rekultivace řeky Desné v km 19,550 Úprava území 16 625 10 000

862.5 Rekultivace melioračního kanálu v km 21,0 Úprava území 16 625 10 000

862.6 Rekultivace Sudkovského potoka v km 21,5 Úprava území 16 625 10 000

870 Stabilizace mokřadního biotopu Úprava území 16 625 10 000

D. D o klad y 240 600 144 000

E. S oup is  prací (včetně  V ýkazu  vým ěr) 540 625 337 500

F. K ontro ln í rozpočet 220 625 137 500

G. S o uv is íc í d o ku m en tace 210 625 131 250

H. Z TK P 260 600 156 000

R ešerše  g eo tec h n ic k é h o  průzkum u 160 600 96 000

R eprog ra fie  v počtu d le  V O P x 400 000

Celkem VD-ZDS bez DPH 34 973 500
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