

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Technické zázemí včetně sociálního zařízení, Hrusice č. parc. 1421/5

Objekt:

KUBIN008-01 - Technické zázemí včetně sociálního zařízení, stavební úpravy

KSO:

Místo: Hrusice

Zadavatel:

Oblastní muzeum Praha Východ p.o. Masarykovo nám 9

Uchazeč:

2 Kar Servis s.r.o.

Projektant:

Milena Kubínová, Chobotská 1229, 250 01 Brandýs n.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.05.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

01485733

DIČ:

CZ01485733

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

898 767,94

DPH základní
snížená

Základ daně
898 767,94
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
188 741,27
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 087 509,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Technické zázemí včetně sociálního zařízení, Hrusice č. parc. 1421/5

Objekt:

KUBIN008-01 - Technické zázemí včetně sociálního zařízení, stavební úpravy

Místo:

Hrusice

Datum: 10.05.2019

Zadavatel:

Oblastní muzeum Praha Východ p.o. Masarykovo nám 9

Projektant: Milena Kubinová,

Uchazeč:

2 Kar Servis s.r.o.

Chobotská 1229, 250

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

898 767,94

HSV - Práce a dodávky HSV

216 554,87

1 - Zemní práce	40 949,09
3 - Svislé a kompletní konstrukce	15 190,68
4 - Vodorovné konstrukce	1 987,44
5 - Komunikace pozemní	17 973,12
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	51 023,54
8 - Trubní vedení	3 321,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	49 738,98
997 - Přesun sutě	27 231,95
998 - Přesun hmot	9 139,07

PSV - Práce a dodávky PSV

636 034,47

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	9 266,35
712 - Powlakové krytiny	338,87
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	27 568,62
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	31 921,39
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	148 401,10
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	4 474,87
734 - Ústřední vytápění - armatury	7 188,77
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	55 977,18
741 - Elektroinstalace - silnoproud	195 983,51
766 - Konstrukce truhlářské	28 203,54
767 - Konstrukce zámečnické	55 578,21
771 - Podlahy z dlaždic	30 253,49
781 - Dokončovací práce - obklady	33 531,37
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	7 347,20

M - Práce a dodávky M

23 478,60

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	23 478,60
--	-----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

22 700,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	4 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	18 700,00