



Městská část Praha 14

Bratři Venclíků 1073
198 21 Praha 9
tel. 225295111 fax 281912861

Objednávka č. 2019/0905/OZP/Ad

OBJEDNÁVKA

Dodavatel

Subjekt KVS stavební, s.r.o.
Ulice Kolbenova 616/34
Město Praha 9
PSČ 190 00
Vyřizuje
Telefon
IČ 28982703
DIČ CZ28982703

Odběratel

Městská část Praha 14
Bratři Venclíků 1073
Praha 9
198 21
Ing. Markéta Adámková
00231312
CZ00231312

Počet	Jedn.	Popis	Předběžná cena s DPH
		Objednáváme u Vás zajištění úpravy plochy - opravení erozních rýh a aplikaci hydroosevu na pozemku parc. č. 1072/172, k. ú. Hloubětín. Přesný rozsah prací je definován v nabídce, která je nedílnou přílohou této objednávky	240 843,24
			240 843,24

Podrobnosti platby

§ 3745 pol. 5169/0210

31.08.2019

Schválení

Ing. Markéta Adámková
Vedoucí odboru životního prostředí

Datum 25.06.2019
Zpráva
Doprava

Poznámky a připomínky

Předběžná cena s DPH 240 843,24 Kč

SOUHLAS:

KVS
STAVEBNÍ

Kolbenova 616/34

S objednávkou souhlasím

Cenová nabídka	
Zhotovitel:	Objednatel:
KVS stavební, s.r.o.	Městská část Praha 14
Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9	Bratří Vencliků 1073
IČ/DIČ: 28982703/CZ28982703	IČ/DIČ: 00231312
Základní údaje o akci	
Název akce: Vnitroblok Praha 14 - Mochovská - Hydroosev	
Věc: Hydroosev	
Adresa: Ulice Nehvizdská x Mochovská	

Položkový rozpočet					
PČ	Popis	MJ	Informativní Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
1	Úprava plochy-opravení erozních ryh, vyčištění plochy od nežádoucích plevelů	m2	700	20 Kč	14 000 Kč
2	Aplikace hydroosevu vč. materiálu - travní směs pro extrémní podmínky v dávce 13g/m2, fixátor, mulčovací materiál, protierozní přísada pro extrémní podmínky, hnojivo, biostimulátor, voda	m2	700	240 Kč	168 000 Kč
3	Manipulace s technikou pro hydroosev a doprava, ztížené podmínky realizace	kpl	1	2 300 Kč	2 300 Kč
4	Koordinace	%	8	184 300 Kč	14 744 Kč

Cena bez DPH Celkem :		199 044,00 Kč
DPH : 15%		
DPH : 21%		41 799,24 Kč
Cena s DPH Celkem :		240 843,24 Kč

Poznámky: Cenová nabídka i rozměry jsou orientační, cena je kalkulací pro osetí plochy v jednom termínu.

Cena neobsahuje následnou péči o založený porost (seč, odplevelení)

Termín realizace:	Od objednání nejdříve po 8 týdnech dle kapacity
Předpokládaná doba plnění:	2-3 dny
Platnost nabídky:	19.7.2019

Nabídku za KVS stavební, s.r.o. vypracoval:	
V Praze	Kolbenova 616/34 Praha 9 190 00 IČ/DIČ: 28982703 019

Příloha k obj. č. 2019/0905/020/Ad