

## Příloha č. 2

### Smlouvy č. 1048/B1/2019

**Příjemce:** *Obec Loděnice*  
**Název akce:** *Chodníky v průtahu obcí 2. a 3. etapa Loděnice okr. Brno - venkov*

**ISPROFOND:** *5627510228*

**Číslo žádosti:** *92*

**Neuznatelné položky v položkovém rozpočtu:**

| Položka                  | Název                    | Cena bez DPH | Cena s DPH (21 %) |
|--------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|
| 02a - VaON               |                          |              |                   |
| 1                        | Dokumentace ke kolaudaci | 10 000,00    | 12 100,00         |
| 3                        | Zajištění povolení       | 2 000,00     | 2 420,00          |
| 4                        | Geometrický plán         | 25 000,00    | 30 250,00         |
| 5                        | Vytyčení stavby          | 22 500,00    | 27 225,00         |
| 6                        | Vytyčení IS              | 25 000,00    | 30 250,00         |
| 13                       | Užívání veř.ploch        | 1 000,00     | 1 210,00          |
| 15                       | Revize (zkoušky)         | 45 000,00    | 54 450,00         |
| 03a - VaON               |                          |              |                   |
| 1                        | Dokumentace ke kolaudaci | 10 000,00    | 12 100,00         |
| 3                        | Zajištění povolení       | 2 000,00     | 2 420,00          |
| 4                        | Geometrický plán         | 20 000,00    | 24 200,00         |
| 5                        | Vytyčení stavby          | 15 000,00    | 18 150,00         |
| 6                        | Vytyčení IS              | 20 000,00    | 24 200,00         |
| 13                       | Užívání veř.ploch        | 1 000,00     | 1 210,00          |
| 15                       | Revize (zkoušky)         | 9 000,00     | 10 890,00         |
| 2.1 Chodníky - úsek 2.1  |                          |              |                   |
| 20                       | Založení trávníku        | 3 010,00     | 3 642,10          |
| 22                       | Rozprostření ornice      | 5 590,00     | 6 763,90          |
| 24                       | Směs travní              | 296,70       | 359,01            |
| 25                       | Ornice                   | 5 160,00     | 6 243,60          |
| 58                       | Izolace proti vodě       | 1 158,00     | 1 401,18          |
| 2.1 Chodníky - úsek 2.2  |                          |              |                   |
| 18                       | Založení trávníku        | 1 575,00     | 1 905,75          |
| 20                       | Rozprostření ornice      | 2 925,00     | 3 539,25          |
| 22                       | Směs travní              | 155,25       | 187,85            |
| 23                       | Ornice                   | 2 700,00     | 3 267,00          |
| 53                       | Izolace proti vodě       | 1 329,00     | 1 608,09          |
| 2.1 Chodníky - úsek 2.3  |                          |              |                   |
| 25                       | Založení trávníku        | 2 800,00     | 3 388,00          |
| 27                       | Rozprostření ornice      | 5 200,00     | 6 292,00          |
| 29                       | Směs travní              | 276,00       | 333,96            |
| 30                       | Ornice                   | 4 800,00     | 5 808,00          |
| 2.1 Chodníky - úsek 2.3a |                          |              |                   |
| 10                       | Založení trávníku        | 3 850,00     | 4 658,50          |
| 12                       | Rozprostření ornice      | 7 150,00     | 8 651,50          |
| 15                       | Směs travní              | 379,50       | 459,20            |

|                                   |                            |            |                   |
|-----------------------------------|----------------------------|------------|-------------------|
| 16                                | Ornice                     | 6 600,00   | 7 986,00          |
| 2.1 Chodníky - úsek 2.4           |                            |            |                   |
| 14                                | Založení trávníku          | 630,00     | 762,30            |
| 16                                | Rozprostření ornice        | 1 170,00   | 1 415,70          |
| 18                                | Směs travní                | 62,10      | 75,14             |
| 19                                | Ornice                     | 1 080,00   | 1 306,80          |
| 3.1 Chodníky - úsek 3.1           |                            |            |                   |
| 16                                | Založení trávníku          | 350,00     | 423,50            |
| 18                                | Rozprostření ornice        | 650,00     | 786,50            |
| 20                                | Směs travní                | 34,50      | 41,75             |
| 21                                | Ornice                     | 600,00     | 726,00            |
| 51                                | Izolace proti vodě         | 207,00     | 250,47            |
| 3.1 Chodníky - úsek 3.2           |                            |            |                   |
| 16                                | Založení trávníku          | 700,00     | 847,00            |
| 18                                | Rozprostření ornice        | 1 300,00   | 1 573,00          |
| 20                                | Směs travní                | 69,00      | 83,49             |
| 21                                | Ornice                     | 1 200,00   | 1 452,00          |
| 51                                | Izolace proti vodě         | 279,00     | 337,59            |
| 3.1 Chodníky - úsek 3.3           |                            |            |                   |
| 8                                 | Založení trávníku          | 210,00     | 254,10            |
| 10                                | Rozprostření ornice        | 390,00     | 471,90            |
| 12                                | Směs travní                | 20,70      | 25,05             |
| 13                                | Ornice                     | 360,00     | 435,60            |
| dle příjemce                      |                            |            |                   |
| 02b                               | Vedlejší náklady - 2.etapa | 5 000,00   | 6 050,00          |
| 03b                               | Vedlejší náklady - 3.etapa | 5 000,00   | 6 050,00          |
| 2.2                               | Chodníky - 2. etapa        | 272 698,00 | 329 964,58        |
| 3.2                               | Chodníky - 3. etapa        | 36 767,00  | 44 488,07         |
| <b>Celkem neuznatelné náklady</b> |                            |            | <b>715 390,42</b> |

*Pozn.:*

#### **Informativní výpočet výše příspěvku při zesmluvnění:**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):            | <b>4 972 727,00</b> |
| Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):           | <b>85%</b>          |
| Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):              | <b>6 367 118,49</b> |
| Celkové uznatelné náklady (Kč):                       | <b>5 651 728,07</b> |
| <b>Maximální možný příspěvek (zaokr. na Kč dolů):</b> | <b>4 803 968,00</b> |
| Maximální možný příspěvek v % :                       | <b>84,99%</b>       |
| Minimální vlastní podíl v % :                         | <b>15,01%</b>       |
| Minimální vlastní podíl (Kč):                         | <b>847 760,07</b>   |

Zpracoval:

Dne: 05.06.2019