
Smlouva O dílo

SMLUVNŠ STRANY

Objednatelz
Název: Město Blatná
Sídlo: T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná
IČO: 00250996
Statutární Zástupce: Bc. Kateřina Malečková, starostka města
Bankovní Spojení:
číslo účmz
(dále žen „objednatel")

Zhotovitel
Název: AQUATEST a.S.
Sídlo: Geologické 988/4, Praha 5 Hlubočepy 152 00
Zapsán v QR: Městského soudu v Praze oddíl B vložka 1189
IČO: 447 94 843
Dıč: cZ44794843
Statutární zástupce: aniel Kraft, předseda představenstva
Bankovní spojení:
(dále ien „złıotovitel"}

se dohodly ve smyslu ustanovení § 2586 a následující zákona č. 89/2012 Sb. Občanského
zákoníku (dále jen „Občanský zái<oníl‹”) na uzavření následující

smlouvy O dílo (dále jen „Smlouva")

Článek l.
Základní ustanovení

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést a předat objednateii dílo uvedené
v článku li této smlouvy. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení
dle článku V. Smlouvy

2. Podkladem k provedeni díla je
a. nabidka zhotovitele ze dne: 20. 3. 2019 jako účastníka výběrového řízení pod názvem:

„BLATNA - SKLÁDKA HNĚVKOV - 4. ETAPA “ (dále jen „naı›idı‹a“),
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3.

4.

b. Zadávací dokumentace ze dne 27. 2. 2019 včetně technických podmínek obsažených v příloze
č. 6 Dokumentace stavby (Projekta Tábor S.r.o.), autorizovaného projektanta Petra Kohoutka,
čKArr č. 0100106

Zhotovitel prohlašuje, že je odborným subjektem disponujícim všemi potřebnými znalostmi,
schopnostmi, technickými možnostmi a pracovními kapacitami, nezbytnými ke kvalifikovanému a
úplnému provedeni dila, v kvalitě a termínech dle této Smlouvy. Dále zhotovitel potvrzuje, že měl
možnost seznámit se S místem plnění a jeho reálnými poměry V dostatečném časovém předstihu
před podpisem této smlouvy a na základě toho měl dostatečnou možnost posoudit všechny místní
okolnosti a vlivy, které dle jeho Znalosti jako odborné firmy maji nebo mohou mit vliv na úspěšné
provádění a dokončení díla za podmínek sjednaných touto smlouvou. .

Článek Il.
Předmět díla

Předmětem díla (dále jen „Předmět díia”) je zhotovení Stavby „Blatná - Skládka Hněvkov-4. etapa
v rozsahu stanoveném dokumentací stavby zpracovanou projektovou organizaci Projekta Tábor
s.r.o. Fügnerova 859, 396 D1 Tábor a Soupisem stavebních prací, dodávek a Služeb.
Jedná se o vybudování nových prostor pro ukládání tuhého komunálního odpadu na Stávající řízené
skládce odpadu města Blatná.
Stavba je členěna na objekty:
SO O1 - Zemní práce a komunikace
SO O2 - Těleso skládky
SO 03 - Svody skládkových a povrchových vod
S0 O4 - Odplyněnl a rekultivace
SO 05 - Elektro

Místem plnění jsou pozemky p. Č. 325/3 a 325/4 k. ú. Hněvkov u Mačkova, obec Blatná, okres
Strakonice, kraj Jihočeský.

Předmět díla dále Zahrnuje provedeni všech praci, dodání a Zajištění všech činností, Služeb, věcí a
dodávek, nutných k úplnému provedení, dokončení a zprovoznění díla, zejména:
a) zajištění zařízení staveniště, včetně provozu tohoto staveniště, podie potřeby zhotovitele pro

řádné provedení díla včetně likvidace Zařízení staveniště,
b) Zajištění deponování materiálu pro provedení Předmětu díla, Zajištění uložení stavební suti a

ekologické likvidace odpadů (dekontaminace) vznikajících při provádění Předmětu díla a
doložení dokladů O této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidací a dopravu;

c) uvedení pozemků, komunikací, objektů či Zařízení dotčených prováděním Předmětu díla do
původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, úkiid prostor dotčených při
provádění Předmětu dila, to vše Současně S dokončením Předmětu díla;

d) vyhotovení dokumentace skutečného provedení Předmětu díla v souladu S vyhláškou Č.
499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění Svyznačením veškerých realizovaných
změn ve 2 (Slovy: dvou) vyhotoveních vtištěnë podobě a vjednom vyhotovení vdigitální
podobě ve formátech *.doc, *xls, *pdf);

e) Zajištění ochrany díla před klimatickými vlivy po celou dobu provádění Předmětu dila;
f) dodání průběžné fotodokumentace Z realizace díla na datovém nosiči (ıx CD/DVD);
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g) Zajištění všech činnosti souvisejících skomplexnim vyzkoušením dila a jejim předáním
objednateli

Veškerý materiál k provedeni Předmětu diia je v Nabídce oceněn v 1. jakostní třídě a takto bude
pro provádění Předmětu dila dodán.

Materiály a technologie užité Zhotovitelem k provedení Předmětu diia jsou uvedeny v Nabidce
zhotovitele. Jiné materiály nebo technoiogie je zhotovitel oprávněn použit pouze S předchozím
písemným Souhiasem objednatele,

Objednatel si vyhrazuje právo odsouhiasit použité materiály a povrchové úpravy, vzorky vybavení
a Zařízení, nejsou-li v Projektové dokumentaci definovány konkrétně.

Zhotovitel se zavazuje provést Předmět díla vlastním jménem, na vlastní náklady a na viastní
odpovědnost.

Článek Ill.
Změny dila

vyskytne-li se při provádění Předmětu dila potřeba rozšířit nebo zúžit rozsah Předmětu díla
předpokládaný Smlouvou, Zejména v důsledku změny okolnosti při provádění Předmětu dila,
mohou Smluvní Stranyv dodatku k této Smlouvě sjednat takovouto Změnu závazku.
Případné změny dila -- vicepráce nebo méněpráce (dále jen „změny diia") je Zhotovitei oprávněn
provést jen na Zákiaclě písemného souhlasu objednatele ve formě dodatku k této smlouvě.
Dodatek ke smlouvě o diio musi být uzavřen v souladu S předchozím postupem dle ZZVZ, jinak je
uzavřený dodatek neplatný a Zhotovitel nemá právo na úhradu ceny změny díla sjednané v tomto
dodatku a cena za jejich provedení se stane Součástí cena za provedení dila.
,,Vicepráce" jsou Stavební práce, dodávky nebo služby dodatečně Vyžádané ohjednatelem nebo
stavební práce, dodávky nebo služby navržené dodatečně zhotovitelem a odsouhlasené
objednateiem. ,,Méněpráce" jsou stavební práce, dodávky nebo služby, které se nebudou na
základě požadavku objednatele nebo dohody smluvních stran realizovat.
Veškeré vícepráce, jejichž potřeba vznikne při realizaci dila, budou předem a v nezbytně nutněm
rozsahu Zhotovitelern zapsány do stavebního deníku. Po odsouhlasení budou tyto zápisy
podkladem pro vystavení Změnového listu.
Stavební práce, dodávky a siužby, které nebudou během provádění dila realizovány, nebudou
Zhotovítelem účtovány a cena za tyto práce, dodávky a služby bude od ceny dila odečtena.
Veškeré Změny závazku budou navrženy písemně Zhotovitelem objednateii formou změnových
listů číslovaných souvislou řadou (dále jen „Změnový liSt"}. Změnový list bude vždy odsouhlasen
objednatelem, zhotovitelem, technickým dozorem objednatele (dále jen „TDl") a projektantem a
bude sioužit pro objednatele jako podklad pro příslušný postup die zákona č. 134/2016 Sb., o
Zadávání veřejných zakázek ve Znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZ'v'Z"}.
Zhotovitel předioží Změnový list objednateli kodsouhiaseni. Lhůta pro projednání změn dila
uvedených ve Změnovém listu na straně objednatele čirıi 15 dni. Objednatel si vyhrazuje právo ve
Siožitějších případech, tuto lhůtu přiměřeně prodloužit, O čemž bude zhotovitele neprodleně
informovat. Součástí změnového listu může být i dodatek projektové dokumentace, zpracovaný
projektantem.
Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že Změna bude odsouhiasena
objednatelem a bude odpovídajícím způsobem upravena dodatkem k této smlouvě. Zhotovitelì
zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámi nutnost jejího
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překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je
zvýšení ceny nevyhnuteínê.

Jakékoliv vícepráce provedené zhotovitelem v rozporu S ustanovením článku V. této Smšouvy se
nepovažují za vícepráce, ale má se za to, že provedení těchto prací bylo zahrnuto v rozsahu
Předmětu díla předpokládaného smlouvou a cena těchto prací je zahrnuta v ceně díla.

Článek EV.
Termíny plnění

Předmět díla, Specifíkovaný dle čí. lí. Smlouvy, bude proveden V následujících termínech;
aj Zahájení plnění Předmětu díla: dne 2. září 2019 ~ jedná se O dobu předání staveniště

objednateíem zhotoviteíi
bj Zahájení stavebních prací: nejpozději do 3 pracovních dní po předání staveniště

c) Dokončení stavebních prací: do 27. května 2020- jedná se O lhůtu pro úplné dokončení všech
stavebn_ích prací

dj Předání a převzetí provedeného a ukončeného Předmětu díla: do 29. května 2020 -jedná se
O termín pro předání a převzetí díla objednatelem

Termínem Předání a převzetí provedeného a ukončeného Předmětu díla se rozumí den, kdy
proběhne úspěšné převzetí provedeného díla objednatelem od zhotovitele a kdy bude o tomto
převzetí Sepsán Protokol o předání a převzetí clíía (dále jen ,,ProtOkol"), který bude podepsán
oběma smluvními stranami.

Předmět díla bude prováděn dle harmonogramu průběhu prací zpracovaný Zhotovitelem (dále jen
”Harmonogram”). Harmonogram obsahuje výčet základních druhů prací a stanovení klíčových
termínů jejich realizace. Tyto klíčové termíny jsou pro zhotovitele závazné. Harmonogram tvoří
nedílnou součást Smlouvy jako její příloha dle článku Xvlíl. č. Ba).

Dodržení termínů při plnění Předmětu díla ze Strany zhotovitele je závislé na poskytnutí součinnosti
ze strany objednatele, dohodnutého v ustanovení článku Vll. Smlouvy. Po dobu prodlení
objednatele S poskytnutím této součinnosti, není zhotovitel v prodlení S plněním závazku.

Zhotovitel je oprávněn provést Předmět díla i před stanoveným termínem uvedeným vodst. 1.
tohoto článku a objednateí se zavazuje řádně provedené dílo převzít iv dřívějším termínu.

Termíny plnění mohou být měněny pouze písemnými dodatky ke Smlouvě.

Článek V.
Cena díla

Cena za provedení Předmětu díla je stanovena v souladu S Nabídkou zhotovitele a je v členění:
Cena celkem bez DPH 8 498 328 v Kč
[)PHv21%vevýši1784649vl<č
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Cena celková 10 282 977 v Kč (slovy: deset milionů dvě stě osmdesát dva tisíce devět Set
Sedmdesát Sedm korun českých)

Cena za dílo byla určena V položkovém rozpočtu. Položkovým rozpočtem je Zhotovitelem oceněný
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v němž jsou zhotovitelem uvedeny
jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro
zadavatelem vymezené množství. Položkový rozpočet je přílohou č. Xvllí. 6. b) této smlouvy

Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k realizací díla, tj.: dodávku a montáž, materiál, vč.
pomocného a spojovacího materiálu, náklady na vodorovné a svislé přesuny hmot, dopravu,
skládkovné, popř. náklady na jiný způsob likvidace, vč. třídění, náklady na mechanizaci, zařízení
staveniště, energie, dočasné dopravní značení po celou dobu realizace předmětu díla, Zajištění
staveniště proti přístupu nepovolaných osob, ochrana stávajících konstrukcí, výrobní dokumentaci,
náklady Spojené skompletací díla, zkoušky, revize apod. a všechny tyto náklady jsou nutné

ˇˇ lk úspesnému a up němu dokončení díia v dohodnutém termínu, rozsahu ajakosti.

Cena za provedení Předmětu díla je stanovena jako nejvýše přípustná pro rozsah Předmětu díla
předpokládaný Smlouvou stim, že tuto cenu lze překročit jen za podmínek stanovených vtéto
smlouvě.

Cenu za provedení díla je možné měnit pouze:
a) zjistí-li se v průběhu realizace dila skutečnosti, které nebyly vdobě podpisu této smlouvy

známy, a zhotovitel je nezavínil a ani nemohl předvídat, či se zjistí skutečnosti, které jsou
odlišné od dokumentace předané objednatelem, přičemž tyto skutečnosti mají vliv na .cenu
díla

hl objednatel požaduje práce, které nejsou součásti předmětu díla
c) objednatel požaduje vypustit některé práce Z předmětu díla

Veškeré odsouhlasené vícepráce a méněpráce budou zhotovitelem oceňovány v souladu S cenami
uvedenými v Nabídce. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy v Nabídce
zhotoviteie, budou oceněny následujícím způsobem:
a) cena prací dle aktuálního ceníku Spoiečnosti ÚRS Praha a.s. platného v době provádění

víceprací
b) cena prací, které nejsou obsaženy v aktuálním ceníku Spoíečnosti ÚRS Praha a.s. hodinovou

sazbou v místě a čase obvyklou
c) skutečná cena materiálu pořízeného v místě provádění díla včetně 3% přirážky zohledňující

pořizovací náklady, '
dj cena dopravy materiálu, která bude kalkulována jako Skutečné množství km xjednotková cena

obvyklá na km pro daný druh vozidla.
e) DPH bude dopočtena die platných předpisů v době zdanitelného plnění

Pokud nebude mit objednatel přístup k cenové soustavě uvedené v předchozím bodě smíouvy,
předloží Zhotovitel současně S takovým návrhem změny díla objednateli iveškeré možné podklady
a přístupy (zejména přístup k cenové soustavě) k ověření správnosti výpočtu ocenění změny díla.

\/případě snížení rozsahu Předmětu díia vdűsledku dohody smluvních stran nebo dle Čl. líl.
Smlouvy bude cena díla úměrně snížena Spoužitím cen ze Soupisu prací dodávek a služeb
oceněného v Nabídce. Nedojde-íi mezi Smiuvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství
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nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u
kterých nedošlo k rozporu.

Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli nezbytnost překročení
stanovené ceny díla a výši požadovaného zvýšení ceny díla poté, kdy je zjistil, jinak mu zaniká nárok
na zaplacení zvýšené ceny dila. Zvýšení ceny díla je možné pouze za podmínek sjednaných
Smlouvou.

Článek Vi.
Platební podmínky

Objednatelem nebudou na cenu díla poskytována jakákoli finanční plnění před zahájením
provádění díla.

Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách. Rovněž veškeré cenové údaje budou
uváděny V Kč.

Platby budou probíhat zásadně bezhotovostním způsobem na účet zhotovitele uvedený V Záhlaví
této Smlouvy.

Cena díla bude uhrazena na základě dílčích faktur dle Skutečně provedených prací. Podkladem pro
vystavení dílčí faktury je odsouhlasený a technickým dozorem potvrzený zjišťovací protokol
provedených prací. Zjišťování provedených prací bude prováděno měsíčně. Zhotovitel předloží
zjišťovací protokoly do 3. pracovního dne v následujícím měsíci a objednateí nebojím pověřený
Zástupce (TDi) jej potvrdí do 5 pracovní dnů od obdržení nebo je V této lhůtě vrátí nepotvrzené
S příslušným vyjádřením.

Věcný rozsah dílčího zdanitelného plnění se pro účely této smlouvy vymezuje objemem prací
provedených vdaném kalendářním měsíci. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění se
ujednává poslední den vměsíci. Do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění vystaví
zhotovitel daňový doklad na dílčí Zdaniteiné plnění.

Faktury budou splňovat veškeré zákonné náležitosti daňového dokladu stanovené Zákonem Č.
235/2004 Sb. O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a Zákonem Č. 563/1991 Sb.
O účetnictví, ve Znění pozdějších předpisů.

Přílohou každé faktury bude objednatelem a TDI odsouhlasený zjišťovací protokol provedených
prací. Bez tohoto zjišťovacího protokolu je faktura neúplná.

Uhrazení dílčích plateb nemá vliv na uplatnění práva objednatele Z vad dila. Předání díla bude
provedeno po dokončení celého díla.

Do 15 (Slovy: patnácti) dnů po předání a převzetí bezvadně provedeného a ukončeného Přeclmětu
diía Zhotovitel vystaví a objednateli předá konečný daňový doklad (vyúčtování ceny za provedení
Předrnětu díla).
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V případě, že kterékoliv zfaktur vystavených Zhotovitelem objednatelí nebude mít Zákonem
stanovené náležitostí a dále náležitosti stanovené Smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit
takovouto fakturu zhotoviteli k opravě. V tomto případě počíná běžet nová lhůta splatnosti, a to
doročením opravené faktury zhotovitele Objednatelí.

Objednateí je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv z faktur zhotovitele v případě že:
a) zhotovitel neplní své splatné závazky ke svým poddodavatelům materiálu, zařízení či prací,

nebo
b) zhotovitel opětovně poruší kteroukoliv Z povinností zhotoviteli stanovených Smlouvou, nebo

zhotovitel provádí dílo v rozporu S ujednánimi Smlouvy a těmito podmínkami,
a to až do odstranění těchto nedostatků.

O pozastavení proplacení faktur je objednatel povinen zhotovitele písemně informovat včetně
uvedení důvodů, pro které bylo proplácení faktur pozastaveno. Po odstranění vyse uvedených
nedostatků bude proplacení faktur obnoveno.

Splatnost dílčích faktur je 14 dní (slovy: čtrnáct) dni od jejich prokazatelného data doručení
objednateli. Splatnost konečné faktury je 21 dní (slovy: dvacet jedna dní)

Dnem zaplacení se pro účely této smlouvy rozumí den, kdy je částka ođepsána Z účtu objednatele
ve prospěch zhotovitele.

Uhrazení dílčích faktur nemá vliv na uplatnění práva objednatele Z vad díla.

Zhotovitel jako plátce DPH prohlašuje, že si je vědom své povinností přiznat a Zaplatit daň
Z přidané hodnoty Z ceny za poskytnuté zdanitelné plnění dle Smlouvy a dle zákona Č. 235/2004
Sb., O daní Z přidané hodnoty v platném Znění (dále jen „zákon o daní Z přidané hodnotí/"), a že mu
nejsou ke dni uskutečnění Zdanitelných plnění dle Smlouvy známy žádné skutečnosti uvedené v §
109 zákona O dani Z přidané hodnoty, které by Splnění těchto povinnosti bránily.

Zhotovitel dále prohlašuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku či jeho
části objednatele na základě Smlouvy je k datu účinnosti Smlouvy zveřejněn způsobem umožňující
dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o daní Z přidané hodnoty.

Zhotovitel se dále zavazuje neprodleně informovat objednatele o skutečnosti, že tato podmínka
není splněna a O skutečností, že Zhotovitel byl označen správcem daně za nespolehlivého plátce ve
smyslu § 106 písm. a) Zákona O dani Z přidané hodnoty Spolu S uvedením data, kdy tyto skutečnosti
nastaly. Dále je objednatel oprávněn provést platbu pouze na účet uveřejněný dle § 169 Zákona O
dani Z přidané hodnoty. V případě, že má objednatel podezření, že by mohl za zhotovitele ručit za
nezapíacenou daň Z důvodů uvedených V § 109 zákona o dani Z přidané hodnoty nebo pro případ,
že bylo proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení nebo se dostal do úpadku, má objednatel
možnost bez souhlasu zhotovitele uplatnit postup zvláštního způsobu Zajištění DPH podle § 109
písm. a) zákona o daní Z přidané hodnoty, a je tedy oprávněn provést platbu za poskytnuté plnění
ve výši bez DPH a DPH odvést na místně příslušný finanční úřad dle Sídla zhotovitele. Při uplatnění
zvláštního způsobu Zajištění DPH uhradí objednatel částku DPH podle daňového dokladu
vystaveného Zhotovitelem na účet Správce daně zhotovitele a jeho vyrozuměním o tomto kroku se
závazek objednatele uhradit částku odpovídající výši takto zaplacené DPH vyplývající ze Smlouvy
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považuje za splněný. Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit objednatelí, zda takto provedená
platba DPH je evidována jeho správcem daně.

Číánek Vši.
Součinnost smluvních stran

Smluvní strany se Zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci
díla die ujednání stanovených touto Smlouvou, které vyplývají Z jejich smluvního postavení. To platí
i v případech, kde to není výslovně deklarováno ustanovením této smlouvy.

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost pro provedení předmětu díla
spočívající zejména v:
a. předání staveniště pro provedení Předmětu díla za podmínek stanovených Smlouvou
b. předání kopie Stavebního povolení nebo „ohlášení“ místně příslušnému stavebnímu úřadu

včetně všech dalších povolených změn
c. předání Dokumentace Stavby ve 2 vyhotoveních

Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečnosti zjištěných V průběhu plnění povinností dle této
smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto Smlouvou
pro její naplnění, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne
objednateli, zástupci objednatele jednajícim ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným
na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc ajinou součinnost

Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které ji brání nebo budou bránit, aby
dostála Svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní
straně. Smluvní strany se dále Zavazují neprodleně odstranit vrámci Svých možností všechny
okolnosti, které jsou na jejích Straně a které brání Splnění jejich smluvních povinností.

článek vm.
Prohlášení, závazky a práva smluvních stran

Zhotovitel prohlašuje, že není jako právnická osoba vlikvidaci ani není proti němu vedeno
insolvenční řízení ve smyslu Zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve Znění
pozdějších předpisů, a takové řízení nebylo zastaveno či Zrušeno zdůvodu nedostatku majetku
zhotovitele a dále není předlužen či neschopen plnit své splatné závazky vůči svým věřitelům.
V této souvislosti se Zhotovitel zavazuje, že v případě vzniku takové skutečnosti, neprodleně tuto
oznámí objednatelì.

Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude zachovávat platné právní bezpečnostní,
hygienické a protipožární a jiné obecně závazné předpisy, ČSN a rozhodnutí orgánů veřejné správy,
Zejména pak podmínky pro provádění díla dle stavebního zákona a předpisů souvisejících, včetně
vymezení podmínek pro omezení hlučnosti, doby provádění stavebních prací, když dílo bude
prováděno v části města, které požívá památkové ochrany.

Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla v co nejmenší míře
omezovalo užívání místa provádění dila wymezeného dle článku Il. odst. 2 této Smlouvy, veřejných
prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb, bude zachovávat staveniště v pořádku
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a čistotě, odstraňovat průběžně na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla.
Současně se zavazuje zajistit obecnou bezpečnost věci a osob V místě provádění díla.

Zhotovitel se rovněž zavazuje, že bude nejpozději v den předání staveniště pojištěn pro provádění
Předmětu díla pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související S prováděním Předmětu
díla, a to Zejména a minimálně v rozsahu pojištění dodávek a práce zhotovitele proti obvyklým
rizikům jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na staveniští,
tak i v místech, kde jsou jednotlivé věcí a Zařízení, které tvoří předmět díla, uskladněny či
montovány a současně pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při
provádění Předmětu díla, a to na hodnotu pojistné události minimálně ve výši celkové ceny
předmětu díla. Ve smyslu skutečností výše uvedených tak zhotovitel sjedná pojištění na krytí rizik
poškození, případně zničení budovaného .díla systémem "ALL RISK", a to až do výše ceny díla.
Pojištění bude sjednáno S maximálním podílem spoluúčasti zhotovitele jako pojistníka ve výši 5%
Z pojistné částky. Doklady O pojištění je zhotovitel povinen předložit k datu předání staveniště.

Zhotovitel se dále zavazuje:
a. uhradit Objeclnateli do deseti dnů poté, kdy ktomu bude objednatelem písemně vyzván,

veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny (pravomocným rozhodnutím)
orgány veřejné správy v Souvislosti S prokăzaným porušením povinností zhotovitele
stanovených Smlouvou či obecně závaznými právními předpisy při provádění Předmětu díla.
Úhrada bude provedena na účet objednatele a ve lhůtě uvedené v písemné výzvě

b. vyzvat objednatele k převzetí Zakrývaných částí dila před jejich zakrytím v předstihu, alespoň
tří pracovních dnů,

c. uschovat a archivovat veškerou dokumentaci (zejména pak dokumentaci stavbl/› stavební
deníky, daňové doklady, korespondenci s objeclnatelem a poddodavateli) spojenou
S prováděním díla této smlouvy po dobu alespoň deseti let ode dne ukončení projektu, tj.
minimálně do konce roku 2029

d. umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a koordinátora
BOZP

Bude-li část díla realizována prostřednictvím poddodavateie, který za zhotovitele prokázal určitou
část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění díla vtom rozsahu, v jakém se ktomu
zavázal ve smlouvě se zhotoviteíem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového
poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem, ale jen se souhlasem objednatele a za
podmínky, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel
v roli dodavatele ve výběrovém řízení prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního
poddodavatele.

Zhotovitel bere na vědomí, že u provádění díla nesmí vykonávat technický dozor sám zhotovitel,
ani osoba S ním propojená.

Zhotovitel je povinen, jako odborně způsobilá osoba, si zkontrolovat technickou část předané
dokumentace a to nejpozději před zahájením prací na díle či jeho příslušné části a upozornit
objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěn zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není
dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.
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článek ix.
Staveniště

Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště pro provádění Předmětu dila V dohodnutém
termínu a ve stavu odpovídajícím podmínkám Smlouvy. O předání staveniště Sepíší smluvní strany
zápis, který podepiší obě Smluvní Strany.

Pokud k předání staveniště ve smyslu předcházejícího bodu 1 nedojde Z důvodu na straně
objednatele, potom lhůta pro dokončení stavebních praci a předání díla dle či. lv. bodu 1 c)této
smlouvy běží ode dne vlastního předání a převzetí staveniště.

Pokud kpředání staveniště ve smyslu předcházejícího bodu 1 nedojde zdůvodu na Straně
zhotovitele (Zhotovitel se např. nedostaví na objednatelem Svolané předání staveniště,
nepodepiše protokol O předání a převzetí staveniště, nebo bez závažného důvodu odmítne
staveniště převzít), potom objednatel vyhotoví a podepíše protokol O předání a převzetí staveniště
sám a za den předání staveniště se v tomto případě bude považovat den doručení Objednatelem
podepsaného protokolu O předání a převzetí staveniště zhotoviteli. Lhůta pro dokončení
stavebních prací a předání díla běží v tomto případě dle či. lv. bod 1 pism. c) této Smlouvy.

Provozní, Sociální a případně i výrobní zařízení na staveništi zabezpečuje Zhotovitel v souladu se
svými potřebami, dokumentací předanou objednateiem a S požadavky objednatele. Náklady na
vybudování, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně dila.

Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je
povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. V případě, že ani přes upozornění
objednatele zápisem ve stavebním deníku nebude do 48 (slovy: čtyřiceti osmi) hodin po zápisu
Zhotovitelem zajištěn pořádek a čistota na staveništi, je objednatel oprávněn Zajistit pořádek a
čistotu na Staveništi třetí osobou na náklady zhotovitele.

Zhotovitel zajistí střeženi staveniště a vpřípadě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné
zabezpečení. Náklady S tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná mista energií včetně případného měření odběrů.
Úhrada nákladů za odběr energii Spotřebovaných prováděním Předmětu díla a zařízením
staveniště je zhotovitelem zahrnuta V ceně díla specifikované v čl. V. Smlouvy.

Nejpozději do 10 (Slovy: deseti) dnů po předání a převzetí Přeclmětu díla či odstranění poslední Z
vad, zjištěných při předání a převzetí Předmětu díla, je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště a
upravit jej tak, jak určuje Projektová dokumentace a Smlouva, a protokoiárně jej předat
Objednateli. Současně s likvidaci zařízení staveniště je zhotovitel povinen provést úklid a uvedení
do původního stavu také plochy či prostory, které nebyly Součásti staveniště, ale prováděním
Předmětu díla byly dotčeny. Pokud staveniště a dotčené plochy a pozemky V dohodnutém termínu
nevykiídí nebo pokud jej neuvede do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat
zhotoviteli Smluvní pokutu ve výši uvedené v či. XV. Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumísti na
staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm Související jakékoli reklamní zařízení, at' již
vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
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Zhotovitel odpovídá za zajištění opatření pro Zabezpečení bezpečnosti siiníčního provozu
v souvislostí S omezenimi Spojenými S realizaci diía a za osazení případného dočasného dopravního
Značení, včetně jeho údržby a čištění v průběhu provádění díia Zhotovitel.

Číánek X.
Stavební deník

Zhotovitel je povinen ode dne, kdy zahájí práce na díle v souladu se Smlouvou vést Stavební deník
v souladu S ustanovením § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého je povinen
zapisovat všechny důležité okolnosti týkající se Stavby, Zejména časový postup prací, jejich jakost,
zdůvodnění odchylek od Projektové dokumentace popř. od cenové nabidky apod.

Povinnost vést Stavební deník končí předáním a převzetím bezvadně provedeného Předmětu dila
nebo odstraněním vad Z přejimaciho řízení die či. XII Smlouvy.

Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:
a. název, Sídlo, IČO zhotovitele,

název, Sídlo, IČO objednatele,
. název, Sídlo, IČO zpracovatele Projektové dokumentace,
_ název, sídlo, IČO osoby vykonávající technický dozor objednatele,

přehled všech provedených zkoušek jakosti,
Seznam dokumentace Stavby včetně všech změn a doplňků,

. Seznam dokladů a úředních opatření týkajících se Stavby,
Seznam všech poddodavatelů S uvedením jejich názvů, sídel a IČO.;z-nm.-“51›Q.r-ø_n~

Zápisy do stavebního deníku čitelné zapisuje a podepisuje pověřený zástupce zhotovitele vždy ten
den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo
pověřeného zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze pověřený
zástupce objednatele nebo příslušné orgány Státní či veřejné Správy či dotčené odborné
organizace, a to se souhlasem obou smluvních stran.

NeSouhlasí~li pověřený Zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený
zástupce do stavebního deníku, musi k tomuto zápisu připojit Svoje stanovisko nejpozději do 3
(slovy: tří) pracovnich dnů, jinak se má za to, že S uvedeným zápisem souhlasí.

Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněných
Zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do 3 (Slovy: tří) pracovních dnů.

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažuji za změnu Smlouvy, aše jsou podkladem pro vypracování
případných dodatků ke Smlouvě.

Stavební deník musí být přístupný na Stavbě.

Článek xı.
Provádění díła

Zhotovitel je povinen zajistit provádění dila tak, aby provádění díla;
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a) v co nejmenší míře omezovaio okolí staveniště či jiných okolních dotčených pozemků či staveb
b) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních víívů na okolí

staveniště
c) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory Zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem,

vibracemi, exhalacemì a zastíněním nad míru přeměřenou poměrům a druhu provádění díla.

Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného Předmětu díla na pravídeíných
poradách - kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat v místě provádění Předmětu díia
podíe potřeby, nejméně však 3. x (slovy: jedenkrát) za 14 (slovy: čtrnáct) dní.

Objednateí nebojím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Předmětu díla. Zjistí-li
objednatel nebo jeho pověřený zástupce, že Zhotovitel provádí Předmět díla v rozporu se svými
povinnostmi, je ohjednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel na své náklady odstranit

Vvady vzniklé vadným prováděním a Předmět clíía prováděí rádným způsobem.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebojím pověřeného Zástupce min. 3 (Slovy: tří) pracovní
dny předem zápisem do Stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které budou v dalším
postupu při provádění Předmětu díla zakryty nebo se stanou nepřístupnýmí. Neučíní-li tak, je
povinen na svůj náklad na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly
nepřístupnýmí.

Pokud se objednatei nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání bez
uvedení závažných důvodů nedostavi, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-ii
v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí
provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese
zhotovitel veškeré náklady spojené Sodkrytím prací, opravou chybného stavu a následným
zakrytím.

Pokud se objednatel nebojím pověřený zástupce přesvědčí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu
stím, co bylo sjednáno nebo vrozporu správními a technickými předpisy, může žádat po
zhotoviteli odstranění takových vad vzniklých Z nevhodného provádění a žádat řádné provádění
díla a zhotoviteí je povinen toto neprodleně nebo ve lhůtě stanovené objedríatelem učinit.
Nenapraví-li zhotovitel vady v příslušné době sdělené za tím účelem objednateiem nebo jím
pověřeným zástupce bude takovéto jednání nebo opomenutí považováno za podstatné porušení
smlouvy S právem objednatele od této Smlouvy odstoupit. Při zjištění takovýchto vad má
objednatel nebo jím pověřený zástupce též právo provádění díía zastavit a to do doby, než bude
učíněna řádná kontrola a zjištěno napravení stavu. Takové zastavení provádění díla nemá vliv na
běh žádné ze ihůt uvedených V této Smíouvě.

Pokud při provádění díla zjistí zhotovitel skryté překážky na staveništì a tyto překážky brání
provádění díla dohodnutým způsobem, zhotoviteł musí takové překážky oznámit bez zbytečného
odkladu objednateii spolu S návrhem jakým způsobem překážky odstranit, že navrhnout změnu
díla vyvolanou zjíštěním překážky. Zjištění takových překážek neopravňuje zhotovitele k zastavení
prací na díle, ale pouze lc omezení provádění díla překážkou dotčené části. Náklady zhotovitele
spojené sčasovou prodlevou při omezení provádění díla budou Objednatelem uhrazeny pouze
v případě, že Zhotovitel prokáže, že byl nucen Z důvodu překážky zastavit provádění prací v rozsahu
celého díla.
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Článek Xlł.
Předání a převzetí díla

Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 10 pracovních dnů předem, kdy bude díío
připraveno l‹ předání. Objednatei je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu
stanoveného zhotoviteiem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. K předání a převzetí
dšìa objednatel přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru Stavby, osobu vykonávající
památkový dozor a projektanta vykonávajicího dozor autora projektu.

Uznámí-fi zhotoviteí objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že
dílo není poclíe podmínek Smlouvy ukončeno či připraveno k odevzdání, je Zhotovitel povinen
uhradit objednateii veškeré náklady S tím vzniklé nebo Smluvní pokutu ve výši dle této Smlouvy.
Objednatel si zvoíí, který způsob upiatní.

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle
Zákona č. 183/2096 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a
doklady, které jsou nutné pro vydání vyjádření dotčených orgánů. Bez těchto dokladů neize
považovat díio za dokončené a schopné předání.

O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede í soupis vad,
pokud“ je dílo obsahuje, stermínem jejich odstranění. Zároveň bude stanoven termín přechodu
nebezpečí škody na dokončeném díle na objednatele. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je
povinen uvést do zápisu Svoje důvody.

Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v či. ll. této Smlouvy, pokud
jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitei předat objednateli všechny dokiady požadované
objednateiem v této Smlouvě, zejména dokumentace skutečného provedeni Stavby, revizní zprávy,
protokoly o provedených zkouškách, potvrzená záruční listiny, doklady o ověření funkčnosti
dodaných Zařízení a dodávek podie projektové dokumentace a platných právních předpisů a
norem, a všechny povrchy a plochy dotčených nemovitosti tvořících místo prováděných prací jsou
vyčištěny a uvedeny do předepsaného stavu. Pokud jsou V této Smiouvě použity termíny ukončení
díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávaciho
protokolu.

Objednatei má právo převzít i díío, které vykazuje drobné vady, které Samy o sobě ani ve spojení
Sjinými nebrání řádnému užívani díla. vtom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady
v termínu uvedeném v Zápise o předání a převzetí díla.

vadou se pro účeiy této Smlouvy rozumí odchyika vkvaíítě, rozsahu nebo parametrech díla,
stanovených projektem, touto Smíouvou a obecně závaznými předpisy.
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Článek Xlll.
Odpovědnost za vady, záruka

Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení a funkcí předmětu díla V rozsahu a parametrech
stanovených závaznými ustanoveními V Zadávací dokumentaci, Dokumentací stavby a
V ustanoveních této Smlouvy a jejich příloh a doclatků.

Zhotovitel přejírná záruku za to, že jeho výkony, práce a dodávky mají V okamžiku přejímky díla a
po celou záruční dobu vlastnosti, odpovídající technickým pravidlům a normám obvyklým pro
předmět díle. Zhotovitel nese zodpovědnost za kvalitu, funkčnost dodávek, provedení konstrukci
a výkonů.

Kvalitativní a dodací podmínky jsou určeny především všemi platnými EN, ČSN, projektem, touto
smlouvou a dále příslušnými právními předpisy a případně jinými normami, které jsou účinné a
platné včeské republice. Platné ČSN í přes ukončení jejich závaznosti budou oběma stranami
respektovány.

Smluvní Strany se dohodly, že záruční doba činí 60 měsíců. Záruční lhůta pro zařízení a výrobky, u
kterých je záruční lhůta poskytována jejich výrobci V samostatném záručním listu, se sjednává V
délce lhůty poskytované výrobcem, nejméně však V délce 24 měsíců.

Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady Vyplývajícího Z protokolu O předání a
převzetí díla. Záruční doba oprávněně reklamovaných částí díla se prodlužuje o dobu rovnajícć se
počtu dnů ode dne uplatnění reklamace do dne jejího konečného vyřízení. Pokud byl na základě
reklamace dodaný předmět úplně vyměněn, platí pro něj nová Záruční doba V plné délce.

Reklamacl se rozumí uplatnění práv objednatele Z odpovědností za záruční vady, učíněné formou
písemného podání adresovaného do sídla zhotovitele, označeného výslovně jako reklamace a
obsahující popis reklamované vady, popř. toho, jak se projevuje. Reklamaci může objeclnatel podat
kdykoliv v době plynutí záruční doby.

Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke
Zpracování objednatelem V případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost
těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel
rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných u objednatelem,
jestliže zhotovitele na nevhoclnost těchto pokynů objednatele písemně upozornil a objednatel na
jejich dodržení trval nebo nemohl-li Zhotovitel tuto nevhodnost Zjistit ani při vynaložení odborné
péče.
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Zhotovitel se zavazuje k odstranění reklamovanë vady do 5 (Slovy: pěti) pracovních dnů od data
reklamačního protokolu (příp. v příměřeném termínu S ohledem na předmět odstranění
reklamovaně vady), popř. do 24 hodin, jde~li O vadu způsobující havarijní Stav. vady mající vliv na
Zásobování vodou, odvádění odpadních vod a čištění odpadních vod je zhotovitel povinen odstranit
v době do 24 hodin od nahlášení. Pokud Zhotovitel vady ve stanovené lhůtě neodstraní, je
objednatel oprávněn Zajistit si odstraněnívady u jiného zhotovitele a zhotovitel je povinen uhradit
objednateli náklady takto vzniklé.

V případě, že Zhotovitel odstraňuje vady, je povinen provedenou opravu objednatelí předat. Pro
předání plati obdobně postup dle čl. Xll této Smlouvy. Výsledek předání odstraněné vady bude
rovněž zapsán v zápise Z reklamačního řízení.

Za Vyřízení reklamace části díla provedené zhotovitelovým poddodavatelem je vždy odpovědný
přímo Zhotovitel a nikoliv jeho poddodavatel. Zhotovitel nesmí vtakovém případě vyřízení
reklamace odrnítat poukazem na to, že reklamovanou část díla provedl jeho poddodavatel a
odkazovat objednatele na něho, nýbrž reklamaci i vtomto případě řádně vyřídit. Nároky
zhotovitele za jeho poddodavatelem Z tohoto titulu nejsou předmětem této smlouvy a zhotovitel
Sije vypořádá Samostatně.

článek xrv.
Vlastnictví k dílu, odpovědnost za škodu

Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště nese nebezpečí škody na
zhotovovaném díle. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel
v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla, pokud se nejedná O případ dle ustanovení článku
Xil. Odst. 4. Stejně tak zhotovitel odpovídá za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí
osobě na jejím majetku. V případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku objednatele nebo
třetí osoby, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné,
tak finančně uhradit.

Článek XV.
Sankční ujednání

Smluvní Strany se dohodly na následujících smluvních pokutách:
a. Při prodlení Stermínem zahájení prací je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní

pokutu ve výší 0,05% Z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
b. Pří změně poddodavatele provedené bez souhlasu objednatele, je objednatel oprávněn

účtovat zhotoviteli Smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč bez DPH za každý takový zjištěny případ
porušení této povinností.

c. Při prodlení objednatele S platbou faktur (vyjma pozastávekl je zhotovitel oprávněn účtovat
objednatelí úrok Z prodlení ve výši 0,(l15% Z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den
prodlení.
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d. Při prodlení Stermínem ukončení a předání díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli
Smluvní pokutu ve výší 0,15% Z ceny díla bez DPH za každý í Započatý den prodlení až do dne
úspěšného předání a převzetí díla.

e. Pří prodlení S vyklízením místa plnění je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli Smluvní
pokutu ve výší 5.000,- Kč bez DPH za každý i Započatý den prodlení až do úplného vyklizení
místa prováděných prací dle této smlouvy.

f. Pří prodlení S termínem odstranění přejímkových vad dohodnutých v předávacím protokolu,
je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výší 1.000,-Kč bez DPH za každou
vadu, u nichž je v procllení a zároveň za každý i Započatý den prodlení u této vady až do dne
jejího odstranění včetně.

g. Pří prodlení S termínem odstranění vady, která se projevila v záruční době je objednatel
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč bez DPH za každý í Započatý den
prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí
nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní
pokutu ve výší 10.000,-Kč bez DPH za každý í Započatý den prodlení.

2. Smluvní pokuty dłe této smlouvy jsou splatné do 15 (Slovy: patnácti) dnů od data, kdy byla povinné
Straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení.

3. Zaplacením Smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody V plném rozsahu.

4. Ustanovení tohoto článku přetrvávají í po ukončení plnění této smlouvy

článek xvi.
Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní Strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to Stanoví
zákoník čí tato Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné
okamžíkem doručení druhé Straně.

2. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovítele Se, nedohoclnou-li se Strany jinak, považuje:
a. nepřevzetí místa plnění ve stanovené lhůtě,
b. prodlení S plněním díla déle než 20 kalendářních dní,

neumožnění objednatell provádět kontrolu provádění díla,
provádění díla v rozporu se Smlouvou i přes písemné upozornění objednatele

_ jestliže zhotovitel vstoupí do likvidace
jestliže bude podán návrh na zahájení ínsolvenčního řízení na majetek zhotovitele ve
smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční
zákon), nebo bude prohlášen konkurz na majetek zhotovitele na základě návrhu věřitele
zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven předběžný správce pro
zhotovitele ve smyslu ínsolvenčního Zákona, anebo bude zhotovítelem podán návrh na
vyrovnání ve smyslu ustanovení ínsolvenčního zákona

.-“rD:ı.5^›

3. Za podstatné porušení Smlouvy ze Strany objednatele se rozumí prodìení S úhradou faktur, které
trvá déle než 30 dnů po lhůtě splatností.

4. Odstoupení musí být učiněno písemně S uvedením důvodů odstoupení.
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Odstoupením se Smlouva ruší a to S účinky ke dni, kdy písemné oznámení O odstoupení bylo
doručeno druhé smluvní straně.

Odstoupifllí objednatel od Smlouvy v důsledku podstatného porušení Smlouvy zhotoviteiem, je
oprávněn Zadat provedení zbývající částí dila třetí osobě. Pokud v důsledku toho dojde k navýšení
ceny díla stanovené Smlouvou, uhradí takto vzniklý rozdíl zhotovitel. Objednatelš rovněž vzniká
nárok na náhradu škody způsobené nedodržením termínu dokončení předmětu díla.

Pro případ odstoupení od Smlouvy některou ze smluvních stran se smluvní strany dohodly na
následujícím:
a. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněných vsouladu spříslušnými

ustanoveními Smlouvy,
b. Zhotovitel vsouíadu zs příslušnými ustanoveními Smlouvy provede finanční vycıslení

provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad",
c. v souladu S příslušnými ustanoveními Smlouvy Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání

Š .va převzetí dí a" a objednatel do 3 (slovy: tři) dnů po obdržení výzvy zahájí „dilcí přejímací
říZení",

d. při odstoupení kterékoliv strany od Smlouvy je zhotovitel povinen vyklidít staveniště do 14
(Slovy: čtrnácti) kalendářních dní.

Článek XVII.
Společná ustanovení

Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné nebo se
Stane neplatným či nevynutitelným, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na

vplatnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich cástí.

Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými
a průběžně čislovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které
musí být obsaženy na jediné listině.

Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto Smlouvou neupravené se řídí příslušnými
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Smluvní strany Stanovíly oprávněné osoby, které za ně budou jednat V rámci provádění díla dle
této smlouvy, pokud jedna Smluvní Strana nesděli druhé smluvnístraně písemně změnu:
Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických:

Oprávněné osoby zhotovitele ve věcech technických:
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čłánek xvııı.
Závěrečná ujednání

Smluvní strany jsou S textem této smlouvy dokonale obeznámeny a prohiašují, že plně odpovídá
jejich vůli.

Prohlašují dále, že uzavírají tuto smlouvy svobodně a vážně, nikoliv V tísni, omylu či za nápadně
nevýhodných podmínek, což Svými podpisy rovněž potvrzují.

Smluvní strany výslovně souhlasí S tím, aby tato Smlouva byla uvedena v přehledu smluv vedeném
Městem Blatná, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné označení
Smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato Smlouva může být bez
jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách Města Blatná na síti internet
(www.meSto~blatna.cz), případně na externím úložišti dat k tomu určeném dle platné legislativy, a
to včetně všech případných příloh a dodatků.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství
ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a Zveřejnění bez
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Účastníci berou na vědomí, že tato smlouva pocliéhá Zveřejnění v souladu se Zákonem č. 340/2015
Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru
smluv (zákon O registru smluv).

Uzavření Smlouvy bylo projednáno a Schváleno vsouladu se zákonem Č. 128/2000 Sb. o obcích
v platném znění usnesením Rady města Blatná č. 157/19 ze dne 15. 5. 2019.

Smluvní strany se dohodly, že nedílnou součást této smlouvy tvoří:
a. Finanční a časový harmonogram Z nabídky zhotovitele
b. Vyplněný Soupis prací, dodávek a Služeb Z nabídky zhotovitele
c. Seznam poddodavatelů Z nabídky zhotovitele

V Blatné dne V Praze dne _

N I E L
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V Í , _
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Zfikálkai

Skládka Blatná Hnävkov-4.etapa
_ Popis _ CBR!

Celkem (bfiż DPH)
DPH

DPH 21 % ze zákłađnyz 8 4948 328

8 498 328
1 784 649

1 184 643

Celkem (včømë DPH) 'ŠD 282 977
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STAVEIA

Sìęiadka Bìatná łłnevkøıť

A _ râkłádkš Błatná Hnèvkov ,finanční a časový harmonogram
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