

Položkový rozpočet

Zakázka: **Mateřská škola, Žižkova 4019, Elastek Special Dekor**

Objednatel: **Mateřská škola, příspěvková organizace**
Žižkova 4019
76701 Kroměříž

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: **Vlastimil Chytil**
Skopalíkova 1642
76701 Kroměříž

IČ: **10588132**
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

	Celkem
HSV	10 533,75
PSV	121 130,75
MON	0,00
Vedlejší náklady	3 976,27
Ostatní náklady	0,00
Celkem	135 640,77

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	135 640,77 CZK
Základní DPH	21 %	28 485,00 CZK

Zaokrouhlení

0,23 CZK

Cena celkem s DPH

164 126,00 CZK

Položkový rozpočet

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu		Celkem
99	Demontáže	HSV		10 533,75
765	Konstrukce pokrývačské	PSV		121 130,75
VN	Vedlejší náklady	VN		3 976,27
Cena celkem				135 640,77

Rekapitulace daní	
Základ pro sníženou DPH	135 640,77 CZK
Snížená DPH	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	135 640,77 CZK
Základní DPH	28 488,00 CZK
Zaokrouhlení	0,23 CZK
Cena celkem s DPH	164 128,00 CZK

 Kroměříž
 dne 17.8.2019

 Za objednatel

Položkový rozpočet

S:	Mateřská škola, Žižkova 4019, Elastek Special Dekor
-----------	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 99		Demontáže				10 533,75
1	9990005	Demontáž oplechování nadezdívek	m	64,00000	45,00	2 880,00
2	9990012	Oprava stávajícího podkladu	m2	306,15000	25,00	7 653,75
Díl: 765		Konstrukce pokrývačské				121 130,75
3	76530002	Dodávka a montáž Elastek special dekor	m2	306,15000	325,00	99 498,75
4	76440021	Dodávka a montáž oplechování nadezdívky RŠ 600 mm, Pz lak hnědá	m	64,00000	338,00	21 632,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				3 976,27
5	005121020R	Přesun hmot	%	1 329,81000	2,00	2 659,62
6	9900002	Zvedací zařízení	%	1 316,65000	1,00	1 316,65