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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
Číslo Příkazníka: 11241_01

uzavřená dle H lavy II. Díl 5. Oddíl 15 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.. občansky zákoník.
v platném  znění

I. S m luvní strany
1.1 Příkazce:
Severočeská vodárenská spo lečnost a.s.
Přítkovská 1689, 41550
zapsaná u K rajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, v ložka 466
Zastoupená ve věcech sm luvních: Ing. M artin Matzek, pověřený ředite l ORI
Zástupce pro věci technické: ..........​..........​...........
IČ: 49099469
DIČ: CZ49099469
Bankovní spojení: ................​...........​.......​. . . ​. . . . ​..........................

1.2 Příkazník:
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689, 41550 Tep lice
zapsaná u K rajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, v ložka 465
Zastoupená ve věcech sm luvních: Ing. V áclav Fridrich, ředitel vodohospodářského rozvoje a investic 
Zástupce pro věci technické:.​.............​................ 
IČ: 49099451 
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: ................​...........​.......​. . . ​. . . . ​......................

II. P ředm ět plnění;
2.1 Příkazník se zavazuje, že v rozsahu dohodnutém  v této sm louvě a za podm ínek v ní uvedených 

zajistí a vykoná pro Příkazce práce, výkony a s lužby spojené s:
inženýrskou činností (dále je  IČ) ve  výkonových fázích 1.- 3. (dle p latného sazebníku Unika) a 
projektovou činností (dá le jen  PČ) ve výkonových fázích 1 .-  4 .,(dle p latného sazebníku Unika), 
obojí na stavbě:

CV 011 194, Chom utov, M oravská - rekonstrukce vodovodu a
kanalizace

2.2 P rojektová dokum entace (dále jen  PD) bude vypracována v šesti tištěných orig inálních 
vyhotoveních. Po ložkový rozpočet a výkaz vým ěr bude vypracován ve jednom  vyhotovení a 
uložen v paré č.1. Bezprostředně po dopracování PD, případně bezprostředně po písem ném  
převzetí dopracované PD, předá P říkazník Příkazci kom pletn í paré č.1. Současně bude Příkazci 
předána kom pletn í PD v e lektron ické podobě na CD /D VD  (techn ické zprávy a výkresy ve form átu 
*.pdf, rozpočet, souhrnný rozpočet (bez IČ, PČ a rezervy) a výkaz vým ěr/soup is  prací ve form átu 
*.pdf, *.x ls a *.kza).

2.3 Příkazník zapracu je  do PD podm ínky dané stavebním  povo lením  form ou dodatku nebo zm ěny 
PD včetně aktua lizovaného rozpočtu, souhrnného rozpočtu (bez IČ, PČ a rezervy)a výkazu 
výměr.

2.4 Předm ětem  této sm louvy není závazek Příkazníka uzavřít jm énem  Příkazce a na jeho  účet 
jakouko liv  sm louvu či ob jednávku na realizaci.
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2.5 Příkazník je  povinen plnit příkaz poctivě a pečlivě podle svých schopností. Je povinen přitom  
použít každého prostředku, které ho vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, ja kož  i takového, 
který se shoduje  s vůlí Příkazce.

2.6 Od pokynů Příkazce se Příkazník m ůže odchýlit jen  tehdy, pokud je  to nezbytné v zájm u Příkazce 
a nem ůže-li včas obdržet jeho  souhlas; jinak  odpovídá za škodu.

2.7 Příkazník je  povinen upozorn it P říkazce na jeho  zře jm ě nesprávné pokyny, takový pokyn je  
povinen sp ln it jen  tehdy, když na něm Příkazce bude přes upozornění trvat.

2.8 Příkazník je  povinen přenechat Příkazci veškerý užitek z obstarané záležitosti.

III. Čas plnění:
3.1 Zahájení činnosti P říkazníka je  bezprostředně po podpisu té to sm louvy. Další průběh přípravy 

obsahuje níže uvedená tabulka. Náplň a rozsah výkonových fází PČ a IČ, v iz příloha č. 2.

3.2 Za jištění IČ a PČ pro územ ní řízení

3.3 Zajištění IČ a PČ pro stavební řízení 
(v podrobnostech DPS)

3.4 Plnění nad rám ec sazebníku Unika

Výk. fáze
PČ

Term ín
Výk.
fáze

IČ
Term ín

1+2 1+2

3+4

PD včetně 
rozpočtu 

bez
posouzení

30.11.2019 3 31.3.2020

IV. O dm ěna Příkazníka:
4.1 O dm ěna za sp lnění předm ětu sm louvy je  stanovena dohodou sm luvních stran ve sm yslu 

Vyh lášky č. 526/1990 Sb., a byla vypočtena dle p latného sazebníku Unika. Započita te lné náklady 
jsou dle IZ ve výši 11 706 000,- (SO +IO +PS+VR N).

4.2 O dm ěna Příkazníka za PČ bude po slevě 10% činit: 670 3 0 0 ,-K č (bez DPH).
4.3 O dm ěna Příkazníka za IČ bude po slevě 10% činit: 93 100,- K č  (bez DPH).

V. F inancován í a placení:

5.1 Úplata dle bodu 3.2

5.2 Úplata dle bodu 3.3

5.2 Úplata dle bodu 3.4 
Celkem :

Výk. fáze PČ - cena Výk. fáze IČ - cena

1+2 1+2

70%

30%

3+4 670 300,- 3 93 100,-

70% 469 200,-

30% 201 100,-

670 300,- 93 100,-
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5.4 Dnem písem ného odevzdání a převzetí PD se Příkazce stává v lastn íkem  PD a to je jí listinné i 
e lektronické části. Tento den je  dnem  dílčího zdan ite lného plnění ve sm yslu Zákona č. 235/2004 
Sb. o DPH a dnem  vzniku práva toto dílčí p lnění fakturovat. P říkazník vystaví do 15 dnů od 
tohoto data daňový doklad na 70%  sjednané ceny. Dílo je  považováno za dokončené dnem  
vydání přís lušného správního rozhodnutí k PD přís lušným  úřadem  tak, aby m ohl pokračovat další 
stupeň IČ, PČ, případně realizace stavby, a je  to zároveň den vzniku práva faktu rova t zbýva jící 
dílčí část p lnění ve výši zbylých 30%  sjednané ceny. Do 15 dnů od tohoto  dne bude Příkazníkem  
vystaven na toto dílčí zdan ite lné plnění daňový doklad. Součástí předávané dokum entace bude 
rozpočet, souhrnný rozpočet a výkaz vým ěr /soup is  prací. P říkazník zpracu je  záp is o posouzení 
PD ve spolupráci s P říkazcem  do 21 dnů od předložení PD. Součástí tohoto zápisu budou 
případné připom ínky Příkazce.

5.5 Fakturace IČ a PČ bude v term ínech dle čl. 3 a cenách dle čl. 5 a to do 15 dnů po uplynutí 
term ínů a splnění předm ětu plnění. Sp la tnost všech fak tu r je  30 dní.

5.6 Příkazce se zavazuje, že za vykonané práce a č innosti zap la tí úplatu ve výši s jednané v této 
sm louvě.

5.7 V  případě nesp lnění dohodnutého rozsahu IČ a PČ porušením  povinností Příkazníka 
vyplývajících mu z té to sm louvy je  Příkazce oprávněn požadovat slevu z dohodnuté částky, 
případně pozastavit adekvátní částku až do výše 90%  faktu rované částky, přičem ž pozastávka 
bude uvolněna do 15 dnů po splnění dohodnuté  činnosti na žádost Příkazníka.

5.8 V  uvedené odm ěně Příkazníka nejsou zahrnuty práce, výkony a pop latky nad rám ec sazebníku 
Unika. Za jištění těchto prací, budou-li vyžadovány Příkazníkem , bude Příkazci přeúčtováno dle 
skutečného plnění. V eškeré  práce ob jednané dle tohoto  bodu, je jichž  hodnota v každém  
jednotlivém  případě přesahuje 10 000,-Kč, m usí být předem  odsouhlaseny zástupcem  Příkazce 
pro věci technické.

5.9 V  případě, že dojde k odstoupení od té to sm louvy ze strany Příkazce, bude P říkazník faktu rova t 
práce provedené ke dni písem ného odstoupení od té to sm louvy.

5.10 Platební doklady budou adresovány a doručovány na Severočeskou vodárenskou společnost 
a.s. se síd lem  Přítkovská 1689, 415 50 Tep lice  a budou m ít náležitosti podle příslušných předpisů 
(zákon č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), tzn.:

•  označení faktu ry a je jí číslo
•  název a sídlo Příkazníka a Příkazce
• bankovní spojení Příkazníka a Příkazce
•  IČ a DIČ Příkazníka a Příkazce
•  předm ět sm louvy (název a číslo  stavby) a čís lo  sm louvy (Příkazce)
•  cenu díla, fakturovanou částku bez DPH a s DPH, bez pozastávky a s pozastávkou + přílohy
• datum  zdan ite lného plnění a datum  splatnosti
• razítko a podpis Příkazníka

Nebude-li m ít platební doklad přís lušné náležitosti, je  Příkazce oprávněn doklad vrátit, aniž by 
běžela lhůta splatnosti.

VI. Sankční opatření:
6.1 V  případě prodlení Příkazníka s časem  plnění zaviněním  Příkazníka zavazu je  se tento uhradit 

Příkazci sm luvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za každý započatý týden prodlení. Tato sankce 
bude uplatněna form ou snížení odm ěny Příkazníka. Sankční opatření se vztahují i na dílčí 
term íny v této sm louvě uvedené.

6.2 V  případě prodlení P říkazce s úhradou fak tu r je  tento povinen zap la tit P říkazníkovi úrok z 
prodlení ve výši 0,05 % z výše faktu ry za každý den prodlení.

6.3 Při za jišťování správních rozhodnutí vydávaných v souvislosti s plněním  závazků se mohou 
vyskytnout překážky vzn ik lé  z důvodů neležících na straně Příkazníka, např. nejasnosti ve 
vlastn ických vztazích k dotčeným  pozem kům , nesouhlas m ajite le  pozem ku s věcným  břem enem , 
nedodržování lhůt správních orgánů daných správním  řádem , nečinnost orgánů státní správy, 
občanskoprávní nám itky řešené soudem , odvo lání proti rozhodnutím  postrádající právní podklad

Verze 1.1
Příkazní smlouva (ORI) 3



apod. Tyto okolnosti m ohou m ít negativní v liv na získání správních rozhodnutí. O těchto 
skutečnostech bude P říkazník P říkazce neprod leně in form ovat a spo lečně rozhodnou o dalším  
postupu. V  těchto  případech nebude uplatněno snížení odm ěny Příkazníka ve sm yslu výše 
uvedeného ustanovení.

6.4 Pokud se při realizaci akce vyskytnou vícepráce zapříč iněné vadou PD, za kterou se považuje i 
nezapracování podm ínek ze správních rozhodnutí, p řipom ínek ve vyjádření účastníků řízení a 
stanovisek orgánů státn í správy a tyto vady budou m ít v liv na zvýšení ceny díla, zavazu je  se 
Příkazník za jišťu jíc í projektovou přípravu akce uhradit Příkazci 10% vzniklých vícenákladů do 
padesáti procent m axim ální výše plnění dle té to sm louvy. V  případě zjiš tění vad PD v průběhu 
realizace se P říkazník za jišťu jíc í projektovou přípravu zavazu je  bezúpla tně a bez zbytečného 
prodlení vadu PD opravit. T ím to  ustanovením  není n ikterak dotčeno právo Příkazce na náhradu 
škody vzniklé  činností Příkazníka.

6.5 V  případě porušení povinností P říkazníka uvedených v té to sm louvě se s jednává sm luvní pokuta 
ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé  porušení a to i opakovaně.

6.6 Zap lacením  jakéko li sm luvní pokuty či sankce dle té to sm louvy není n ikterak dotčeno právo 
sm luvních stran na náhradu škody vzn ik lé  v souvislosti s p lněním  dle té to  sm louvy.

VII. Součinnost Příkazce s Příkazníkem :
7.1 Dojde-li v jakéko li fázi pro jektové přípravy či inženýrské č innosti k navýšení ceny budoucí stavby 

je  Příkazník povinen o té to  skutečnosti neprod leně in form ovat Příkazce a na jeho  pokyn 
zpracovat zm ěnu IZ. Povinnost Příkazníka dle předchozí věty se vztahu je  též na případy, kdy 
dojde k podstatné zm ěně techn ického řešení či rozsahu budoucí stavby než bylo uvedeno v IZ. 
Zpracovávání a pro jednávání zm ěn IZ se řídí závazným  předpisem  PP 33 Příkazce. Zpracováním  
a projednáním  zm ěny IZ se nem ění odm ěna Příkazníka dohodnutá v čl. 4.2, ve výjim ečných 
případech, především  pokud zm ěna byla vyvo lána Příkazcem , m ůže být cena upravena 
dodatkem.

7.2 Příkazník se zavazu je  o rgan izovat výrobní výbory a posouzení PD s tím , že na tato jednání bude 
min. s týdenním  předstihem  zván zástupce Příkazce pro věci technické. P říkazník je  povinen 
organ izovat vždy alespoň vstupní výrobní výbor a posouzení PD před je jím  předáním  Příkazci dle 
čl. 5.4 této sm louvy. Povinnost svo la t výrobní výbor se též vztahu je  na případy uvedené v čl. 7.1. 
Příkazce má právo kdykoli v průběhu přípravy PD dát pokyn Příkazníkovi svolat m im ořádný 
výrobní výbor a to vždy, jsou-li k tom u dostatečně závažné důvody.

7.3 Příkazník se zavazuje předávat Příkazci bezprostředně po obdržení kopie všech dokum entů 
týkajících se přípravy stavby (ze jm éna záp isy z výrobních výborů, PD, vy jádření účastníků řízení, 
správní rozhodnutí). O statní doklady pouze na vyžádání Příkazce. V ýše uvedené doklady 
předává Příkazník Příkazci v e lektron ické podobě. Totéž se týká Příkazce.

7.4 O becně je  po Příkazníkovi požadováno všechny dokum enty opatřit číslem  stavby.
7.5 Příkazník na pokyn Příkazce za jistí prodloužení p latnosti veškerých vydaných rozhodnutí nebo 

vyjádření dle čl. 3.3. té to sm louvy. Cenu P říkazce odsouhlasí na základě kalku lace zpracované 
Příkazníkem .
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Vlil. Záruky:
8.1 Příkazník přejím á za IČ v rozsahu dle této sm louvy záruku na dobu 36 m ěsíců. Tato doba počíná 

dnem  vydání posledního ze správních rozhodnutí či jiného dokladu, který Příkazce opravňu je 
realizovat stavbu.

8.2 Příkazník nese časově neom ezenou záruku za PD a odpovídá za je jí správnost, úp lnost a 
provedite lnost. Tato záruka počíná dnem  písem ného předání PD Příkazci. Příkazník dále ručí za 
to, že dílo bude provozuschopné a bude m ít požadované vlastnosti při dodržení navržených 
param etrů. Záruka  dle tohoto odstavce se nevztahuje na případy, kdy v průběhu času došlo 
k zásadní zm ěně techn ických norem  a/nebo zákonů, kterým i se P říkazník řídil v době zpracování 
PD, a na případy, kdy nasta ly nepředvída te lné události, které v době zpracování PD nem ohl 
Příkazník předvídat.
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IX. Ú činnost sm louvy a registr sm luv
9.1 V  souladu s povinnostm i vyp lýva jíc ím i ze zákona č. 340/2015, o zv láštn ích podm ínkách účinnosti 

některých sm luv, uveře jňování těchto sm luv a o registru sm luv (dále jen „zákon o registru sm luv“) 
se sm luvní strany dohodly, že příkazce zašle v souladu s § 5 zákona o registru sm luv nejpozději 
do 30 dní od podpisu té to sm louvy je jí znění přís lušném u správci registru sm luv k uveřejnění. 
Příkazník m ůže sm louvu zveře jn it za předpokladu, že příkazci um ožní p lnění práv a povinností 
dle následu jícího odstavce.

9.2 Sm luvní strany se dohodly, že při zveře jnění znění sm louvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 
zákona o registru sm luv uveře jňovat in form ace, které nelze poskytnout při postupu podle 
předpisů upravujíc ích svobodný přístup k in form acím , ze jm éna osobní údaje a obchodního 
ta jem ství. Tyto údaje budou při zveře jnění sm louvy pod léhat anonym izaci.

9.3 Sm louva je  účinná dnem  zveře jnění v registru sm luv.
9.4 V  případě zm ěny, dop lnění či zrušení té to sm louvy dodatkem  dle postupu uvedeného v čl. X. platí 

povinnosti uvedené v tom to článku pro zveře jnění takového dodatku obdobně.
9.5 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud sm louva nesp lňu je nutné podm ínky pro 

uveřejnění v registru sm luv dle zákona o registru sm luv. V  takovém  případě nabývá sm louva 
účinnosti dnem  podpisu obou sm luvních stran.

X. O chrana osobních údajů
10.1 Sm luvní strany berou na vědom í, že každá z nich m ůže v roli správce zpracovávat osobní 

údaje fyzických osob vystupu jících na straně druhé sm luvní strany (iden tifikační a kontaktní 
údaje) a případně dalších osob zapojených na plnění té to Sm louvy jakožto  subjektů údajů, a to 
pro následu jící účely:

10.1.1 uzavírání a p lnění Sm louvy;
10.1.2 vn itřn í adm in istra tivn í potřeby správce;
10.1.3 ochrana m ajetku a osob správce;
10.1.4 ochrana právních nároků správce;
10.1.5 tvorba statis tik  a evidencí správce;
10.1.6 plnění zákonných povinností správce.

10.2 Právním i základy pro zpracování osobních údajů dle výše uvedených účelů jsou:
10.2.1 oprávněný zájem  správce na plnění uzavřených sm luv (pro účel dle bodu 10.1.1 

výše);
10.2.2 oprávněný zájem  správce na evidenci uzavřených sm luv (pro účel dle bodu 10.1.2 

výše), ochraně jeho  m ajetku, zam ěstnanců a třetích osob (pro účel dle bodu 10.1.3 
výše), ochraně právních nároků správce (pro účel d le  bodu 10.1.4 výše) a na tvorbě 
statis tik  a evidencí správce (pro účel dle bodu 10.1.5 výše);

10.2.3 plnění zákonných povinností správce, ze jm éna z oblasti daňové a účetní (pro účel dle 
bodu 10.1.6 výše).

10.3 O sobní údaje budou zpracovávány pro účel dle bodu 10.1.1 výše po dobu účinnosti Sm louvy, pro 
účely dle bodů 10.2.1 až 10.5.1 výše po dobu nejdéle 16 let po ukončení účinnosti Sm louvy a pro 
účel dle bodu 10.1.6 výše po dobu plnění přís lušných zákonných povinností.

10.4 Subjekty údajů jsou oprávněny:
10.4.1 požadovat přístup k jeho  osobním  údajům ;
10.4.2 požadovat opravu, dop lnění či vým az osobních údajů;
10.4.3 požadovat om ezení zpracování osobních údajů;
10.4.4 požadovat vysvětlení zpracování osobních údajů;
10.4.5 vznést nám itku proti zpracování osobních údajů;
10.4.6 využít práva na přenosite lnost osobních údajů; a
10.4.7 využít práva podat stížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu pro ochranu 

osobních údajů.
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XI. Závěrečná ustanovení:

11.1 Součástí této sm louvy je  plná m oc Příkazníkovi, Výklad pojmů a S truktu ra  PD.
11.2 Příkazník je  oprávněn pověřovat dílčím i pracovním i úkoly osta tn í p racovníky Příkazníka.
11.3 Příkazník bude při p lnění té to sm louvy využíva t podzhotovite le  firm u D-PLUS PR O JEKTO VÁ A 

IN ŽEN ÝR SKÁ a.s.
11.4 Tato sm louva je  vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž všechna m ají ste jnou platnost. Každá ze 

sm luvních stran obdrží dvě vyhotovení.
11.5 Sm luvní strany si jsou vědom y povinnosti uveře jnění této sm louvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

registru sm luv. Sm luvní strany dále prohlašují, že identifikace sm luvních stran a dále sm luvní 
u jednání obsažená v čl. III. týka jíc í se času plnění, v čl. IV. týkajíc í se odm ěny příkazníka, v čl. 
V. týkající se financování a placení, v č l.  VI. týka jíc í se sankčních opatření, v čl. VII. týka jící se 
součinnosti příkazce s příkazníkem , v č l.  V lil. týka jíc í se záruky a závěrečná ustanovení v č l  XI. 
jsou předm ětem  obchodního ta jem ství.

11.6 M ěnit a dop lňovat tuto sm louvu lze pouze p ísem ně oboustranně potvrzeným i dodatky. Dodatek 
může předložit k terákoliv sm luvn í strana. Druhá strana zau jm e stanovisko do 21 dnů po obdržení 
sm luvního dodatku.

1 7 - 06 -  2019

V Teplicích dneSeveročeská vodárenská společnost a.s. V  T eP|ic(ch dne ;

Severočeská vodárenská spo lečnost a.s. 
Příkazce

vodohospodářského rozvoje a investic 
S everočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

P říkazník

Přílohy: č.1 -  P lná m oc
č.2 -  Výklad pojmů 
č.3 -  S truktura PD
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Příloha č. 1

PLNA MOC
Severočeská vodárenská spo lečnost a.s. 

Přítkovská 1689 
415 50 Teplice  
IČ: 49099469

uděluje P lnou m oc

společnosti: Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. IČ: 49099451

se sídlem : Přítkovská, 1689, 415 50 Teplice  

na dobu od 1 .6 .2 0 1 9  do 3 1 .1 2 .2 0 2 1

k zastupován í spo lečnosti Severočeská vodárenská spo lečnost a.s. ve věcech

„CV 011 194, C hom utov, M oravská - rekonstrukce vodovodu a kanalizace “,

a to ze jm éna k výkonu investorsko-inženýrské činnosti uvedené stavby, tj. ke všem  činnostem  
souvisejících s před pro jektovou a pro jektovou přípravou, získáním  správních rozhodnutí, jednáním  a 
úředním i výkony s orgány státn í správy a sam osprávy, organ izacem i, koord inátory BOZP a 
soukrom ým i osobam i dotčeným i výstavbou.

Tato plná m oc opravňu je zm ocněnce k tomu, aby jm énem  Severočeské vodárenské společnosti a. s. 
jednal ve výše uvedených věcech, ve kterých je  oprávněn též přijím at doručované písem nosti.
Tato plná m oc neopravňuje k uzavírání za Severočeskou vodárenskou spo lečnost a. s. sm luv o dílo, 
sm luv o věcném  břem eni, ani sm luv o sm louvách budoucích.

Zm ocněnec je  dále oprávněn zm ocnit k výkonu této činnosti, v plné m oci uvedené, další osoby z řad 
svých zam ěs tnanců .. _ nc

'  1 7 - 06 -  2019
V  Teplic ích d n e ................................

.....................​...................​..................​...... ........................................

.......​.....​..............​................... ​........ 
​.......​.................​....... ​. . . . . ...................

Ing. Martin Matzek, pověřený ředite l ORI
Severočeská vodárenská spo lečnost a.s.

Plnou m oc v celém  rozsahu přijím ám .

Ing. V áclav Fridrich, ředitel vodohospodářského Ral

V  Teplic ích dne 3 0 - 05-  1019
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Příloha č. 2.

Výklad pojm ů:

1. Splněním  PČ dle výk. fáze č. 1 se rozum í zabezpečení průzkum ů potřebných pro vypracování 
dokum entace a zabezpečení výběru staveniště.

2. Splněním  PČ dle výk. fáze č. 2 se rozum í vypracování pro jektové dokum entace pro rozhodnutí 
o um ístění stavby nebo zařízení (DUR) dle přílohy č. 4 vyh lášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územ ního řízení, veře jnoprávní sm louvy a územ ního opatření. Náplň jednotlivých  částí 
bude v přim ěřeném  rozsahu podle potřeby a charakteru stavby.

3. Splněním  PČ dle výk. fáze č. 3 se rozum í vypracování pro jektové dokum entace pro stavební 
řízení (DSP) dle vyh lášky č. 62/2013 Sb., o dokum entaci staveb, včetně oceněného výkazu 
vým ěr / soup is prací. Náplň jednotlivých  částí bude v přim ěřeném  rozsahu podle potřeby a 
charakteru stavby. Sp lněním  term ínu PČ dle čl. 3.3 se rozum í předání PD v e lektronické podobě 
a jednom  písem ném  vyhotovení Příkazci (zástupci pro věci techn ické) s tím , že do 21 dnů od 
tohoto data bude Příkazníkem  vyhotoven záp is o posouzení PD, kde budou zachyceny případné 
připom ínky Příkazce.

4. Splněním  PČ dle výk. fáze č. 4 se rozum í vypracování pro jektové dokum entace pro provádění 
stavby (DPS) dle vyh lášky č. 62/2013 Sb., o dokum entaci staveb, včetně rozpočtu, souhrnného 
rozpočtu (bez IČ, PČ a rezervy) a oceněného výkazu vým ěr /  soup is prací. Náplň jednotlivých 
částí bude v přim ěřeném  rozsahu podle potřeby a charakteru stavby. Kom pletní projektová 
dokum entace bude zároveň předána v e lektron ické podobě ve form átu *.pdf, výkaz vým ěr / 
soupis prací a rozpočet ve form átu *.pdf, *.xls a *.kza), v potřebném  počtu vyhotovení pro 
za jiš tění výběru zhotovite le. Při sestavování rozpočtů budou dodrženy předané požadavky na 
stavbu rozpočtů pro rám cové sm louvy. Zároveň bude pro jektová dokum entace zpracována 
v souladu s vyhláškou č. 230/2012. Sp lněním  term ínu PČ dle čl. 3.3 se rozum í předání PD 
v e lektronické podobě a jednom  písem ném  vyhotovení Příkazci (zástupci pro věci technické) 
s tím, že do 21 dnů od tohoto data bude P říkazníkem  vyhotoven zápis o posouzení PD, kde 
budou zachyceny případné připom ínky Příkazce.

5. Splněním  IČ dle výk. fáze 1 se rozum í obstarání vstupních údajů pro lokalizaci stavby, součinnost 
s pro jektantem  při výběru staveniště.

6. Splněním  IČ dle výk. fáze č. 2 se rozum í spo lupráce s pro jektantem  při zpracování DUR, účast 
na výrobních výborech, vypracování a podání návrhu na vydání územ ního rozhodnutí, příp. 
územ ního souhlasu, dle přílohy č. 4 vyh lášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územ ního 
řízení, veře jnoprávní sm louvy a územ ního opatření včetně vydán í územ ního rozhodnutí (ÚR), 
příp. územ ního souhlasu a jeh o  udržování v p latnosti. Splněním  term ínu IČ dle čl. 3.2 se 
rozum í předání kom pletn í dokladové části (vyjádření, povolení, rozhodnutí a další re levantní 
doklady),

7. Splněním  IČ dle výk. fáze č. 3 se rozum í spolupráce s pro jektantem  při zpracování DSP, účast na 
výrobních výborech, vypracování a podání návrhu na vydán í s tavebního(ích) povolení (SP) dle 
vyh lášky č. 503/2006 Sb., včetně vydání s tavebního(ích) povolení (SP). Za splnění výk. fáze č. 
3 lze považovat i kladné vyjádření přís lušného stavebního úřadu k oh lášení drobné stavby, 
včetně případů, kdy stavební úřad do 40 dnů ode dne podání žádosti nezareaguje .-Sp lněn ím  
term ínu IČ dle čl. 3.3 se rozum í předání kom pletn í dokladové části (vyjádření, povolení, 
rozhodnutí a další re levantn í doklady potřebné pro realizaci stavby), případně předání upravené 
PD včetně rozpočtu.

Příloha č.3

Verze 1.1
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Dle vyh l.499/2006 Sb. o dokum entaci s taveb -  dle zněn í 62/13 Sb.
Číslo přílohy Obsah doporučené m ěřítko

A Průvodní zpráva . .

B Souhrnná technická zpráva _
B P 1 Požárně bezpečnostní řešení _

B P 2 Plán BOZP _

B P 3 Inženýrsko-geo log ický průzkum _

C 1 Situace širších vztahů dle rozsahu

Situační výkres širších vztahů („C .1“ dle vyh l.č .499/2006 Sb.) bude vyhotoven na v m ěřítku 1:1 000 až 
1:10 000 (dle rozsahu stavby a vhodnosti zobrazení). O bsahovat bude zákres rozsahu stavby (kanalizace 
červeně, vodovod m odře) s napojením  na stávající in frastrukturu (stáva jící kana lizace hnědě, stávající 
vodovod zeleně). Rozsah stavby bude dop lněn o popis základních kapacit stavby a vyznačeny budou 
význam né části stavby. S ituační výkres širších vztahů bude zpracován na podkladě z m apového zdro je 
M APY.CZ se zákresem  do ZÁ KLAD N Í ULIČNÍ MAPY; případně m ůže být dop lněn zákresem  rozsahu 
stavby v le teckém  sním ku řešeného územ í (ve vhodném  m ěřítku); a to v souladu s licenčním i podm ínkam i 
m apových podkladů (tj. s uvedením  zdro je  a copyrightu na základě zvo leného m apového podkladu) v 
aktuálním  znění.

C 2 Celkový s ituační výkres 1:1000
C 3 Koord inační situační výkres 1:1000
C 4 Katastrá lní s ituační výkres 1:1000
C 5 1 Situace obnovy dotčených povrchů 1:1000
C 5 2 Situace kácení zeleně 1:1000
C 5 3 Situace provádění stavby 1:1000
C 5 4 Situace návrhu DIO 1:1000
D D okum entace objektů a těch. a techno l. zařízen í -

D 1 D okum entace stavebního  nebo inženýrského objektu _

D 1 1 10 01 ... - K analizace - stoková s íť  (SO 01 ....) -

D 1 1 1 Technická zpráva -

D 1 1 2 1 Podrobná s ituace č.1 1:500
D 1 1 2 2 Podrobná s ituace č.2 1:500
D 1 1 2 3 Podrobná situace č.3 1:500
D 1 1 3 1 Podélný profil - S toka A 1:500/100
D 1 1 3 2 Podélný profil - S toka B 1:500/100
D 1 1 3 3 Podélný profil - Výtlak 1:500/100
D 1 1 4 1 V zorové příčné řezy uložení potrubí 1:25
D 1 1 4 2 Vzorové řešení revizní šachty 1:25
D 1 1 4 3 V zorové řešení odbočky z kan.stoky 1:25
D 1 1 4 4 V zorové řešení spád išťové šachty 1:25
D 1 1 4 5 Vzorové řešení odka lení výtlaku 1:25
D 1 1 4 6 Vzorové řešení odvzdušnění výtlaku 1:25
D 1 1 5 1 O dlehčovací kom ora 1:25
D 1 1 5 2 Čerpací stanice odpadních vod - s tavební část 1:25
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D 1 1 5 3 Výustní ob jekt 1:25
D 1 1 5 4 1:25
D 1 1 6 Vytyčovací prvky stavby _

D 1 2 10 0 2 .... - Vodovod -  s íť  (SO  02 ....)
D 1 2 1 Technická zpráva _

D 1 2 2 1 Podrobná situace č.1 1:500
D 1 2 2 2 Podrobná situace č.2 1:500
D 1 2 2 3 Podrobná s ituace č.3 1:500
D 1 2 3 1 Podélný profil - vod.řad A 1:500/100
D 1 2 3 2 Podélný profil - vod.řad B 1:500/100
D 1 2 3 3 Podélný profil - vod.řad C 1:500/100
D 1 2 4 1 Vzorové příčné řezy u ložení potrubí 1:25
D 1 2 4 2 Vzorové řešení odvzdušnění 1:25
D 1 2 4 3 Vzorové řešení odka lení 1:25
D 1 2 4 4 Vzorové řešení nadzem ního hydrantu 1:25
D 1 2 4 5 V zorové řešení odbočky z vod.řadu 1:25
D 1 2 5 1 Čerpací stanice (ATS) - s tavební část 1:25
D 1 2 5 2 Redukční vodom ěrná šachta 1:25
D 1 2 5 3
D 1 2 6 1 K ladečské schém a - vodovod _

D 1 2 6 2 K ladečské schém a - provizorn í vodovod _

D 1 2 7 Vytyčovací prvky stavby _

D 2 D okum entace technických a techno log ických zařízen í
D 2 1 PS 01.1 - Čerpací stan ice odpadních vod -

D 2 1 1 Technická zpráva -

D 2 1 2 Čerpací stanice - technolog ická část 1:25
D 2 1 3 -

D 2 2 PS 02.1 - Čerpací stan ice  (ATS) -

D 2 2 1 Technická zpráva -

D 2 2 2 Čerpací stanice (ATS) - technolog ická část 1:25
D 2 2 3 -

D 2 3 PS 01.2 - E lektro instalace a přípojka NN ČSO V -

D 2 4 PS 01.2 - E lektro instalace a přípojka NN pro ATS -

E D okladová část
E 1 Závazná stanoviska, rozhodnutí, vy jádření DO DD

E 2 Stanoviska v lastn íků veře jné dopr. a těch. Infrastruktury

E 3

F R ozpočtová část (dle vyhl. 169/2016 Sb.)
F 1 R ozpočet stavby
F 2 Soupis prací
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