

10.11.2016

SMLOUVA

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**„Vizualizační nadstavba Metasys pro Centrální depozitář a Historickou budovu
Uměleckoprůmyslového musea“**

**Článek I.
Smluvní strany**

Objednatel:**Uměleckoprůmyslové museum v Praze**

Se sídlem ulice 17. listopadu 2, 110 00 Praha 1

Zastoupené PhDr. Helenou Koenigsmarkovou - ředitelkou

IČ : 00023442

DIČ: CZ 00023442

Bankovní spojení: 16337011/0100

Osoby oprávněné k jednání:

- ve věcech smluvních: PHDr. Helena Koenigsmarková
- ve věcech technických, včetně realizace díla, fakturace a převzetí díla:

(dále též jen „objednatel“)

a

Dodavatel: Johnson Controls International, spol. s r.o.

Sídlo: Líbalova 2348/1, 149 00 Praha 4 - Chodov

adresa pro doručování: Líbalova 2348/1, 149 00 Praha 4 - Chodov

IČ: 43871143

DIČ: CZ 43871143

Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7333 dne 13.2.1992

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, Praha 1. č. ú.: 21068669109/2700

osoby oprávněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Igor Beroun, jednatel společnosti
- ve věcech technických, včetně realizace, fakturace díla a převzetí díla: Pavel Potenec

sídlo:

(dále též jen „dodavatel“)

uzavřená na základě výsledku zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„Vizualizační nadstavba Metasys pro Centrální depozitář a Historickou budovu
Uměleckoprůmyslového musea“

uzavřely dnešního dne na základě výsledku zadání veřejné zakázky malého rozsahu tuto **S m l o u v u**
o d í l o (dále jen „smlouva“).

1. PŘEDMĚT DÍLA A JEHO PROVÁDĚNÍ

1.1 Předmětem díla dle této smlouvy je realizace dodávky Vizualizační nadstavby Metasys pro Centrální depozitář a Historickou budovu Uměleckoprůmyslového musea v rozsahu

specifikovaného dle přílohy č. 2 – specifikace předmětu plnění zakázky (dále jen „dodávka“ nebo „zboží“) a v souladu se zadávací dokumentací pro výběr dodavatele a nabídkou dodavatele do zadávacího řízení (dále též „dílo“).

- 1.2 Rozsah je určen přílohou č. 2 – specifikace a dále nabídkou dodavatele, která je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.

Součástí předmětu plnění je dodání veškerých povinných dokladů dle platných norem a dle právního řádu České republiky.

2. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ DÍLA A ZÁRUKA

- 2.1 Místem plnění je Historická budova Uměleckoprůmyslového musea v Praze, ulice 17. listopadu 2, 110 00 Praha 1 a Centrální depozitář Uměleckoprůmyslového musea v Praze, Červeňanského 2843/19, 155 00 Praha 13- Stodůlky.
- 2.2 Dodavatel splní svou povinnost provést dílo jeho ukončením a předáním předmětu díla objednateli v dohodnutém místě a čase. Objednatel není povinen převzít dílo, na němž se vyskytují vady.

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1 Cena za dodávku vizualizační nadstavby Metasys se sjednává dohodou smluvních stran jako cena pevná ve výši: 481.135,- Kč bez DPH.
- 3.2 DPH bude uplatněno dle platných právních předpisů.
- 3.3 Objednatel neplatí dodavateli žádnou zálohu v souvislosti s plněním díla.
- 3.4 Konečnou fakturaci ceny provede dodavatel po dodání kompletního zboží. Tento daňový doklad je dodavatel oprávněn vystavit až po úplném dodání zboží a jeho převzetí ze strany objednatele bez vad a nedodělků. Toto převzetí bude provedeno písemně a bude nedílnou součástí daňového dokladu.
- 3.5 Daňový doklad bude obsahovat všechny náležitosti daňového a účetního dokladu tak, jak jsou stanoveny zákonem o dani z přidané hodnoty. Splatnost faktur – daňových dokladů je 30 dnů od jejich vystavení. Dodavatel je povinen daňové doklady doručit objednateli do 2 dnů od jejich vystavení.
- 3.6 V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o dani z přidané hodnoty nebo nebudou přiloženy doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn vrátit doklad dodavateli a požadovat vystavení řádného daňového dokladu. Tím se přerušuje lhůta splatnosti a doručením opraveného, doplněného daňového dokladu začne běžet nová lhůta splatnosti. Vrácení daňového dokladu uplatní objednatel do 7 pracovních dnů ode dne jeho doručení od dodavatele.
- 3.7 Daňový doklad je považován za uhrazený dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

4. ODPOVĚDNOST DODAVATELE ZA VADY

- 4.1 Dodavatel odpovídá za vady svého plnění v záruční době 24 měsíců od předání vizualizační nadstavby Metasys Objednateli.
- 4.2 Nesplní-li Dodavatel povinnosti týkající se jakosti, provedení, množství stanovených Smlouvou a dalších dokladů k dodávce požadovaných právními předpisy, má dodávka vady. Při zjištění, že dodávka vykazuje vady, má Objednatel povinnost tuto skutečnost sdělit Dodavateli bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do 5-ti pracovních dnů ode dne zjištění vad. V oznámení vad musí být vada popsána.
- 4.3 Při zjištění, že dodaná vizualizační nadstavba Metasys nebo jeho část vykazuje vady, má Objednatel na základě své volby zároveň právo buď:

- a) požadovat odstranění vady dodáním náhradního systému za vadný v přiměřené lhůtě, nejpozději do 15-ti dnů od oznámení vad, jedná-li se o vady, jež činí dodanou nadstavbu nepoužitelnou, nebo
- b) požadovat odstranění vad opravou dodané nadstavby, jestliže se jedná o vady opravitelné, vadu je povinen Dodavatel odstranit do 5-ti dnů od oznámení vady Dodavatelí, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, nebo
- c) odstoupit od Smlouvy.
- 4.4 Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody. Objednatel má vůči Dodavatelí též nárok na náhradu škody vzniklé dodáním vadné vizualizační nadstavby.

5. PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

- 5.1 Předmět plnění Smlouvy je splněný dnem převzetí plnění ze Smlouvy v místě plnění uvedeným ve Smlouvě bez vad a v úplném rozsahu. Písemný doklad o převzetí musí být přiložen k faktuře, jako podklad pro proplacení předmětu Smlouvy. Doklad musí obsahovat číslo Smlouvy, obchodní firmu Dodavatele, název, měrnou jednotku a množství. Součástí dodávky musí být rovněž osvědčení o jakosti a kompletnosti dodaného systému a doklady v českém jazyce pro jejich uchování, skladování a použití.
- 5.2 Vlastnictví k materiálu specifikovaného v příloze č. 2 přechází z Dodavatele na Objednatele převzetím.

6. SMLUVNÍ POKUTY, NÁHRADA ŠKODY

- 6.1 Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu pro případ prodlení Dodavatele s dodávkou, pro případ vad dodaného materiálu a pro případ porušení jiného závazku Dodavatele vyplývajícího ze Smlouvy. Smluvní pokuta za vady se vztahuje na vady zjištěné v době, po kterou Dodavatel za vady odpovídá, s výjimkou vad, na které Dodavatel upozornil ve Smlouvě a na něž poskytl slevu z ceny.
- 6.2 Smluvní pokuta pro případ prodlení Dodavatele s dodávkou činí za každý den prodlení 0,2 % z celkové ceny uvedené ve Smlouvě.
- 6.3 Smluvní pokuta pro případ prodlení Dodavatele s odstraněním každé jednotlivé vady činí za každý den prodlení 0,2% z celkové ceny uvedené ve Smlouvě.
- 6.4 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody.
- 6.5 Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Dodavatelem i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.
- 6.6 V případě prodlení s úhradou faktury za dodávku vystavené Dodavatelem se Objednatel zavazuje uhradit Dodavatelí úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení počínaje dnem následujícím po marném uplynutí dodatečné přiměřené lhůty. Dodatečnou přiměřenou lhůtu k uhrazení faktury poskytne Dodavatel Objednatelí ve výzvě, kterou zašle Objednatelí a ve které ho upozorní na to, že ze strany Objednatele došlo k prodlení s uhrazením splatné faktury.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 7.1 Dodavatel prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně jejích příloh v souladu s interními předpisy Objednatele.

- 7.2 Ve všech ostatních záležitostech neupravených touto smlouvou se vzájemný vztah obou smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
- 7.3 V případě sporu se smluvní strany pokusí jednat ve vzájemné shodě. Jestliže během jednání nebude shody dosaženo, každá ze smluvních stran má právo obrátit se na příslušný soud.
- 7.4 Obě smluvní strany potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, na základě projevené vůle obou smluvních stran, že souhlasí s jejím obsahem.
- 7.5 Při realizaci této smlouvy se obě smluvní strany budou řídit (v pořadí závaznosti):
- Touto Smlouvou
 - Zadávací dokumentací Objednatele
 - Nabídkou Dodavatele
- V případě rozporu některých z výše uvedených dokumentů má přednost dokument uvedený výše nad dokumentem, s nímž je v rozporu.
- 7.6 Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom, a obě vyhotovení mají stejnou platnost.
- 7.7 Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran.
- 7.8 Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
- Nabídka Dodavatele – příloha č. 1 volná příloha

V Praze dne:

19.12.2016

Za Dodavatele:

* Ing. Igor ~~Beran~~ Beroun
jednatel

Za objednatele:

PhDr. Helena Koenigsmarková
ředitelka Uměleckoprůmyslového musea

JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol. s r.o.
BUILDING EFFICIENCY
Libalova 1/2346, 149 00 Praha 4
IČ: 43371143

Uměleckoprůmyslové museum v Praze
(Museum of Decorative Arts in Prague)
Ulice 17. listopadu 2, 110 00 Praha 1
T) +420778 543 901
E) podatelna@upm.cz

* Oprava příjmení jednatele JCI

JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol. s r.o.
BUILDING EFFICIENCY
Libalova 1/2346, 149 00 Praha 4
IČ: 43371143

Del

UPM - Vizualizační nadstavba Metasys pro Centrální depozitář a Historickou budovu (varianta se dvěma nezávislými servery)

	Označení	Množství	Jednotka	Ceníková cena	Nabídková cena	Nabídková cena celkem
SW Metasys ADS v8.0, upgrade systému na Centrálním depozitáři	MS-ADS05U-6	1	ks	90 919,00 Kč	81 827,00 Kč	81 827,00 Kč
Instalace a nastavení rozhraní UI 2.0 pro Centrální depozitář		1	kpl	105 600,00 Kč	95 040,00 Kč	95 040,00 Kč
Instalace a nastavení rozhraní UI 2.0 pro Historickou budovu		1	kpl	70 400,00 Kč	63 360,00 Kč	63 360,00 Kč
SW aplikace Metasys Report Engine (MRE)	MW-FBI-MRE-OE	2	ks	92 904,00 Kč	83 614,00 Kč	167 228,00 Kč
Instalace a nastavení aplikace MRE		2	kpl	9 600,00 Kč	8 640,00 Kč	17 280,00 Kč
Zaškolení obsluhy pro Centrální depozitář		1	kpl	9 600,00 Kč	9 600,00 Kč	9 600,00 Kč
Doplnění projektové dokumentace		1	kpl	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč
Inženýrská činnost, koordinace, VRN		1	kpl	28 800,00 Kč	28 800,00 Kč	28 800,00 Kč
Celkem bez DPH:					481 135,00 Kč	