

Mateřská škola Praha Kolovraty
K Poště 688/11a, 103 00 Praha 10 – Kolovraty, IČ: 70925526

VYŘIZUJE: **Ing. Mgr. Michaela Konečná**
TEL.: ~~██████████~~
TEL 2: 267 711 342
E-MAIL: skolka.kolovraty@seznam.cz

B plus P spol.s.r.o.
Havlíčková 375
549 41 Červený Kostelec
IČ: 25297015

DATUM: 18.6.2019

Objednávka č. 74/2019

Vážení,

tímto u Vás objednááme úpravu plochy zahrady mateřské školy pokládkou umělého trávníku, včetně terénních úprav, dle Vámi zasláného rozpočtu ze dne 14.6.2019 v ceně 263 568,- Kč s DPH.

S pozdravem



Ing. Mgr. Michaela Konečná
ředitelka MŠ Praha Kolovraty

Mateřská škola
~~██████████~~
~~██████████~~
~~██████████~~
tel./fax: 267 711 342
~~██████████~~ ①

Slepý rozpočet na VZ „Pokládka umělého trávníku v MŠ Praha Kolovraty“

Dodavatel:


Název společnosti:	B plus P, s.r.o.
Sídlo společnosti :	Havlíčkova 375, 549 41 Červený Kostelec
IČO:	25297015
zastoupení:	Kamil Novák - Jednatel
kontakty:	info@detskahriste.eu, 724782440

Zadavatel:

Název společnosti:	Mateřská škola Praha Kolovraty
Sídlo společnosti :	K Poště 688/11a, 103 00 Praha 10 - Kolovraty
IČO:	70925526
zastoupení:	Ing. Mgr. Michaela Konečná
kontakty:	tel: ██████████; emai: skolka.kolovraty@seznam.cz

Slepý rozpočet							
Označení dodávky	Počet	m. j.	cena/1 bez DPH	celkem bez DPH	DPH 21%	celkem s DPH	
1 Příprava podloží (odstranění dřvu, dosypávky, hutnění)	324,2	m2	110 Kč	35 796 Kč	7 517 Kč	43 313 Kč	
2 Umělý trávník (výška vlasu 18mm, barva zelená, bez pískového zásypu)	324,2	m2	550 Kč	178 310 Kč	37 445 Kč	215 755 Kč	
2 Doprava	1	ks	3 719 Kč	3 719 Kč	781 Kč	4 500 Kč	

Cena celkem bez DPH	217 825 Kč
DPH 21%	45 743 Kč
Konečná cena celkem s DPH	263 568 Kč


B plus P s.r.o.

Zpracoval dne: 14.6.2019

podpis a razítko: Kamil Novák

vypĺňujte pouze žlté podbarvené polička, nepřepisujte vzorce