

Aspe

Firma: Ředitelství silnic
Příloha k formuláři pro ocenění

Stavba **II/487**
číslo a název SO **SO 104**
číslo a název rozpočtu: **SO 104**

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky
1	2	3

9

1	9131211R1	
2	9131211R2	
3	9131211R3	
4	9131212R1	
6	9131212R3	
7	9132211R1	
9	9132211R3	
10	9133211R1	
11	9133211R2	
12	9133211R3	
13	9133212R1	
14	9133212R2	
15	9133212R3	

9

: Zlínského kraje
ní nabídky

Silnice II/487: Nový Hrozenkov
Dopravně inženýrské opatření
Dopravně inženýrské opatření

Název položky	jednotka
4	5

Ostatní konstrukce a práce

Montáž dočasné dopravní značky kompletní základní	KUS
Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	KUS
Demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	KUS
Montáž dočasné dopravní značky kompletní zvětšené	KUS
Demontáž dočasné dopravní značky kompletní zvětšené	KUS
Montáž dočasné dopravní zábrany Z2 světelné se 3 světly	KUS
Demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 světelné se 3 světly	KUS
Montáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4	KUS
Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití	KUS
Demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4	KUS
Montáž dočasné soupravy směrových desek Z4 s výstražným světlem 3 desky	KUS
Příplatek k dočasné soupravě směrových desek Z4 s výstražným světlem 3 desky za 1. a ZKD den použití	KUS
Demontáž dočasné soupravy směrových desek Z4 s výstražným světlem 3 desky	KUS

Ostatní konstrukce a práce

C e l k e m

Počet jednotek	CENA	
	jednotková	celkem
6	7	8

71,000	28,10	1 995,10
8 501,000	14,40	122 414,40
71,000	16,00	1 136,00
1,000	32,70	32,70
1,000	18,00	18,00
2,000	69,00	138,00
2,000	38,00	76,00
114,000	12,00	1 368,00
7 189,000	11,80	84 830,20
114,000	7,00	798,00
8,000	78,00	624,00
416,000	154,00	64 064,00
8,000	43,00	344,00
		277 838,40

277 838,40