

Správa a údržba silnic  
Plzeňského kraje, p.o.

Soběslavova 1264  
34901 Stříbro

**Most ev.č. 198 53-1 Hošťka-Žebráky, DSP a PDPS  
Nabídka**

Vážený pane inženýre,  
na základě Vaší výzvy předkládáme technickou a cenovou nabídku ve sjednaném rozsahu.

**1 Předmět plnění**

**Most ev.č. 198 53-1 Hošťka-Žebráky - rekonstrukce  
DSP a PDPS, včetně výkonu IČ**

- Zpracování jednostupňové DSP v rozsahu dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., resp. Směrnice MD ČR pro dokumentaci staveb PK, včetně výkonu IČ a získání stavebního povolení v právní moci. Dle sdělení objednatele se nutnost územního řízení nepředpokládá.
- Následné zpracování dokumentace pro provedení stavby se soupisem prací dle třídíku ÚRS.

**2 Cenová kalkulace**

Cenová kalkulace je provedena na základě odhadnuté časové náročnosti a hodinové sazby.

	Počet hod	Prům. sazba	Celkem
<b>Podklady a průzkumy</b>			
Zaměření a zjištění sítí			21 600
Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum			30 000
<b>Mezisoučet průzkumy</b>			<b>51 600</b>
<b>Projektová dokumentace DSP</b>			
SO 101 Provizorní dopravní značení	40	390	15 600
SO 201 Mostní objekt včetně demolice a úpravy komunikace	220	545	120 000
<b>Celkem SO</b>			<b>135 600</b>
Propočet nákladů	12	500	6 000
Havarijní plán	12	500	6 000
Povodňový plán	12	500	6 000
Hydrotechnické posouzení	24	500	12 000
<b>Mezisoučet Projektová dokumentace</b>	<b>320</b>	<b>518</b>	<b>165 600</b>
<b>Výkon IČ</b>	<b>120</b>	<b>500</b>	<b>60 000</b>
<b>DSP celkem</b>	<b>440</b>	<b>513</b>	<b>225 600</b>
<b>Projektová dokumentace DPS</b>			
SO 201 Mostní objekt včetně demolice a úpravy komunikace	180	500	90 000
Soupis prací	24	525	12 600
<b>DPS celkem</b>	<b>204</b>	<b>503</b>	<b>102 600</b>
<b>Nabídková cena celkem bez DPH (DSP+DPS)</b>	<b>644</b>		<b>379 800 Kč</b>

K ceně bude přičtena DPH dle platných cenových předpisů v době zpracování.  
Nabídková cena za IČ zahrnuje potřebný počet tištěných vyhotovení a poplatky v průběhu projednávání, poplatek za podání návrhu na SP uhradí objednatel.

---

### **3 Podklady**

Nabídková cena zahrnuje všechny potřebné podklady.

### **4 Termín zpracování**

Bude upřesněn v SOD.

Praha, 08. 03. 2019