

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV: „Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích“

IDENTIFIKACE ZÁJEMCE:

společnost „Tramvajová trať Kampus – Firesta + Metrostav“

se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

společníci společnosti:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (správce)

se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

IČ: 25317628

a

Metrostav a.s. (společník)

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ: 00014915

PRO: společné zadavatele:

- **Statutární město Brno**

se sídlem: Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

- **Dopravní podnik města Brna, a. s.**

se sídlem: Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno

IČO: 25508881

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky, včetně podmínek Smlouvy o dílo a jejích příloh, jakož i s vysvětlením zadávacích podmínek ze strany zadavatele.

Tímto nabízíme vyprojektování, provedení a dokončení Díla, odstranění veškerých vad a Zařízení záležitosti v souladu s touto Nabídkou za následující cenu:

Plnění	Nabídková cena v Kč bez DPH (a)	DPH v Kč (b) = DPH z ceny (a)	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH (c) = (a) + (b)
Projektová část			

Projektová činnost	69 562 502,-	14 608 125,-	84 170 627,-
Stavební a technologická část			
Zhotovení stavebních objektů realizovaných v rámci Stavby v zájmu Statutárního města Brna	171 587 944,-	36 033 468,-	207 621 412,-
Zhotovení stavebních objektů realizovaných v rámci Stavby v zájmu Dopravního podniku města Brna, a. s.	1 252 628 858,-	263 052 060,-	1 515 680 918,-
Administrativní záležitosti			
Zařízení záležitosti dle Požadavků objednatele a dalších případných činnosti spadající pod předmět Smlouvy, které nelze podřadit do předchozích kolonek	3 065 621,-	643 780,-	3 709 401,-
Celková cena	1 496 844 925,-	314 337 434,-	1 811 182 359,-

* Tento cenový údaj bude předmětem hodnocení nabídek v rámci jednoho ze stanovených kritérií hodnocení.

Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“) závazná po celou dobu běhu zadávací lhůty a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty.

Potvrzujeme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Bude-li naše Nabídka přijata (vybrána jako nejvýhodnější a rozhodnuto o výběru dodavatele), poskytneme specifikované Zajištění splnění Smlouvy o dílo, zahájíme plnění Smlouvy o dílo co nejdříve po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu se Smlouvou v Době pro dokončení. Zaručujeme, že Dílo pak bude v souladu se zárukami dle Smlouvy o dílo.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Pokud bude s námi jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Smlouva o dílo, poskytujeme tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bereme na

vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí zadavatel.

Dne: 26.4.2019

Jméno:



Funkce: člen představenstva FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

na základě smlouvy o společnosti „Tramvajová trať Kampus – Firesta + Metrostav“



