



Váš dopis zn.:  
Ze dne:  
Naše č. j.: MUUH-SMM/50615/2019/MaňZ  
Spisová zn.: Spis/ 624/2019  
Počet listů/příloh: 1/0  
Vyřizuje: Zdeněk Maňásek  
Telefon: 572525385  
E-mail: zdenek.manasek@mesto-uh.cz  
Datum: 26.06.2019



**TUFÍR, spol. s r.o.**

**Na Drahách 881  
686 04 Kunovice  
IČ 26263718**

**Objednávka číslo: 632/ 2019**

Toto číslo objednávky uveďte na faktuře

Objednáváme u Vás:

demolici pylonů na kašně před sportovní halou na nám. Míru dle přiložené cenové nabídky.

Termín:  
Do 28.6.2019

Předpokládaná cena je 67 179,20 Kč vč. DPH  
Předpokládaná cena je 55 520,00 Kč bez DPH

Žádáme Vás o potvrzení přijetí objednávky nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení, a to jednoduchým sdělením na e-mailovou adresu [jana.chrastkova@mesto-uh.cz](mailto:jana.chrastkova@mesto-uh.cz).

Potvrzení objednávky bude sloužit k uveřejnění v Registru smluv, kdy dne 1.7.2016 vstoupil v účinnost Zákon o registru smluv (zákon č. 340/2015 Sb.). Podle tohoto předpisu je povinností města Uherské Hradiště zveřejňovat smlouvy uzavřené po 1.7.2016 s plněním nad 50 tis. Kč bez DPH v uvedeném informačním systému.

S pozdravem

Ing. Radek Chybík  
vedoucí odboru správy majetku města

Mgr. Josef Botek  
tajemník MěÚ

Fakturace v přenesení daňové povinnosti

V případě, že fakturované práce odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ – CPA 41-43, bude

faktura vystavena v režimu přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Faktura musí obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel.

Sdělení ke statutu nespolehlivý plátce

Dodavatel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „ nespolehlivý plátce“, ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění, bude o této skutečnosti neprodleně odběratele informovat. Odběratel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Sdělení o účtu

Dodavatel prohlašuje, že poskytnuté číslo účtu pro zaslání platby za uskutečněné plnění, je totožné s účtem zveřejněným způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění. V případě, že dojde ke změně čísla tohoto účtu, bude odběratel neprodleně informován.

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **N\_19\_027 Demolice pylonů kašny nám Míru, Uherské Hradiště**

Objekt: **SO 01 Demolice**

Rozpočet: **1 Demolice**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_

DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **TUFÍR, spol. s r.o.**

IČO: **26263718**

**Na Drahách 881**

DIČ: **CZ26263718**

**68604**

**Kunovice**

Vypracoval: \_\_\_\_\_

Rozpis ceny

Celkem

|                  |  |  |                  |
|------------------|--|--|------------------|
| HSV              |  |  | 43 520,00        |
| PSV              |  |  | 0,00             |
| MON              |  |  | 0,00             |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00             |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00             |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>43 520,00</b> |

Rekapitulace daní

|                         |      |  |               |
|-------------------------|------|--|---------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % |  | 0,00 CZK      |
| Snížená DPH             | 15 % |  | 0,00 CZK      |
| Základ pro základní DPH | 21 % |  | 43 520,00 CZK |
| Základní DPH            | 21 % |  | 9 139,20 CZK  |

Zaokrouhlení

0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**52 659,20 CZK**

v \_\_\_\_\_

dne \_\_\_\_\_

**3.6.2019**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                           | Typ dílu |  |  | Celkem    | %   |
|-------------|---------------------------------|----------|--|--|-----------|-----|
| 1           | Zemní práce                     | HSV      |  |  | 4 800,00  | 11  |
| 96          | Bourání konstrukcí              | HSV      |  |  | 25 920,00 | 60  |
| D96         | Přesuny sutí a vybouraných hmot | PSU      |  |  | 12 800,00 | 29  |
| Cena celkem |                                 |          |  |  | 43 520,00 | 100 |

## Položkový rozpočet

|    |          |  |
|----|----------|--|
| S: | N_19_027 | Demolice pylonů kašny nám Míru, Uherské Hradiště |
| O: | SO 01    | Demolice   |
| R: | 1        | Demolice   |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky  | MJ   | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|--|------|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 1</b>   |               | <b>Zemní práce</b>   |      |          |           | <b>4 800,00</b>  |
| 1               | nc 1          | Terénní úpravy - úprava travnaté plochy po pohybu stav mechanizace | soub | 1,00000  | 4 800,00  | 4 800,00         |
| <b>Díl: 96</b>  |               | <b>Bourání konstrukcí</b>  |      |          |           | <b>25 920,00</b> |
| 2               | 962032231R00  | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC                              | ks   | 3,00000  | 8 640,00  | 25 920,00        |
|                 |               | bourání pylonů : 3   |      | 3,00000  |           |                  |
| <b>Díl: D96</b> |               | <b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>                             |      |          |           | <b>12 800,00</b> |
| 3               | 979081111R00  | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku                               | soub | 1,00000  | 4 800,00  | 4 800,00         |
| 4               | 979990001R00  | Poplatek za skládku stavební sutí                                  | soub | 1,00000  | 8 000,00  | 8 000,00         |