
000333 11 10 PD na trasu I.D metra

stupeň část dokumentace I.N. celkem (Kč) Zatřídění dle 
UNIKA 2017

% dle UNIKA 

2017, tab.3.3.2

cena projektu 

min.

využitelnost již 
zpracované PD  nabízená cena

DSP SOD 15 Nádraží Krč (změna DSP v souladu s ÚR a variantou VI) 957 000 000 3.5.13., pásmo V 25% 27 161 800 Kč   90%

DUR+DSP
SOD 15 Nádraží Krč (změna na finální stav dle studie DPP řešící 
koordinaci s Vlastníky pozemků v Krči) 957 000 000 3.5.13., pásmo V 15% 16 297 500 Kč   90%

DSP SOD 17 Nemocnice Krč(změna DSP v souladu s ÚR  a variantou VI) 1 800 000 000 3.5.13., pásmo V 25% 44 327 500 Kč   95%

DUR+DSP
SOD 17 Nádraží Krč  (změna na finální stav dle studie DPP řešící 
koordinaci s Vlastníky pozemků v Krči) 1 800 000 000 3.5.13., pásmo V 15% 26 599 000 Kč   95%

DSP SOD 14 Olbrachtova - Nádraží Krč 832 800 000 3.5.13., pásmo IV 25% 18 328 700 Kč   10%

I.N. změna

DSP

SOD 16 Nádraží Krč - Nemocnice Krč
změna způsobu ražeb TBM vyvolaná fázováním výstavby, doplnění 
demontážní a startovací komory pro tunelovací stroj

73 500 000 3.5.13., pásmo IV 25% 2 194 000 Kč     0%

DSP

SOD 18 Nemocnice Krč - Nové Dvory, změna způsobu ražeb TBM 
vyvoalná fázování výstavby, doplnění demontážní a startovací komory 
pro tunelovací stroj

220 500 000 3.5.13., pásmo IV 25% 5 707 300 Kč     0%

DSP SOD 19 Nové Dvory - demontážní komora, změna ZOV dle fázování 101 500 000 3.5.13., pásmo IV 25% 4 766 000 Kč     0%

hodin sazba / hod.

DSP Pankrác D - Olbrachtova (bez SOD 12) 2 000 700 Kč 1 400 000 Kč     

EIA Aktualizace EIA pro úsek Pankrác D - Nové Dvory 720 700 Kč 504 000 Kč       

Celkem 32 728 500 Kč
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