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Rozpočtové náklady [Kč] Ostatní náklady Vypracoval:

Typ oddílu Dodávka Montáž HZS Přirážky Název nákladu Částka Sazba DPH

HSV

PSV

MON

VRN

OST Dne:

Celkem

Základní rozpočtové náklady Odsouhlasil:

Přirážky

Celkové rozpočtové náklady (bezDPH) Celkové ostatní náklady

Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní) Dílčí DPH

Sazba[%] Základ Daň Základna Daň

21 % Dne:

15 % 0,00 Kč 0,00 Kč

0 % 0,00 Kč 0,00 Kč Razítko:

Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH Účelové měrné jednotky (bez DPH)

Název MJ Počet MJ Náklady/MJ

525 446,86 509 759,57

19 763,25

147 618,70 51 828,00

673 065,56 581 350,82

1 254 416,38 Kč

1 254 416,38 Kč

1 254 416,38 Kč 263 427,44 Kč

1 254 416,40 Kč 263 427,50 Kč

1 517 843,90 Kč
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Objekt Oddíl Druh Ř Číslo(SKP) Popis řádku Množství Mj Mj Sazba

001 B štěrbinové žlaby

085 O HSV potrubí z trub litinových
Seznam položek pro oddíl :

S 1 R17 49,000

S 2 R21 9,000 ks

002 B úprava vodovodní přípojky

012 O HSV odkopávky a prokopávky
Seznam položek pro oddíl :

P 3 132101102 43,200 m3 238,00
P 4 132101192 43,200 m3 141,00

P 5 151101101 21,600 m2 73,00
P 6 151101111 21,600 m2 14,00 302,40 Kč
P 7 151811113 12,000 m2 156,00
P 8 131201101 16,200 m3 208,00
P 9 131201109 16,200 m3 12,00 194,40 Kč
P 10 161101101 59,400 m3 72,50
P 11 174101101 45,900 m3 74,00

016 O HSV
Seznam položek pro oddíl :

P 12 162201102 13,500 m3 29,00 391,50 Kč
P 13 174101103 13,500 m3 59,00 796,50 Kč

045 O HSV podkladní a vedl. konstrukce
Seznam položek pro oddíl :

P 14 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 2,700 m3 695,00
P 15 174101102 10,800 m3 228,00
S 16 583000200 21,600 171,00

085 O HSV potrubí z trub litinových
Seznam položek pro oddíl :

P 17 850311811 1,000 kus

P 18 871171211 45,000 51,00

P 19 877171101 6,000 kus 112,00 672,00 Kč
P 20 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 45,000 18,00 810,00 Kč
P 21 892353122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 45,000 46,00
P 22 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou 2,000 kus
P 23 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových 1,000 kus 303,00 303,00 Kč
P 24 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC 45,000 28,00
P 25 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm 45,000 8,00 360,00 Kč
S 26 R2 Potrubí PE 100 RC 40 45,000 49,00
S 27 R3 Šoupátko se zemní soupravou apoklopem DN 1" 1,000 ks
P 28 899722100 Plastová vodoměrná šachta s vystrojením 1,000 kus

096 O HSV bourání a demolice konstrukcí
Seznam položek pro oddíl :

P 29 890331811 Bourání šachet ze ŽB ručně obestavěného prostoru do 3 m3 2,880 m3
CÜ 19/1 - 4590,-

U 30 997006511 1,728 t 36,00 62,21 Kč

U 31 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km 1,728 t 54,00 93,31 Kč
U 32 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km 3,456 t 5,00 17,28 Kč
U 33 979093111 Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění 1,728 t 9,00 15,55 Kč
U 34 997006511 Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m 1,728 t 18,00 31,10 Kč
U 35 997006006 1,728 t 50,00 86,40 Kč

U 36 997006007 Pronájem drtící linky 1,728 t 70,00 120,96 Kč
U 37 997006511 Vodorovná doprava recyklátu s naložením a složením na skládku do 100 m 1,728 t 18,00 31,10 Kč
U 38 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km 1,728 t 64,00 110,59 Kč
U 39 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km 3,456 t 3,00 10,37 Kč

097 O HSV demontáže konstrukcí
Seznam položek pro oddíl :

P 40 850311811 Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN do 150 45,000 m 108,00
CÜ 19/1 - 135,-

P 41 899101211 1,000 kus 123,20 123,20 Kč

CÜ 19/1 - 154,-

U 42 997006511 2,030 t 36,00 73,08 Kč

U 43 997013501 2,030 t 78,00 158,34 Kč

U 44 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 2,030 t 4,00 8,12 Kč

U 45 997254611 Ekologická likvidace konstrukcí na skládce, sběrné suroviny, výkupná místa 2,030 t 350,00 710,50 Kč

099 O HSV přesun hmot
Seznam položek pro oddíl :

U 46 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop 48,25605 t 686,00

003 B frézování pařezů

011 O HSV přípravné a přidružené práce
Seznam položek pro oddíl :

P 47 112251221 11,340 m2

CÜ 19/1 - 3230,-

P 48 174111121 11,340 m2 976,00

CÜ 19/1 - 1220,-

Cena
celkem

1 254 416,38 Kč

439 215,00 Kč

439 215,00 Kč

Šterbinový nástavec nerez vč. podkladního litinového roštu a úchytek l = 500 
mm

m 5 685,00 278 565,00 Kč

Revizní nástavec štěrninový nerez --rám + vana + 2 x chytka l=500 mm 17 850,00 160 650,00 Kč

153 653,73 Kč

31 391,10 Kč

Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu přes 100 m3 10 281,60 Kč
Příplatek za hloubení rýh pod vodou š do 600 mm při LTM v hornině tř. 1 a 2 
objemu do 100 m3

6 091,20 Kč

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m 1 576,80 Kč
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
Osazení a odstranění pažicího boxu těžkého hl výkopu do 4 m š do 5 m 1 872,00 Kč
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 3 369,60 Kč
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m 4 306,50 Kč
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 3 396,60 Kč
přemístění výkopku 1 188,00 Kč

Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
Dosypání sypaninou pro terénní modelaci

8 032,50 Kč

1 876,50 Kč
Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním 2 462,40 Kč
zásypový materiál -  recyklát včetně naložení a dovozu z meziskládky t 3 693,60 Kč

62 851,00 Kč

Odstávka stávající přípojky, zaslepení , technická dokumentace, napojení na 
řád

25 000,00 25 000,00 Kč

indiv.-  práce SmVak

Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných 
elektrotvarovkou D 40 x 3,7 mm

m 2 295,00 Kč

Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 40
m
m 2 070,00 Kč

5 218,00 10 436,00 Kč

m 1 260,00 Kč
m
m 2 205,00 Kč

2 940,00 2 940,00 Kč
14 500,00 14 500,00 Kč

11 154,24 Kč

3 672,00 10 575,36 Kč

Vodorovná doprava suti vnitrostaveništní s naložením a složením na skládku 
do 100 m

Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z betonu prostého s dopravou 
do 100 m a naložením

5 933,24 Kč

4 860,00 Kč

Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 
kg

Vodorovná doprava suti vnitrostaveništní s naložením a složením na skládku 
do 100 m

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením

33 103,65 Kč

33 103,65 Kč

59 253,60 Kč

53 850,40 Kč

Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním do hloubky 
0,5 m

2 584,00 29 302,56 Kč

Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech hloubky do 0,5 m v rovině nebo na 
svahu do 1:5

11 067,84 Kč
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Objekt Oddíl Druh Ř Číslo(SKP) Popis řádku Množství Mj Mj Sazba
Cena

celkem

1 254 416,38 Kč

P 49 111201500 Štěpkování větví stromů 14,000 kus 340,00
indiv

P 50 111201400 Štěpkování křovin a bioodpadu 80,000 m2 109,00
indiv

016 O HSV přemístění dřevní hmoty
Seznam položek pro oddíl :

P 51 162201462 Vodorovné přemístění  štěpky z větví stromů do 3 km D kmene do 500 mm 14,000 kus 128,80
CÚ 19/1 - 161,-

P 52 111111410 Odstranění ořezu křovin štěpky s naložením a odvozem do 3 km 80,000 m2 45,00
INDIV

004 B vrtaná studna

013 O HSV hloubené vykopávky
Seznam položek pro oddíl :

P 53 24279111. Vrt 300/160 pažnice, převoz soupravy 29,000 m
P 54 24279110. Zaskružení-šachta, poklop, vystrojení čerpadlem, AKU, čidla, kabeláž 1,000 kus

a dle požadavku

005 B propojení studny s vodním zdrojem

012 O HSV odkopávky a prokopávky
Seznam položek pro oddíl :

P 55 132101102 Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu přes 100 m3 50,400 m3 238,00
P 56 132101192 50,400 m3 141,00

P 57 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m 50,400 m3 72,50
P 58 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 43,200 m3 74,00

016 O HSV přemístění výkopku 633,60 Kč
Seznam položek pro oddíl :

P 59 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 7,200 m3 29,00 208,80 Kč
P 60 174101103 Dosypání sypaninou pro terénní modelaci 7,200 m3 59,00 424,80 Kč

045 O HSV podkladní a vedl. konstrukce
Seznam položek pro oddíl :

P 61 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 7,200 m3 695,00
085 O HSV potrubí z trub litinových

Seznam položek pro oddíl :
P 62 850311810 Propojení potrubí z vrtu a propojení na technologické rozvody 2,000 kus

INDIV

P 63 871171211 60,000 m 51,00

P 64 877171101 Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 40 9,000 kus 112,00
P 65 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 60,000 m 18,00
P 66 892353122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 60,000 m 46,00
P 67 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC 60,000 m 28,00
P 68 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm 60,000 m 8,00 480,00 Kč
S 69 R2 Potrubí PE 100 RC 40 60,000 m 49,00

indiv

099 O HSV Přesun hmot
Seznam položek pro oddíl :

U 70 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop 13,0614 t 686,00
921 O MON elektromontáže

Seznam položek pro oddíl :
P 71 1 Montáž kabelu CYKY-J 3x2,5 55,000 m 26,00
S 72 1 dodávka kabel CYKY-J 3x2,5 55,000 m 21,00
P 73 1 Propojení kabelu v rozvaděči a na čerpadlo 4,000 hod 250,00

006 B  mozaiková dlažba

056 O HSV podkl.vrstvy poz. komunikací
Seznam položek pro oddíl :

P 74 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm 0-16 41,000 m2 71,00
P 75 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 16-32 41,000 m2 96,00
P 76 591441111 Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z MC 41,000 m2 605,00
S 77 58380017 mozaika drobná dlažební, žula 41,000 m2 411,00

091 O HSV doplňující konstrukce
Seznam položek pro oddíl :

P 78 916161111 Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého 20,000 m 119,00

S 79 583801200 kostka dlažební drobná, žula velikost 10 cm 2,525 m2 452,00
099 O HSV přesun hmot

Seznam položek pro oddíl :
U 80 998225111 29,51262 t 45,00

008 B doplnění kanalizačního potrubí
012 O HSV odkopávky a prokopávky

Seznam položek pro oddíl :
P 81 132101102 Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu přes 100 m3 25,920 m3 238,00
P 82 132101192 25,920 m3 141,00

P 83 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m 18,000 m2 73,00
P 84 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m 18,000 m2 14,00 252,00 Kč
P 85 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m 25,920 m3 72,50
P 86 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 15,120 m3 74,00

016 O HSV přemístění výkopku 950,40 Kč
Seznam položek pro oddíl :

P 87 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 10,800 m3 29,00 313,20 Kč
P 88 174101103 Dosypání sypaninou pro terénní modelaci 10,800 m3 59,00 637,20 Kč

045 O HSV podkladní a vedl. konstrukce
Seznam položek pro oddíl :

P 89 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 2,160 m3 695,00
P 90 174101102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním 8,640 m3 228,00

4 760,00 Kč

8 720,00 Kč

5 403,20 Kč

1 803,20 Kč

3 600,00 Kč

139 900,00 Kč

139 900,00 Kč

3 100,00 89 900,00 Kč
50 000,00 50 000,00 Kč

63 143,12 Kč

25 952,40 Kč

11 995,20 Kč
Příplatek za hloubení rýh pod vodou š do 600 mm při LTM v hornině tř. 1 a 2 
objemu do 100 m3

7 106,40 Kč

3 654,00 Kč
3 196,80 Kč

5 004,00 Kč

5 004,00 Kč
19 008,00 Kč

3 000,00 6 000,00 Kč

Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných 
elektrotvarovkou D 40 x 3,7 mm

3 060,00 Kč

1 008,00 Kč
1 080,00 Kč
2 760,00 Kč
1 680,00 Kč

2 940,00 Kč

8 960,12 Kč

8 960,12 Kč
3 585,00 Kč

1 430,00 Kč
1 155,00 Kč
1 000,00 Kč

53 352,37 Kč

48 503,00 Kč

2 911,00 Kč
3 936,00 Kč

24 805,00 Kč
16 851,00 Kč
3 521,30 Kč

2 380,00 Kč

1 141,30 Kč
1 328,07 Kč

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 
betonovým nebo živičným

1 328,07 Kč

56 573,61 Kč

14 387,76 Kč

6 168,96 Kč
Příplatek za hloubení rýh pod vodou š do 600 mm při LTM v hornině tř. 1 a 2 
objemu do 100 m3

3 654,72 Kč

1 314,00 Kč

1 879,20 Kč
1 118,88 Kč

6 426,00 Kč

1 501,20 Kč
1 969,92 Kč
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Objekt Oddíl Druh Ř Číslo(SKP) Popis řádku Množství Mj Mj Sazba
Cena

celkem

1 254 416,38 Kč

S 91 583000200 zásypový materiál -  recyklát včetně naložení a dovozu z meziskládky 17,280 t 171,00
085 O HSV potrubí z trub litinových

Seznam položek pro oddíl :
P 92 871275211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN125 35,000 m 143,00
P 93 877275211 16,000 kus 151,20

CÚ 19/1 - 189,-

S 94 28611356 koleno kanalizační PVC KG 125x45° 16,000 kus 62,88
CÚ 19/1 - 78,6

099 O HSV přesun hmot
Seznam položek pro oddíl :

U 95 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop 38,4536 t 686,00

009 B vrata do technického objektu

767 O PSV kovové stavební konstrukce
Seznam položek pro oddíl :

P 96 76752000 D+M vrata ocelová dvoukřídlová 2100/2150 1,000 kus

U 97 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m 195,000 % 1,35 263,25 Kč

010 B změna stožárů VO

925 O MON Elektroinstalace osvětlení
Seznam položek pro oddíl :

P 98 741113100 Montáž sloup vo hliníkový jednoduchý do 12 m 3,000 kus
P 99 741311100 Montáž výstroje sloupu vo 3,000 kus 418,00
P 100 748721100 Montáž svítidla osvětlení 5,000 kus 708,40
P 101 210251100 montáž základu prefa pro stožár vo 3,000 kus 924,00
S 102 34840000 stožár sal - 50G 146/76/60 elox , elastomer 3,000 kus
S 103 34840001 betonový základ B-51 , spojovací materiál 3,000 kus
S 104 34840002 stožárová rozvodnice TB-1, pojistka 3,000 kus 686,40
S 105 34840003 stožárová rozvodnice TB-2, pojistka 3,000 kus 711,70
S 106 34840004 svítidlo vo Dark Grey Philips P4 24W 5,000 kus

927 O MON Ostatní navazující práce
Seznam položek pro oddíl :

P 107 5 Výkopové práce 3,000 kus

011 B chránička - rezerva ulice K archivu

921 O MON elektromontáže
Seznam položek pro oddíl :

P 108 460150163 50,000 m 205,60

CÚ 19/1 - 257,-

P 109 460421182 50,000 m 82,40

P 110 460520173 50,000 m 29,52

CÚ 19/1 -  36,9

S 111 34571352 trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09063 52,500 m 31,68
CÚ 19/1 - 39,6

P 112 460560163 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3 50,000 m 56,24
CÚ 19/1 - 70,3

P 113 460620013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 25,000 m2 24,08 602,00 Kč
CÚ 19/1 - 30,1

P 114 460620007 Zatravnění včetně zalití vodou na rovině 25,000 m2 10,64 266,00 Kč

012 B osvětlení laviček

925 O MON Elektroinstalace osvětlení
Seznam položek pro oddíl :

P 115 11 LED  svítidlo laviček, 13,000 kus 560,00
S 116 11 venkovní bodové svítidlo laviček 13,000 kus

013 B ochranné zábradlí

095 O HSV různé dokončovací konstrukce
Seznam položek pro oddíl :

P 117 767914112 50,000 m 424,00

S 118 553200 dodávka ochranného zábradlí kolem vodního prvku 50,000 M

2 954,88 Kč
8 430,28 Kč

5 005,00 Kč
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém 
KG 2000 jednoosé DN 125

2 419,20 Kč

1 006,08 Kč

26 379,17 Kč

26 379,17 Kč

19 763,25 Kč

19 763,25 Kč

19 500,00 19 500,00 Kč
včetně zednického zapravení
indiv

108 862,50 Kč

104 362,50 Kč

3 498,00 10 494,00 Kč
1 254,00 Kč
3 542,00 Kč
2 772,00 Kč

10 917,50 32 752,50 Kč
1 967,90 5 903,70 Kč

2 059,20 Kč
2 135,10 Kč

8 690,00 43 450,00 Kč
4 500,00 Kč

1 500,00 4 500,00 Kč

21 219,20 Kč

21 219,20 Kč

Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 
cm, v hornině tř 3

10 280,00 Kč

Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou 
folií, š lože do 50 cm

4 120,00 Kč

včetně folie
CÚ 19/1 - 103,-

Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 mm uložených do 
rýhy

1 476,00 Kč

1 663,20 Kč

2 812,00 Kč

včetně osiva
CÚ 19/1 - 13,3

65 780,00 Kč

65 780,00 Kč

7 280,00 Kč
4 500,00 58 500,00 Kč

73 700,00 Kč

73 700,00 Kč

Montáž ochranného zábradlí kolem vodního prvku včetně demontáže a 
dopravy

21 200,00 Kč

1 050,00 52 500,00 Kč
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