

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky



Objednatel: KSÚS KK, p.o.
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Stavba :

Poř. č. pol. I.	Kód položky II.	Název položky III.	jednotka IV.	CENA VII.		
				Počet jednotek V.	jednotková VI.	celkem VII.
1	01	PŘÍPRAVNÉ PRÁCE Dopravní opatření po dobu výstavby (DIO) vč. zvláštního užívání	kpl			13 651,87
		PŘÍPRAVNÉ PRÁCE				
2	05	KOMUNIKACE Odstranění živичného krytu frézováním - zářích (začátek a konec úseku)	m2			25 235,50
3		Odstranění živичného krytu frézováním tl. 20 - 100 mm, včetně naložení a zametení podkladu (lokální nerovnosti - povrch zvedlý kořenovým systémem dřevín))	m2			15 589,20
4		Provedení vyrovnávek ACL-16+ (doplňení nerovností a rozlámaných hran vozovky)	l			179 568,00
5		Řezání krytu do hl. 50 mm	m			1 729,25
6		Zarovnání a utěsnění spár za tepla (napojení starého a nového krytu)	m			2 218,50
7		Postřik živичný spojovací ze siliční emulze v množství do 0,4 kg/m2	m2			66 202,50
8		Asfaltový beton vrstva ložná ACL-16+ tl. 60 mm po odstranění (lokálních nerovností - povrchu zvedlého kořenovým systémem dřevín))	m2			10 991,40
9		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO-11S tl. 50 mm	m2			1 416 151,50
10		Doplňení krajnic materiálem se zhuňněním š. do 0,5 m	m2			95 969,00
		KOMUNIKACE				
	09	OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE				
11		Předznačení vodorovného liniového značení - čáry	m			4 332,00
12		Vodorovné dopravní značení - vodíčí čáry š. 125 mm stěrkovací plast	m			86 469,00
		OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE				
		C e l k e m				1 918 107,72
		Ostatní ve výkazu nespecifikované práce				
		Vícepráce				
		Vícepráce celkem				
		Méněpráce				
		Méněpráce celkem				
		Celkem				2 320 910,34 Kč
		Celkem s DPH 21%				

V Karlových Varech

Datum:

František k Beduš

František Beduš
ředitel oblasti Karlovy Vary

- na základě společné pílné moci -

Digitálně podepsal
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-48035599,
o=SWIETELSKY stavební s.r.o. IČ
48035599, ou=2779, cn=František
Beduš, sn=Beduš,
givenName=František,
serialNumber=P679512
Datum: 2019.06.18 10:26:52 +02'00'

Jindra Korcová
Digitálně podepsal
Jindra Korcová
Datum: 2019.06.18
10:08:54 +02'00'

Jindra Korcová

vedoucí oddělení přípravy a kalkulací obl.K.Vary