

Objednávka č. 205

Ze dne 12.10.2016

Termín dodání: max. do 15.2.2017

Přeprava:

Odběratel: Město Tachov Hornická 1695 347 01 Tachov IČ: 00260231 DIČ: CZ 00230231	Dodavatel: D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o. Útušice 66, 332 09 Štěnovice Pracoviště: Koterovská 177, 326 00 Plzeň IČ : 263 88 791 DIČ : CZ26388791
--	--

Název akce: **„Tachov – Světce, úprava ploch kolem objektu jízdního“**

Na základě předchozího projednání u Vás objednávatel vyhotovení projektové dokumentace pro územní řízení (DÚR) pod názvem „Tachov – Světce, úprava ploch kolem objektu jízdního“.

Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a členění dle Vaší nabídky, která je přílohou této objednávky.

Celková cena za dodávku nepřekročí 67.034,-Kč bez DPH.

Jedná se o činnosti pouze pro veřejnou správu.

Příloha: Nabídka

Fakturujte na adresu: Město Tachov Hornická 1695 347 01 Tachov	Podpis Ing. Václav Svoboda místostarosta
Vnitřní kontrola Datum:	 <u>Podpis:</u>

Tachov - Světce, úprava ploch kolem objektu Jízdárny
KALKULACE NABÍDKOVÉ CENY - Dokumentace DUR, IČ (6 paré + 1x digi)

popis položky	jedn.	počet jedn.	sazba (Kč/hod)	celkem bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	celkem vč. DPH (Kč)
1.				Projektová dokumentace DUR (dle příl. č.1 k vyhlášce 499/2006 Sb. v platném znění)		
A)	PRŮVODNÍ ZPRÁVA	hod	4	500	2 000	2 420
B)	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	hod	10	500	5 000	6 050
C)				SITUAČNÍ VÝKRESY		
Situace širších vztahů	hod	2	500	1 000	210	1 210
Celková situace stavby	hod	4	500	2 000	420	2 420
Koordinační situace	hod	8	500	4 000	840	4 840
Katastrální situační výkres	hod	4	500	2 000	420	2 420
Speciální situační výkresy (CHODNÍKY, PLOCHY)	hod	15	500	7 500	1 575	9 075
D)				VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE		
Podélné profily	hod	0	500	0	0	0
Vzorové příčné řezy	hod	4	500	2 000	420	2 420
Charakteristické příčné řezy	hod	6	500	3 000	630	3 630
Speciální výkresové přílohy (technická infrastruktura)	hod	0	500	0	0	0
E)				DOKLADY		
Informace o splnění požadavků dotčených orgánů	hod	0	500	0	0	0
Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů	hod	0	500	0	0	0
Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení	hod	0	500	0	0	0
nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem						
Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace	hod	0	500	0	0	0
28 500		5 985			34 485	
2.				Související dokumentace		
a)				ÚČINKY STAVBY		
Záborový elaborát	hod	0	500	0	0	0
Projekt odpadového hospodářství z výstavby	hod	0	500	0	0	0
ÚČINKY STAVBY CELKEM		0		0	0	
b)				PODKLADY A PRŮZKUMY		
Geodetické zaměření	ha	0,7	12000	8 400	1 764	10 164
Průzkum stávajících inž. sítí vč. jejich ověření správci	hod	15	500	7 500	1 575	9 075
Dendrologický průzkum	hod	0	500	0	0	0
Požární posouzení	hod	0	500	0	0	0
PODKLADY A PRŮZKUMY CELKEM		15 900		3 339	19 239	
c)	PROPOČET (ODHAD) NÁKLADU STAVBY	hod	2	500	1 000	1 210
16 900		3 549			20 449	
3.				INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRO UR		
Zajištění rozhodnutí (vyjmutí ZPF, kácení mimolesní zeleně, zvláštní užívání uloř. sítí, úpravy napojení, jednání v průběhu územ. řízení, pravomocné rozhodnutí, výjimky, odchylná řešení, souhlasy se stavbami v ochranných pásmech)	hod	0	500	0	0	0
Projednání s dotčenými vlastníky	hod	0	500	0	0	0
Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů	hod	10	500	5 000	1 050	6 050
Projednání se správci sítí	hod	10	500	5 000	1 050	6 050
Ostatní stanoviska, vyjádření	hod	10	500	5 000	1 050	6 050
10 000		2 100			12 100	
CELKOVÁ CENA		55 400,00 Kč		11 634,00 Kč		67 034,00 Kč
4.			Poplatkové výdaje		0,00 Kč	
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA VČ. DPH				67 034,00 Kč		