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	Firma:
	 
	 
	 

	
	Soupis objektů s DPH
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 

	 
	Stavba: 01112018 - ODSTAVNÁ PLOCHA OA PRO ZŠ VRATISLAVICE
	 

	 
	Varianta: ZŘ - Základní řešení
	 

	 
	Odbytová cena:
	2 470 990,50
	 
	 

	 
	OC+DPH:
	2 989 898,51
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	Objekt
	Popis
	OC
	DPH
	OC+DPH

	000
	VRN
	318 373,00
	66 858,33
	385 231,33

	101
	ODSTAVNÁ PLOCHA A CHODNÍK - NOVOSTAVBA
	1 804 633,50
	378 973,04
	2 183 606,54

	102
	PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE - OPRAVA
	347 984,00
	73 076,64
	421 060,64
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	Firma: 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
	 
	 
	 
	 

	Stavba: 
	01112018
	ODSTAVNÁ PLOCHA OA PRO ZŠ VRATISLAVICE
	 
	 
	000
	318 373,00

	Rozpočet:
	000
	VRN
	 
	 
	 
	 

	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta: 
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena

	
	
	
	
	
	
	Jednotková
	Celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10

	 
	0
	 
	Všeobecné konstrukce a práce
	 
	 
	 
	318 373,00

	1
	014101
	 
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	540,700
	390,00
	210 873,00

	
	
	
	z pol. 113185 + 11352 + 123837 + 132835 + 113725
	
	
	
	

	
	
	
	(225-18)+(9,1+7,2)+(330-40)+1+26,4=540,700 [A]
	
	
	
	

	2
	02720
	 
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
	KPL
	1,000
	13 000,00
	13 000,00

	
	
	
	Položka obsahuje veškerá přechodná dopravní značení pro regulaci a ochranu dopravy v průběhu stavby.   
!!!!  POZOR obsahuje také zábrany ( oplocení ) proti vstupu dětí a ostatních chodců na stavbu !!!!!!!
	
	
	
	

	
	
	
	1=1,000 [A]
	
	
	
	

	3
	02910
	 
	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ
	KPL
	1,000
	17 000,00
	17 000,00

	
	
	
	vytyčení stavby   - veškeré měření před a během výstavby
	
	
	
	

	
	
	
	1=1,000 [A]
	
	
	
	

	4
	02911
	 
	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
	KPL
	1,000
	12 500,00
	12 500,00

	
	
	
	Náklady na vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení díla  včetně jeho  předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. - Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x v elektronické formě na CD (včetně inženýrských sítí). V zaměření budou vyznačeny hranice  stavby, označeny druhy povrchů (materiál, povrch, barva), snížené obruby, vpusti, poklopy, propustky, lampy, svislé dopravní značení, opěrné zdi,…
	
	
	
	

	
	
	
	1=1,000 [A]
	
	
	
	

	5
	02944
	 
	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ
	KPL
	1,000
	20 000,00
	20 000,00

	
	
	
	- DSPS  4* tištěnou + 1* digit ( 1*PDF + 1* DWG )
	
	
	
	

	
	
	
	1=1,000 [A]
	
	
	
	

	6
	03170
	 
	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - KOMUNIKACE A ZPEV PLOCHY
	KPL
	1,000
	25 000,00
	25 000,00

	
	
	
	Kompletní zařízení staveniště pro celou stavby a ODSTRANĚNÍ do 1 týdne po ukončení stavby . Položka zahrnuje např. náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením  staveniště, vstupem a vjezdem na zařízení staveniště, staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava, STATICKÁ STABILITA OKOLNÍCH BUDOV JE V SAMOSTATNÉ POLOŽCE ).Poplatky a náklady spojené se záborem veřejného prostranství a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla.  Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby ZAJIŠTĚNÍ ČISTOTY OKOLNÍCH KOMUNIKACÍ BĚHEM STAVBY - DENNĚ  !  !  !  !  , včetně případné zimní údržby
	
	
	
	

	
	
	
	1=1,000 [A]
	
	
	
	

	7
	03730
	 
	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
	KPL
	1,000
	20 000,00
	20 000,00

	
	
	
	Ochrana a vytyčení stávajících IS  a to včetně veškerých poplatků    
Náklady na ztížené výkopy a manipulace v ochranných pásmech těchto sítí , dle přílohy E
	
	
	
	

	
	
	
	1=1,000 [A]
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	Firma: 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
	 
	 
	 
	 

	Stavba: 
	01112018
	ODSTAVNÁ PLOCHA OA PRO ZŠ VRATISLAVICE
	 
	 
	101
	1 804 633,50

	Rozpočet:
	101
	ODSTAVNÁ PLOCHA A CHODNÍK - NOVOSTAVBA
	 
	 
	 
	 

	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta: 
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena

	
	
	
	
	
	
	Jednotková
	Celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10

	 
	1
	 
	Zemní práce
	 
	 
	 
	452 328,00

	1
	112218
	 
	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M, ODVOZ DO 20KM
	KUS
	2,000
	5 000,00
	10 000,00

	
	
	
	budou odstraněny  2 pařezy smrku, vč vytržení kořenů.
	
	
	
	

	
	
	
	2=2,000 [A]
	
	
	
	

	2
	113185
	 
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 8KM
	M3
	225,000
	500,00
	112 500,00

	
	
	
	odstranění stávající betonové dlažby ( 500,0m2) a to vč konstrukce v tl 450mm (225,0m3 ). Část dlažby bude odstraněna ručně a napaletována k dalšímu použití ( předpoklad 60% tj cca 300,0m2).   Odvoz do 1,0km do areálu TS 
Skládkovné v pol. 014.. v VRN
	
	
	
	

	
	
	
	500*0,45=225,000 [A]
	
	
	
	

	3
	11352
	 
	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH
	M
	245,000
	85,00
	20 825,00

	
	
	
	Budou odsraněny stávající bet obruby ( 245,0m ) a odvezeny na skládku.
	
	
	
	

	
	
	
	245=245,000 [A]
	
	
	
	

	4
	123837
	 
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 16KM
	M3
	330,000
	615,00
	202 950,00

	
	
	
	V místě budoucí odstavné plochy bude proveden  odkop zemin  v ploše 600,0m2 v tl. 0,5m pro komunikaci a v ploše 100,0m2 v tl. 0,3m pro chodník  (zemina 330,0m3 )
	
	
	
	

	
	
	
	600*0,5+100*0,3=330,000 [A]
	
	
	
	

	5
	12970
	 
	ČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍCH ŠACHET
	KUS
	4,000
	1 500,00
	6 000,00

	
	
	
	3 kusy šachet dešťové kanalizace budou vyčištěny a opětovně výškově osazeny , poklopy budou nahrazeny novými pro zatížení D400. 1 kus drenážní šachtice bude obkopán , vyčištěn a opětovně výškově osazen, poklop bude nahrazen novým pro zatížení D400.
	
	
	
	

	
	
	
	3+1=4,000 [A]
	
	
	
	

	6
	132835
	 
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 8KM
	M3
	0,960
	1 050,00
	1 008,00

	
	
	
	pro UV
	
	
	
	

	
	
	
	2*2*0,4*0,6=0,960 [A]
	
	
	
	

	7
	17320
	 
	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	40,000
	850,00
	34 000,00

	
	
	
	Stavbou poškozená plocha za obrubou,  bude urovnána z vykopaného materiálu ( 40,0m3)
	
	
	
	

	
	
	
	40=40,000 [A]
	
	
	
	

	8
	17481
	 
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	1,000
	625,00
	625,00

	
	
	
	Trouby budou obsypány z nakupovaného materiálu ( ŠP v mn. 0,5m3 a ŠD v mn. 0,5m3)
	
	
	
	

	
	
	
	0,5+0,5=1,000 [A]
	
	
	
	

	9
	18010
	 
	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
	M2
	400,000
	57,00
	22 800,00

	
	
	
	Podél nově budované komunikace SO 101 bude upravena stávající travnatá plocha za obrubou v šíři 1,0-1,5m v celkové ploše 400,0 m2 . 
Plocha bude urovnána bez zhutnění ze stávající ornice. Poté bude plocha vertikulována s rozrovnáním, zkypřením a uvláčením ( sadovnické obdělání půdy 400,0m2). Po 20 denní pauze bude plocha  ošetřena Herbicidním přípravkem ( Roundap, nebo obdobný ), který se nechá 10 dní působit. Dále bude provedeno opětovné sadovnické obdělání plochy ornice a  provedeno osetí travním semenem ( hydrosev 400,0m2 ). Po ujmutí trávy bude trávník 1x posečen a ošetřen selektivním chemickým přípravkem proti dvouděložním plevelům (400,0m2 ). Dle vzrůstu trávy bude poté provedeno  2 sečení (400,0m2). 
Část plochy může být upravena vrstvou z Kačírku ( mezi obrubou a školu )
	
	
	
	

	
	
	
	400=400,000 [A]
	
	
	
	

	10
	18120
	 
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II
	M2
	1 220,000
	21,00
	25 620,00

	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	1220=1 220,000 [A]
	
	
	
	

	11
	18242
	 
	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI
	M2
	400,000
	35,00
	14 000,00

	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	400=400,000 [A]
	
	
	
	

	12
	183512
	 
	CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ VÝBĚROVÉ
	M2
	400,000
	5,00
	2 000,00

	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	400=400,000 [A]
	
	
	
	

	 
	2
	 
	Základy
	 
	 
	 
	59 400,00

	13
	21461C
	 
	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2
	M2
	1 080,000
	55,00
	59 400,00

	
	
	
	Do položených obrub , bude položena geotextilie 300 g/m v mn. 1080,0m2  pro separaci čisté vrstvy
	
	
	
	

	
	
	
	1080=1 080,000 [A]
	
	
	
	

	 
	4
	 
	Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	243 100,00

	14
	466921
	A
	DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM
	M2
	374,000
	650,00
	243 100,00

	
	
	
	V místě odstavné plochy bude do obrub položena vrstva z ŠD fr. 0/32 v tl. 150mm viz výše, na kterou bude do kladecí vrstvy  fr. 4/8 v tl. 40mm položena vibrolisovaná betonová dlažba DRENÁŽNÍ  80/170/240 v barvě šedé ( 374,0m2),
	
	
	
	

	
	
	
	374=374,000 [A]
	
	
	
	

	 
	5
	 
	Komunikace
	 
	 
	 
	805 353,00

	15
	56330
	 
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
	M3
	371,800
	860,00
	319 748,00

	
	
	
	2Na upravenou zemní pláň, bude zřízena podkladní ŠD vrstva fr. 32/63 tl. 150 a 190mm ( 1200,0m2) 
V místě odstavné plochy bude do obrub položena vrstva z ŠD fr. 0/32 v tl. 150mm ( 1080,0m2) 
- Zkoušky statickou zátěžovou deskou – v rozsahu dle TP ,   součást dané vrstvy
	
	
	
	

	
	
	
	580*0,18+620*0,17+1080*0,15=371,800 [A]
	
	
	
	

	16
	572213
	 
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	578,000
	25,00
	14 450,00

	
	
	
	spojovací postřik emulzní v mn 0,5kg/m2
	
	
	
	

	
	
	
	578=578,000 [A]
	
	
	
	

	17
	574A01
	 
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8
	M3
	23,120
	8 500,00
	196 520,00

	
	
	
	obrusná vrstva z ACO 8+ tl. 40mm (578,0m2).
	
	
	
	

	
	
	
	578*0,04=23,120 [A]
	
	
	
	

	18
	574E06
	 
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S
	M3
	28,900
	7 450,00
	215 305,00

	
	
	
	vrstva ACP16+ (podkladní asfalt) v tl 50mm (578,0m2)
	
	
	
	

	
	
	
	578*0,05=28,900 [A]
	
	
	
	

	19
	577A2
	 
	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK
	M
	35,000
	220,00
	7 700,00

	
	
	
	Napojovací spáry , budou zaříznuty, opatřeny spojovacím můstkem a po položení profrézovány a opatřeny modifikovanou zálivkou (35,0m).
	
	
	
	

	
	
	
	35=35,000 [A]
	
	
	
	

	20
	582611
	 
	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM
	M2
	48,000
	410,00
	19 680,00

	
	
	
	Na konstrukční vrstvu z ŠD fr. 0/32  , bude do kladecí vrstvy  fr. 4/8 v tl. 40mm položena vibrolisovaná betonová dlažba 200/100/60  v barvě šedé ( 48,0m2) ,  Příčný sklon bude 2% do vozovky ..
	
	
	
	

	
	
	
	48=48,000 [A]
	
	
	
	

	21
	582612
	 
	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM
	M2
	54,000
	505,00
	27 270,00

	
	
	
	Na konstrukční vrstvu z ŠD fr. 0/32  , bude do kladecí vrstvy  fr. 4/8 v tl. 40mm položena vibrolisovaná betonová dlažba 200/100/80  v barvě šedé ( 54,0m2)  .  Příčný sklon bude 2% do vozovky ..
	
	
	
	

	
	
	
	54=54,000 [A]
	
	
	
	

	22
	58261A
	 
	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM
	M2
	6,000
	780,00
	4 680,00

	
	
	
	Na konstrukční vrstvu z ŠD fr. 0/32  , bude do kladecí vrstvy  fr. 4/8 v tl. 40mm položena vibrolisovaná betonová dlažba  reliéfní kontrastní červené dlažby 200/100/60 ( 6,0m2)  .  Příčný sklon bude 2% do vozovky ..
	
	
	
	

	
	
	
	6=6,000 [A]
	
	
	
	

	 
	8
	 
	Potrubí
	 
	 
	 
	42 000,00

	23
	87433
	 
	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM
	M
	4,000
	350,00
	1 400,00

	
	
	
	propojení bude provedeno z PVC DN150 v délce 2*2,0m a to včetně kolen a napojení.
	
	
	
	

	
	
	
	2+2=4,000 [A]
	
	
	
	

	24
	89712
	 
	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ
	KUS
	2,000
	10 000,00
	20 000,00

	
	
	
	UV1 a UV2
	
	
	
	

	
	
	
	2=2,000 [A]
	
	
	
	

	25
	89911O
	 
	BETONOVÝ POKLOP D400
	KUS
	4,000
	3 250,00
	13 000,00

	
	
	
	3 kusy šachet dešťové kanalizace budou vyčištěny a opětovně výškově osazeny , poklopy budou nahrazeny novými pro zatížení D400. 1 kus drenážní šachtice bude obkopán , vyčištěn a opětovně výškově osazen, poklop bude nahrazen novým pro zatížení D400.
	
	
	
	

	
	
	
	3+1=4,000 [A]
	
	
	
	

	26
	89921
	 
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ
	KUS
	4,000
	1 900,00
	7 600,00

	
	
	
	3 kusy šachet dešťové kanalizace budou vyčištěny a opětovně výškově osazeny , poklopy budou nahrazeny novými pro zatížení D400. 1 kus drenážní šachtice bude obkopán , vyčištěn a opětovně výškově osazen, poklop bude nahrazen novým pro zatížení D400.
	
	
	
	

	
	
	
	3+1=4,000 [A]
	
	
	
	

	 
	9
	 
	Ostatní konstrukce a práce
	 
	 
	 
	202 452,50

	27
	914121
	 
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ
	KUS
	1,000
	3 300,00
	3 300,00

	
	
	
	DZ zachovává stávající režim zákazu vjezdu ( B1 ) s dodatkovou tabulkou Dopravní obsluze vjezd povolen ( E13 ), která bude změněna na MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY a ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY A ŠKOLKY
	
	
	
	

	
	
	
	1=1,000 [A]
	
	
	
	

	28
	915211
	 
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
	M2
	22,750
	650,00
	14 787,50

	
	
	
	VDZ   –         V10 b ( 0,125 )                    182,0m   (  22,75m2)
	
	
	
	

	
	
	
	182*0,125=22,750 [A]
	
	
	
	

	29
	917212
	 
	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM
	M
	54,000
	290,00
	15 660,00

	
	
	
	Na upravenou zemní pláň, budou položeny do betonového lože  zahradní  obruby 80/250/1000 v množství 54,0m.
	
	
	
	

	
	
	
	54=54,000 [A]
	
	
	
	

	30
	917223
	 
	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM
	M
	354,000
	420,00
	148 680,00

	
	
	
	Na upravenou zemní pláň, budou položeny do betonového lože silniční obruby 100/250/1000 v množství 354,0m
	
	
	
	

	
	
	
	354=354,000 [A]
	
	
	
	

	31
	919112
	 
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM
	M
	35,000
	115,00
	4 025,00

	
	
	
	Napojovací spáry , budou zaříznuty, opatřeny spojovacím můstkem a po položení profrézovány a opatřeny modifikovanou zálivkou (35,0m).
	
	
	
	

	
	
	
	35=35,000 [A]
	
	
	
	

	32
	96651
	A
	DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ  ŽLABŮ Z DÍLCŮ  ŠTĚRBINOVÝCH ŠÍŘKY 100MM
	M
	6,000
	2 000,00
	12 000,00

	
	
	
	štěrbinový žlab ŠŽ  délky 6,0m s čistícímy kusy, budou vybourány a nově osazeny do nového umístění ( polohová změna o 2,0m),
	
	
	
	

	
	
	
	6=6,000 [A]
	
	
	
	

	33
	96687
	 
	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH
	KUS
	2,000
	2 000,00
	4 000,00

	
	
	
	Stávající 2 kusy UV1 a UV2
	
	
	
	

	
	
	
	2=2,000 [A]
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	Firma: 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
	 
	 
	 
	 

	Stavba: 
	01112018
	ODSTAVNÁ PLOCHA OA PRO ZŠ VRATISLAVICE
	 
	 
	102
	347 984,00

	Rozpočet:
	102
	PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE - OPRAVA
	 
	 
	 
	 

	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta: 
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena

	
	
	
	
	
	
	Jednotková
	Celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10

	 
	1
	 
	Zemní práce
	 
	 
	 
	65 724,00

	1
	11352
	 
	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH
	M
	192,000
	87,00
	16 704,00

	
	
	
	Na obou stranách budou vybourány a položeny nové silniční obruby 100*250*1000 ( 192,0m )
	
	
	
	

	
	
	
	192=192,000 [A]
	
	
	
	

	2
	113725
	 
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM
	M3
	26,400
	1 800,00
	47 520,00

	
	
	
	Komunikace ( 440,0m2), bude odfrézována v proměnné tl. 60mm
	
	
	
	

	
	
	
	440*0,06=26,400 [A]
	
	
	
	

	3
	12980
	 
	ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ
	KUS
	1,000
	1 500,00
	1 500,00

	
	
	
	Stávající * UV bude obkopána , vyčištěna a opětovně výškově osazena.
	
	
	
	

	
	
	
	1=1,000 [A]
	
	
	
	

	 
	5
	 
	Komunikace
	 
	 
	 
	197 120,00

	4
	572213
	 
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	440,000
	23,00
	10 120,00

	
	
	
	Na očištěný povrch bude proveden spojovací postřik emulzní SP-E v množství 0,5kg/m2 a položena obrusná vrstva z ACO 8+ v tl. 50mm ( 440,m2).
	
	
	
	

	
	
	
	440=440,000 [A]
	
	
	
	

	5
	574A01
	 
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8
	M3
	22,000
	8 500,00
	187 000,00

	
	
	
	Na očištěný povrch bude proveden spojovací postřik emulzní SP-E v množství 0,5kg/m2 a položena obrusná vrstva z ACO 8+ v tl. 50mm ( 440,m2).
	
	
	
	

	
	
	
	440*0,05=22,000 [A]
	
	
	
	

	 
	8
	 
	Potrubí
	 
	 
	 
	1 500,00

	6
	89922
	 
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ
	KUS
	1,000
	1 500,00
	1 500,00

	
	
	
	Stávající * UV bude obkopána , vyčištěna a opětovně výškově osazena.
	
	
	
	

	
	
	
	1=1,000 [A]
	
	
	
	

	 
	9
	 
	Ostatní konstrukce a práce
	 
	 
	 
	83 640,00

	7
	917223
	 
	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM
	M
	192,000
	420,00
	80 640,00

	
	
	
	Na obou stranách budou vybourány a položeny nové silniční obruby 100*250*1000 ( 192,0m )
	
	
	
	

	
	
	
	192=192,000 [A]
	
	
	
	

	8
	93811
	 
	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU
	M2
	600,000
	5,00
	3 000,00

	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	600=600,000 [A]
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