

Městská část Praha 5  
Úřad městské části Praha 5  
Vedoucí odboru + sekretariát  
Náměstí 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5  
telefon fax  
e-mail [martin.ptacek@praha5.cz](mailto:martin.ptacek@praha5.cz)  
IČO: 00063631, DIČ CZ00063631

[www.praha5.cz](http://www.praha5.cz)



MC05X00VCZK4

# OBJEDNÁVKA č. 0179/OŠK/19

<b>Odběratel:</b>	<b>MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5</b>	<b>Dodavatel:</b>	<b>Atelier VJH s.r.o.</b>
<b>Adresa:</b>	nám. 14. října č. 4 150 22 Praha 5	<b>Adresa:</b>	Mladenovova 5 14300 Praha 4 - Modřany
<b>IČO:</b>	<b>00063631</b>	<b>IČO:</b>	<b>49354159</b>
<b>DIČ:</b>	<b>CZ 00063631</b>	<b>DIČ:</b>	
	<b>Plátce DPH</b>		
<b>Bankovní spojení:</b>	ČS/0800	<b>Bankovní spojení:</b>	0800
<b>Číslo účtu:</b>	27-2000857329	<b>Číslo účtu:</b>	69726379
<b>Tel.:</b>	234 378 111, 257 000 111	<b>Tel.:</b>	
		<b>Fax:</b>	
<b>E-mail:</b>	<a href="mailto:podatelna@praha5.cz">podatelna@praha5.cz</a>	<b>E-mail:</b>	

## Objednáváme u Vás:

ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760, obj. Nám. 14.října 2994/9a - Generální oprava prostor sauny vč. stavebních úprav projektová dokumentace

Předmětem objednávky je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby generální opravy sauny v objektu MŠ Náměstí 14. října 2994/9a. Bližší specifikace předmětu díla je uvedena v cenové nabídce zhotovitele, která je přílohou této objednávky.

<b>Předpokládaná cena je</b>	<b>80 000,00</b>	<b>Kč bez DPH, tj.</b>
	<b>96 800,00</b>	<b>Kč včetně DPH.</b>

**Platební podmínky:** Převodem, právo na fakturaci vzniká po písemném převzetí předmětu plnění dle této objednávky objednatelem (tj. Odborem školství). Faktura vystavená dodavatelem bude splňovat náležitosti daňového dokladu a je splatná 14 dnů od jejího prokazatelného obdržení objednatelem.

**Termín dodání:** Do 60 kalendářních dní od převzetí objednávky.


**Místo dodání:** ÚMČ Praha 5, Odbor školství

**Datum vystavení:** 13. 6. 2019

**Záruční podmínky:** 24 měsíců od písemného převzetí předmětu plnění.

**Předkládá:** Mgr. Renáta Zajíčková, 1. místostarostka

**Přijímá:** Ing. arch. Matyáš Hron, jednatel

  
21-06-2019

18-06-2019

20-06-2019

  
RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.

starosta

**Vystavil:** Ptáček Martin

podpis: 

**Kontroloval:** Zacharová Jana Mgr.

podpis: 

