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REKAPITULACE OBJEKTU 08 - Vedlejší a ostatní náklady stavby

P.č. Ozn.

Díl: VN

Díl: ON

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

ČRo Ostrava – II. etapa rekonstrukce budovy č. 4

Název položky

#HODNOTA!

#HODNOTA!Ostatní náklady

Vedlejší náklady

CELKEM ZA OBJEKT 08 - Vedlejší a ostatní náklady stavby v Kč bez DPH #HODNOTA!
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Ceník, kapitola

Díl: VN Vedlejší náklady
1 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 xxxxx #HODNOTA!

2 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 xxxxx #HODNOTA!

Díl: ON Ostatní náklady
3 006T Ostatní náklady dle zadávací dokumentace Soubor 1,00000 xxxxx #HODNOTA!

Ostatními náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do 

nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na 

dílenskou či výrobní dokumentaci, náklady na vyhotovení provozních řádů, návodů na údržbu, zaškolení pracovníků obsluhy. 

#HODNOTA!CELKEM ZA OBJEKT 08 - Vedlejší a ostatní náklady stavby v Kč bez DPH

#HODNOTA!

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. Poplatky za zábor chodníku a komunikace. Případná montáž, 

provozování i demontáž stavebních výtahů, plošin i lešení.

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady 

související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. 

Vyvázání větví stromů. Zakrývání nábytku, dveří, akustických obkladů, koberců, ostatního vybavení a rozhlasové techniky proti poškození a prachu. 

Odsávání prachu při bourání, průběžný uklid pracoviště. Protiprašné předěly. Kontrola funkčnosti zabezpečení stavby proti zatečení vody 

#HODNOTA!
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