
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17. 11. 2018

Zadavatel: IČ:
Statutární město Jablonec nad Nisou DIČ:

Uchazeč: IČ: 45147761
DIČ: CZ45147761

Projektant: IČ:
A4 Jablonec nad Nisou DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

26 990 000,68

26 990 000,68 5 667 900,14
0,00 0,00

CZK 32 657 900,82

3
Jablonec nad Nisou p.p.č.911/1_MŠ Arbesova-navýšení kapacity,novostavba bez vegetečních úprav

ZRUP Příbram a.s., Žežická 522, 261 01 Příbram

Rozpočet (soupis prací) vypracován na základě projektové dokumentace k společnému územnímu a stavebnímu řízení ( tzn.PD bez 
 konstrukční části, bez podrobných výpisů prvků i veškerých  detailů) !

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00%
15,00%
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Statutární město Jablonec nad Nisou Projektant:
Uchazeč: ZRUP Příbram a.s., Žežická 522, 261 01 Příbram Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

 

Jablonec nad Nisou p.p.č.911/1_MŠ Arbesova-navýšení kapacity,novostavba bez vegetečních úprav

17. 11. 2018

A4 Jablonec nad Nisou

94 918,45

81 355,69

1 026 603,53

480 599,30

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

28 786 115,6823 790 178,25
25 369 172,5220 966 258,28

824 727,03681 592,59

750 812,38

157 926,78

3 871 785,14
995 236,00

694 825,43

697 539,35

346 038,83

1 138 145,54

SO01.5a

SO01
SO01

SO01.1

SO01.2

SO01.3

SO01.4a

SO01.4b

SO01.5b

SO02
SO02.1

SO02.2

SO02.3

SO02.4

SO02.6

3 199 822,43
130 518,00

822 509,09

574 235,89

576 478,80

285 982,50

940 616,15Demolice-odstranění objektu v areálu MŠ Arbesova

Drobné objekty,mobiliář

Oplocení

Úpravy kolem objektu, komunikace

67 236,11

848 432,67

397 189,50

78 445,00

620 506,10

26 990 000,68 32 657 900,82

Kód Popis

MŠ vlastní objekt
MŠ vlastní objekt

Zdravotní technika

Svodná kanalizace v základech

ZTI venky

Elektroinstalace

Elektroinstalace

Slaboproud

Slaboproud

MŠ-vnější úpravy
Bourací práce,kácení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17. 11. 2018

Zadavatel: Statutární město Jablonec nad Nisou Projektant:
A4 Jablonec nad 
Nisou

Uchazeč: ZRUP Příbram a.s., Žežická 522, 261 01 Příbram Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 20 966 258,28

HSV - Práce a dodávky HSV 15 415 626,96

    1 - Zemní práce 552 411,54

    2 -  Zakládání 1 640 075,65

    3 - Kontejnerové buňky 13 063 707,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce 51 814,00

    998 - Přesun hmot HSV 107 618,77

PSV - Práce a dodávky PSV 3 490 930,85

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 284 424,07

    712 - Povlakové krytiny 207 346,17

    713a - Tepelná izolace pro ÚT 20 232,00

    731 - Kotelny 147 367,00

    732 - Strojovny 7 653,00

    733 - Rozvod potrubí 57 580,00

    734 - Armatury 74 528,00

    735 - Otopná tělesa 172 501,00

    762 - Konstrukce tesařské 292 845,59

    763 - SDK,akustické podhledy,obklady 328 124,08

    764 - Konstrukce klempířské 56 340,22

    766 - Vnější obvodový plášť 1 767 898,20

SO01 - MŠ vlastní objekt

Jablonec nad Nisou p.p.č.911/1_MŠ Arbesova-navýšení kapacity,novostavba bez vegetečních úprav
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    767 - Konstrukce zámečnické 74 091,52

M - Práce a dodávky M 1 569 500,47

    24-M - Vzduchotechnika 40 894,00

         1) - zař.č.1  -hygienická zařízení, sklady, výdej 40 894,00

    43-M - Ocelová konstrukce 1 528 606,47

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 490 200,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 400 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 75 200,00

    VRN9 - Ostatní náklady 15 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17. 11. 2018

Zadavatel: Statutární město Jablonec nad Nisou Projektant:
A4 Jablonec nad 
Nisou

Uchazeč: ZRUP Příbram a.s., Žežická 522, 261 01 Příbram Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 20 966 258,28

D HSV Práce a dodávky HSV 15 415 626,96

D 1 Zemní práce 552 411,54
1 K 100000000 Vytyčení a rozměření objektu se zjištěním a vytyčením tras technické infrastrukury (sítě) Kč 1,000 15 000,00 15 000,00

2 K 121112111 Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm  s vodorovným přemístěním do 50 m na staveništní meziskládku m3 61,500 471,00 28 966,50

3 K 122101102 Odkopávka nezapažená v hornině tř. 2 objem do 1000 m3 (HTÚ-hlavní odkop na úroveň -0,646) m3 98,387 66,20 6 513,22

4 K 122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 (HTÚ-hlavní odkop na úroveň -0,646) m3 53,163 90,80 4 827,20

5 K 130901121 Bourání kcí v hloubených vykopávkách z betonu prostého ručně m3 8,600 7 000,00 60 200,00

6 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 172,467 251,00 43 289,22

7 K 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 112,580 508,00 57 190,64

8 K 132301101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 65,450 1 360,00 89 012,00

9 K 132412201a Hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř.5 a 6 (dolamování) m3 24,450 1 950,00 47 677,50

10 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 45,815 80,20 3 674,36

11 K 162201200a
Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 50 m (společná staveništní skládka stavby)-odvoz 
přebytečné zeminy na řízenou skládku viz SO 02 část A)-bourání,kácení,přemístění suti

m3 617,582 201,00 124 133,98

12 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 m3 274,950 174,00 47 841,30

13 K 174101101a Zásyp (obsyp) rýh a  objektů sypaninou s postupným hutněním m3 274,950 87,60 24 085,62

D 2  Zakládání 1 640 075,65
14 K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm (radonová drenáž) m3 45,913 1 180,00 54 177,34

15 K 271562211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z drobného kameniva frakce 4/8 mm tl.40mm m3 12,124 958,00 11 614,79

16 K 271572211 Obsyp základové konstrukcí se zhutněním ze štěrkopísku m3 58,000 838,00 48 604,00

17 K 273313711 Základová podkladní deska z betonu tř. C 20/25 XC1 tl.100mm m3 40,962 2 930,00 120 018,66

18 K 275313R03
Pasy a patky tl.150mm z betonu tř. C 20/25 XC1 tl.150mm (rastr nad základy pro osazení kompletovaných 
kontejnerových prvků)

m3 12,195 2 930,00 35 731,35

19 K 273351215 Zřízení bednění stěn základových desek (okraje desky a rastr bet.podpor) m2 64,200 238,00 15 279,60

Jablonec nad Nisou p.p.č.911/1_MŠ Arbesova-navýšení kapacity,novostavba bez vegetečních úprav

SO01 - MŠ vlastní objekt
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 K 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek (okraje desky a rastr bet.podpor) m2 64,200 59,00 3 787,80

21 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari150/150/8 t 2,253 28 300,00 63 759,90

22 K 273362021a Výztuž bet.podpor modulové sestavy svařovanými sítěmi Kari 100/100/8 t 0,730 28 300,00 20 659,00

23 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 XC1 m3 68,395 2 930,00 200 397,35

24 K 274351R01
Zřízení bednění stěn základových pasů,oboustranné ve volných rýhách (za každou stranu)-vrchní část 
vyrovnávací rovina pro založení ztraceného bednění)

m2 84,300 565,00 47 629,50

25 K 274351R01a Odstranění bednění stěn základových pasů,oboustranné ve volných rýhách (za každou stranu)-dtto m2 84,300 59,00 4 973,70

26 K 279113135 Základová zeď tl do 400 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 m2 216,200 1 630,00 352 406,00

27 K 279113136 Základová zeď tl do 500 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 m2 131,100 2 080,00 272 688,00

28 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 s propojením do základů a trny do vrchní části 
vč.podpor

t 3,434 38 900,00 133 582,60

29 K 272353198 Zřízení prostupů,drážek a ostatní úpravy v základových konstrukcích prům.10 kus 52,000 485,00 25 220,00

30 K 272353199
Zřízení prostupů,drážek a ostatní úpravy v základových konstrukcích průřezu do 0,09 m2 bedněním a 
odbedněním vč.následného plyn.utěsnění prostupů (kanalizace 23ks  a 17ks dalších)-kompletizované 
provedení

kus 40,000 485,00 19 400,00

31 K 743612111 Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm2 vč.vývodů m 150,000 44,40 6 660,00

32 M 354420620 pás zemnící 30 x 4 mm FeZn a vývody FeZn prům.10 kg 162,300 42,00 6 816,60

33 K 632451457 Potěr pískocementový(mazanina) tl do 50 mm tř. C 30 (ochranná vrstva) m2 401,585 276,00 110 837,46

34 K 212752212 Drenážní sběrné potrubí z plastových flexibilních D do 100 mm (prům.80-157,0m a prům.100 -31,0m) m 188,000 166,00 31 208,00

35 K 271000R02 D+M vzduchotěsné potrubí PVC prům.100 a mřížky 150/200 kpl 1,000 2 680,00 2 680,00

36 K 279000R50
Příplatek za betonáž základ.konstrukcí o náklady spojené s použitím mobilního čerpadla betonu s výložníky 
/pumpa /, čerpání betonu vč.přístavného na stavbu a délky pobytu

Kč 1,000 8 900,00 8 900,00

37 K 637200R03
Okapový chodník z betonových žlabovek do podkladního betonového lože-souhnná cena kompletního 
provedení

m2 68,000 633,00 43 044,00

D 3 Kontejnerové buňky 13 063 707,00

38 K Nabíd.cena 01
Dodávka sestavy kontejnerových buněk kompletizovaného provedení - viz popis a modulová skladba sestavy 
kontejnerů vč.venkovních i vnitřních žaluzií uvedené v PD

Kč 1,000 11 929 707,00 11 929 707,00

39 K Nabíd.cena 02 Montáž kontejnerových buněk Kč 1,000 854 000,00 854 000,00

40 K Nabíd.cena 03 Doprava Kč 1,000 280 000,00 280 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce 51 814,00
41 K 949101112 Lešení lehké pracovní s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 m2 220,000 60,20 13 244,00

42 K 950000NC1
 Dodávka a montáž  PHP práškový P6 s hasicí schopností 21A.

m2 2,000 1 285,00 2 570,00

43 K 950000110 Úklid objektu a prostranství m2 800,000 45,00 36 000,00

D 998 Přesun hmot HSV 107 618,77
44 K 998220R53 Přesun hmot HSV pro související práce na objektu v.do 6,0m t 927,748 116,00 107 618,77

D PSV Práce a dodávky PSV 3 490 930,85

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 284 424,07
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

45 K 711111001 Provedení hydroizolace vodorovné nátěrem penetračním m2 401,585 8,56 3 437,57

46 K 711112001 Provedení hydoizolace svislé nátěrem penetračním m2 12,250 18,60 227,85

47 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg t 0,133 53 570,00 7 124,81

48 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP ( 2 vrstvy) m2 803,170 88,10 70 759,28

49 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP(2 vrstvy) m2 24,500 101,00 2 474,50

50 M 628560001 pás asfaltovaný modifikovaný m2 476,523 205,70 98 020,78

51 M 628560000 dtto,ale pás asfaltovaný modifikovaný  protiradonový m2 476,523 205,70 98 020,78

52 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 4,753 917,00 4 358,50

D 712 Povlakové krytiny 207 346,17

53 K 712360R01
Provedení povlakové krytiny s folie mechanicky kotvené + dodávka kotevních systém prvků plastových  
(zprůměrovaná cena komplexního provedení vnitřních,krajních i rohových polí)

m2 427,480 130,00 55 572,40

54 M 283220NC1 fólie hydroizolační střešní tl.2,0mm m2 491,602 306,90 150 872,65

55 K 998712101 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m t 1,024 880,00 901,12

D 713a Tepelná izolace pro ÚT 20 232,00
56 K 713 46-1111 Izolace potrubí trubicová montáž izolace potrubí volně v kotelně m 32,000 113,00 3 616,00

57 K 713 41-1112 Izolace tepelná trubicová tl.30, pouzdra z miner. vlny s AL fólií m 32,000 113,00 3 616,00

58 K 713 46-1121. Požární prostup kus 4,000 3 250,00 13 000,00

D 731 Kotelny 147 367,00
59 K 731 24-9312 Montáž závěsných kotlů turbo bez TUV, vč.odkouření soubor 1,000 18 600,00 18 600,00

60 K 731 24-9312.1 Kondenzační kotel 35 kW s nerezovým výměníkem a hořákem, včetně venkovního čidla řídící jednotky soubor 1,000 85 500,00 85 500,00

61 K 731 24-9315 ODKOUŘENÍ DN 125/80, Hlavice prodloužená průchodka střechou, kontrolní T-kus, prodloužení soubor 1,000 21 000,00 21 000,00

62 K 731 24-9322 Vícenás. propojovací kabel regulace kotle kus 1,000 368,00 368,00

63 K 731 24-9122 Rozšiřující modul do kotle pro řízení míchaného okruhu soubor 2,000 584,00 1 168,00

64 K 731 24-9323 Jímkové čidlo zásobníku TV kus 1,000 358,00 358,00

65 K 731 24-9324 Příložné čidlo UT kus 3,000 458,00 1 374,00

66 K 731 24-9325 Webserver pro vzdálenou regulaci a řízení vytápění hlášení poruchových stavů kus 1,000 2 580,00 2 580,00

67 K 731 24-9326 Přípravek pasivní ochrany topného systému litr 3,000 1 580,00 4 740,00

68 K 731 24-9331 Nepřímo ohřívaný zásobník TV 160 litrů, 10 bar plocha 1,4 m2 kus 1,000 8 950,00 8 950,00

69 K 731 25-9113. Zapojení a zprovoznění regulace vytápění zapojení komunikace přes webserver kpl 1,000 229,00 229,00

70 K 731 25-9114 Uvedení kotle do provozu kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

D 732 Strojovny 7 653,00
71 K 732 11-1001 Hydraulický vyrovnávač tlaku s odkalením, odvzdušn termomanometrem kpl 1,000 568,00 568,00

72 K 732 11-1021 Sdružený rozdělovač RSM kus 1,000 586,00 586,00

73 K 732 11-1022 Nástěnná konzola rozdělovače sada 1,000 257,00 257,00

74 K 732 11-1023 Kotlový modul nesměšovaný, KU, ZK, T, OČ kus 1,000 582,00 582,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

75 K 732 11-1024 Kotlový modul směšovaný, KU, ZK, T, OČ, kus 2,000 595,00 1 190,00

76 K 732 11-1025 Sada pro obrácenou instalaci kotlového modulu sada 1,000 890,00 890,00

77 K 732 33-1519 Nádoby expanzní tlakové 50/6 soubor 1,000 3 580,00 3 580,00

D 733 Rozvod potrubí 57 580,00
78 K 733 16-1107 Potrubí z uhlíkové oceli D 15 až 28 mm pozinkované vně vč. mtz, objímek, konzol, prostupů m 465,000 112,00 52 080,00

79 K 733 19-0106 Tlaková zkouška potrubí soubor 1,000 5 500,00 5 500,00

D 734 Armatury 74 528,00
80 K 734 21-3113 Ventil automatický odvzdušňovací, DN 15 kus 8,000 284,00 2 272,00

81 K 734 23-3112 Kulový uzávěr DN 20 kus 1,000 215,00 215,00

82 K 734 23-3113 Kulový uzávěr DN 25 kus 3,000 228,00 684,00

83 K 734 22-3112 Radiátorový ventil termostatický, dvojregulační DN 15 kus 28,000 315,00 8 820,00

84 K 734 26-3115 Rad. šroubení regulační uzaviratelné, EK x DN 15 kus 28,000 338,00 9 464,00

85 K 734 26-3211 Šroubení regulační dvoutrub.rohové, EKx15 Vekolux kus 3,000 352,00 1 056,00

86 K 734 26-3220 Svěrné šroubení 15x1 - EK kus 62,000 286,00 17 732,00

87 K 734 26-3313 Šroubení topenářské, přímé, DN 20 kus 1,000 364,00 364,00

88 K 734 26-3314 Šroubení topenářské, přímé, rohové DN 25 kus 4,000 389,00 1 556,00

89 K 734 29-3273 Magnetický filtr DN 25 kus 1,000 468,00 468,00

90 K 734 29-3312 Kohout kulový vypouštěcí DN 15 soubor 29,000 528,00 15 312,00

91 K 734 22-3112.1 Hlavice termostatická kus 31,000 535,00 16 585,00

D 735 Otopná tělesa 172 501,00
92 K 735 19-1903 Topná zkouška, regulace a proplach systému hod 12,000 5 000,00 60 000,00

93 K 735 15-9111 Montáž panelových těles do délky 1600 mm kus 31,000 856,00 26 536,00

94 K 735 15-6260 Otopná tělesa panelová Klasik 11   600/ 400 kus 3,000 2 350,00 7 050,00

95 K 735 15-6560 Otopná tělesa panelová Klasik 21  600/ 400 kus 1,000 2 389,00 2 389,00

96 K 735 15-6562 Otopná tělesa panelová Klasik 21  600/ 600 kus 5,000 2 540,00 12 700,00

97 K 735 15-6563 Otopná tělesa panelová Klasik 21  600/ 700 kus 1,000 2 580,00 2 580,00

98 K 735 15-6565 Otopná tělesa panelová Klasik 21  600/ 900 kus 1,000 2 640,00 2 640,00

99 K 735 15-6660 Otopná tělesa panelová Klasik 22  600/ 400 kus 1,000 2 658,00 2 658,00

100 K 735 15-6661 Otopná tělesa panelová Klasik 22  600/ 500 kus 1,000 2 750,00 2 750,00

101 K 735 15-6665 Otopná tělesa panelová Klasik 22  600/ 900 kus 5,000 2 860,00 14 300,00

102 K 735 15-6667 Otopná tělesa panelová Klasik 22  600/1200 kus 3,000 2 895,00 8 685,00

103 K 735 15-6668 Otopná tělesa panelová Klasik 22  600/1400 kus 3,000 2 950,00 8 850,00

104 K 735 15-6669 Otopná tělesa panelová Klasik 22  600/1600 kus 3,000 2 988,00 8 964,00

105 K 735 15-6684 Otopná tělesa panelová Klasik 22  900/ 800 kus 1,000 3 015,00 3 015,00

106 K 735 15-7682 Otopná těl.panelová Ventil Kompakt 22  900/ 600 kus 3,000 3 128,00 9 384,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 762 Konstrukce tesařské 292 845,59
107 K 762341027 Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku vč.atikového obložení m2 427,480 473,00 202 198,04

108 K 762341R01 dtto, za složitost a atypičnost provedení bednění půltové střechy vč.atiky Kč 1,000 12 000,00 12 000,00

109 K 762349R02 Montáž (osazení vč.úprav) bednění pod parapetní plechy s vodovzdorné překližky m 40,800 328,00 13 382,40

110 K 762349R03 Montáž bednění markýz z vodovzdorné překližky m2 6,200 1 250,00 7 750,00

111 M 606242290 překližka stavební s folií protiskluzovou,jak.I tl. 24 mm (parapety i markýza) m2 17,642 741,40 13 079,78

112 K 762395000 Spojovací prostředky pro bednění OSB vč.pomocného montáž.materiálu m3 9,832 889,00 8 740,65

113 K 762330R04 Cementovláknitý podhled desky do vnějšího prostředí vč.spodní systém.kce ročtu-markýzy m2 7,200 3 350,00 24 120,00

114 K 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m t 8,038 1 440,00 11 574,72

D 763 SDK,akustické podhledy,obklady 328 124,08

115 K 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD (místn.č.1.01-1.08, 1.10-1.11, 
1.13,1.14, 1.16, 1.24, 1.28)

m2 84,420 617,00 52 087,14

116 K 763131761 Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě m2 10,222 47,90 489,63

117 K 763131713 SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem m 144,000 113,00 16 272,00

118 K 763131772 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q4 m2 84,420 132,00 11 143,44

119 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 84,420 26,70 2 254,01

120 K 784211011
Jednonásobné  malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m (SDK 
podhled)

m2 84,420 28,90 2 439,74

121 K 7kalkulace1
D+M širokopásmový v komb.s nízkotónovým, akustický podhled /ozn.AP1,AP2/ Focus A T24 vč.přidané 
akust.vložky Extra Bass,stavitelné závěsy,obvod.lišta-kompletiz. provedení dle technolog.postupu a 
nabíd.kalkulace odborné firmy + doprava (míst.č.1.09,1.25)

m2 189,600 1 200,00 227 520,00

122 K 7kalkulace2
D+M širokopásmový akustický obklad /ozn.ŠAO/ Akusto Wall A Super-kompletiz. provedení dle 
technolog.postupu a nabídkové kalkulace odborné firmy + doprava (míst.č.1.09,1.25)

m2 14,700 768,00 11 289,60

123 K 998763100 Přesun hmot tonážní pro SDK v objektech v do 6 m t 3,956 1 170,00 4 628,52

D 764 Konstrukce klempířské 56 340,22
124 K 764216604 Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 40,000 422,00 16 880,00

125 K 764511602 Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš do 330 mm vč.háků, čel ,rohů i koutů m 26,300 519,00 13 649,70

126 K 764518623
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 
mm

m 14,800 1 010,00 14 948,00

127 K 764141R03
Krytina střechy rovné drážkováním z TiZn předzvětralého plechu vč.okapnice,zavětrné lišty,lemování,těsnění-
kompletizovaná provedení

m2 7,800 1 310,00 10 218,00

128 K 998764101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v obj. v do 6 m t 0,393 1 640,00 644,52

D 766 Vnější obvodový plášť 1 767 898,20

129 K 71nab.cena1
Vnější obklad plochy obvodového pláště z cementotřískových desek s nosným kotveným systémovým 
podkladním roštem/rastr/+ celoplošné osazení a dodávka ochr.síťky- určení postupu obložení vč.kalkulační 
ceny komplet.montáže odborné firmy

m2 342,900 3 350,00 1 148 715,00

130 K 71nab.cena2
dtto,ale vnější obklad ostění i nadpraží šíř.220mm z cementotřískových desek s nosným systémovým 
podkladním roštem

m 158,000 568,00 89 744,00

131 K 71nab.cena3 příplatek za složitost provedení barevné kombinace vnějšího obkladu(3 odstíny) kpl 1,000 15 000,00 15 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

132 M 595907720 deska cementotřísková CETRIS FINISH fasádní 3 odstínů m2 422,615 1 177,00 497 417,86

133 K 710000000
Dílenská dokumentace dodavatele (postup a plošné rozložení obkladu se spárořezem,určení kombinace 
odstínu a dalších atyp.částí

Kč 1,000 8 500,00 8 500,00

134 K 998769900 Přesun hmot tonážní pro obvodový plášť v objektech v do 6 m t 12,087 705,00 8 521,34

D 767 Konstrukce zámečnické 74 091,52
135 K 767511R01 Montáž (osazení do zámk.dlažby) vstupních kovových rohoží čistících (4ks) m2 4,200 47,60 199,92

136 M 697520NC1 rohož vstupní čistící venkovní s obvodových rámem vel.170/60cm kus 2,000 2 850,00 5 700,00

137 M 697520NC2 rohož vstupní čistící venkovní s obvodových rámem vel.110/60cm kus 2,000 2 600,00 5 200,00

138 K 767995114 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 kg-konstrukce markýzy (2 ks) kg 184,400 35,60 6 564,64

139 M 767-kilog.c.4
zhotovení a dod.materiálu ocel.kce markýzy (provedení středně těžké- mat.UPE65; UPE100; P8 a ost.mat.vč. 
prořezu, svary, základní nátěr) + doprava výrobna-kilogram.cena kompletizovaného provedení

kg 212,060 186,00 39 443,16

140 M 767320R07a žárové zinkování zámečnických prvků kg 184,400 45,00 8 298,00

141 M 767990NC1 D+M táhla systém DETAN prům.10mm-kompletizovaná dodávka, žárově zinková kus 4,000 568,00 2 272,00

142 M 767991NC2
D+M roleta s viditelným boxem a vodícími lištami rozm.2755x3000mm vč.elektrického pohonu a ovládacích 
prvků-kompletizované provedení

kus 1,000 5 620,00 5 620,00

143 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v obj. v do 6 m t 0,756 1 050,00 793,80

D M Práce a dodávky M 1 569 500,47

D 24-M Vzduchotechnika 40 894,00

D 1)    zař.č.1  -hygienická zařízení, sklady, výdej 40 894,00
144 K 1-1 malý radiální ventilátor do podhledu, V=50m3/hod., vestavěný doběh, přetlaková klapka ks 3,000 1 580,00 4 740,00

145 K 1-2 malý radiální ventilátor do podhledu, V=100m3/hod., vestavěný doběh, přetlaková klapka ks 2,000 1 683,00 3 366,00

146 K 1-3 potrubní ventilátor diagonální DN125, V=180m3/hod., 2x pružná manžeta, vestavěný doběh ks 1,000 1 852,00 1 852,00

147 K 1-4 potrubní ventilátor diagonální DN160, V=370m3/hod., 2x pružná manžeta, vestavěný doběh ks 1,000 1 964,00 1 964,00

148 K 1-5 vyústka jednořadá 425x125, bílá, s regulací R1 ks 1,000 268,00 268,00

149 K 1-6 tlumič hluku kruhový DN160/900 ks 2,000 338,00 676,00

150 K 1-7 talířový ventil odsávací DN125 ks 1,000 254,00 254,00

151 K 1-8 přetlaková klapka samočinná kovová, DN125, RAL ks 4,000 332,00 1 328,00

152 K 1-9 přetlaková klapka samočinná kovová, DN160, RAL ks 1,000 358,00 358,00

153 K 1-10 ohebná hadice sono DN100 bm 5,000 218,00 1 090,00

154 K 1-11 ohebná hadice sono DN125 bm 3,000 267,00 801,00

155 K 1-12 ohebná hadice sono DN160 bm 1,000 289,00 289,00

156 K 1-13 vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I čtyřhranné Dle ON12405/ 100% tvarovek, vodotěsné m2 2,000 589,00 1 178,00

157 K 1-14
vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I kruhové, DN100-DN160/ 20% tvarovek, vodotěsné, dotěsnění 
prostupů požární ucpávkou

bm 30,000 685,00 20 550,00

158 K 1-15 spojovací, těsnící a montážní materiál kg 10,000 218,00 2 180,00

D 43-M Ocelová konstrukce 1 528 606,47

Strana 11 z 60



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

159 K 43000000 Dílenská dokumentace ocel.konstrukce (platí pro ocelovou konstrukci i pro zámečnické atyp.prvky-viz odd.767) Kč 1,000 20 000,00 20 000,00

160 K 430kilg.cena
Montáž ocelové konstrukce sekundární střechy vč.konstrukce atiky kotvení a uchycení na konstrukci 
ikontejnerů uzpůsobené pro kotvení podpěr i svislých sloupků atiky-kompletní montáž

kg 6 052,442 135,00 817 079,67

161 M 150-kilog.c.4
zhotovení a dodávka materiálu ocel.kce střechy (OK-provedení středně těžké- mat.IPE120; UPE120; L80/60/7; 
Jakl 80x60x5 a 60x60x5; ost.mat.vč. prořezu, svary, základní nátěr) + doprava výrobna-kilogram.cena 
kompletizovaného provedení

kg 6 657,686 93,60 623 159,41

162 K 783124220 Nátěry OK antikorozníí jednonásobné vrchní m2 432,705 158,00 68 367,39

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 490 200,00

D VRN3 Zařízení staveniště 400 000,00
163 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 400 000,00 400 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 75 200,00
164 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost dodavatele Kč 1,000 5 200,00 5 200,00

165 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 70 000,00 70 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 15 000,00
166 K 091504000 Náklady související s publikační činností Kč 1,000 15 000,00 15 000,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 17. 11. 2018

Zadavatel: Statutární město Jablonec nad Nisou Projektant:
A4 Jablonec nad 
Nisou

Uchazeč: ZRUP Příbram a.s., Žežická 522, 261 01 Příbram Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 681 592,59

PSV - Práce a dodávky PSV 606 992,59

    713 - Izolace tepelné 20 328,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 144 798,71

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 150 730,81

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 10 315,44

    724 - Zdravotechnika - strojní vybavení 22 310,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 146 040,15

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 110 757,98

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 711,50

M - Práce a dodávky M 74 600,00

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 74 600,00

Jablonec nad Nisou p.p.č.911/1_MŠ Arbesova-navýšení kapacity,novostavba bez vegetečních úprav

SO01 - MŠ vlastní objekt

SO01.1 - Zdravotní technika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 17. 11. 2018

Zadavatel: Statutární město Jablonec nad Nisou Projektant:
A4 Jablonec nad 
Nisou

Uchazeč: ZRUP Příbram a.s., Žežická 522, 261 01 Příbram Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 681 592,59

D PSV Práce a dodávky PSV 606 992,59

D 713 Izolace tepelné 20 328,00

1 K 713463411
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami  potrubními pouzdry návlekovými izolačními 
hadicemi potrubí a ohybů

m 24,000 568,00 13 632,00

2 M 28377070 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 75 x 5 mm m 4,000 254,00 1 016,00

3 M 28377084 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 110 x 5 mm m 20,000 284,00 5 680,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 144 798,71
4 K 721174024 Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 70 m 4,000 189,00 756,00

5 K 721174025 Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 100 m 20,000 195,00 3 900,00

6 K 721174042 Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 40 m 11,000 258,00 2 838,00

7 K 721174043 Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50 m 3,000 268,00 804,00

8 K 721174044 Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 70 m 2,000 288,00 576,00

9 K 721174045 Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 100 m 7,000 295,00 2 065,00

10 K 721194104 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 16,000 258,00 4 128,00

11 K 721194105 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 4,000 268,00 1 072,00

12 K 721194109 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 14,000 285,00 3 990,00

13 K 721211421 Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115 kus 1,000 856,00 856,00

14 K R721-2 Montáž a dodávka úkapového kalichu DN40 se zápachovou uzávěrou kus 1,000 982,00 982,00

15 K 721226512 Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 50 kus 2,000 668,00 1 336,00

16 K 721273152 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75 kus 1,000 548,00 548,00

17 K 721273153 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 kus 5,000 682,00 3 410,00

18 K 721290123 Zkouška těsnosti kanalizace  v objektech kouřem do DN 300 m 47,000 2 500,00 117 500,00

SO01.1 - Zdravotní technika

Jablonec nad Nisou p.p.č.911/1_MŠ Arbesova-navýšení kapacity,novostavba bez vegetečních úprav

SO01 - MŠ vlastní objekt
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 K 998721101
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,044 857,00 37,71

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 150 730,81
20 K 722174021 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 16 x 2,7 m 45,000 238,00 10 710,00

21 K 722174022 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 m 57,000 258,00 14 706,00

22 K 722174023 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2 m 22,000 275,00 6 050,00

23 K 722174024 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4 m 58,000 294,00 17 052,00

24 K 722174025 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7 m 3,000 328,00 984,00

25 K 722181231
Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

m 36,000 264,00 9 504,00

26 K 722181232
Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 71,000 282,00 20 022,00

27 K 722181242
Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 29,000 288,00 8 352,00

28 K 722181251
Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

m 28,000 305,00 8 540,00

29 K 722181252
Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 40,000 315,00 12 600,00

30 K 722220111 Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2 kus 34,000 389,00 13 226,00

31 K 722220121 Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2 pár 5,000 578,00 2 890,00

32 K 722221134 Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1/2 soubor 1,000 886,00 886,00

33 K 722221135 Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 3/4 soubor 1,000 958,00 958,00

34 K 722231075 Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 5/4 kus 1,000 857,00 857,00

35 K 722231142 Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 3/4 kus 1,000 886,00 886,00

36 K 722232043 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2 kus 5,000 354,00 1 770,00

37 K 722232045 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1 kus 6,000 384,00 2 304,00

38 K 722232075 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé 2x vnější závit G 5/4 kus 5,000 412,00 2 060,00

39 K 722290226
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí  zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 
50

m 185,000 25,00 4 625,00

40 K 722290234 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí  proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 185,000 27,00 4 995,00

41 K R722-1 Termostatický směšovací ventil 1/2" Kv 1,3 kus 1,000 876,00 876,00

42 K R722-2 Termostatický směšovací ventil 1" Kv 2,75 kus 2,000 914,00 1 828,00

43 K 722239101 Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 1/2 kus 2,000 255,00 510,00

44 M R722-5
Vyvažovací ventil pro cirkulaci TV 1/2" Stoupačkový regulační ventil šikmý pro pitnou vodu, bez měřících 
ventilků, Rp (vnitřní závit)

kus 2,000 354,00 708,00

45 K 722262212 Vodoměry  pro vodu do 40°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné G 1/2 x 110 mm Qn 1,5 kus 1,000 845,00 845,00

46 K 722262213 Vodoměry  pro vodu do 40°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné G 3/4 x 130 mm Qn 1,5 kus 2,000 867,00 1 734,00

47 K 998722101
Přesun hmot pro vnitřní vodovod  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,265 954,00 252,81

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 10 315,44
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

48 K 723111203 Potrubí z ocelových trubek závitových černých  spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 20 m 0,500 547,00 273,50

49 K 723111204 Potrubí z ocelových trubek závitových černých  spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 25 m 3,000 584,00 1 752,00

50 K 723150341 Potrubí z ocelových trubek hladkých  redukce - zhotovení kováním přes 1 DN DN 32/ 20 kus 1,000 754,00 754,00

51 K 723150366 Potrubí z ocelových trubek hladkých  chráničky Ø 44,5/2,6 m 0,500 745,00 372,50

52 K 723160205 Přípojky k plynoměrům  spojované na závit bez ochozu G 5/4 soubor 1,000 214,00 214,00

53 M R723-1 Membránový plynoměr G4 rozteč 100 mm kus 1,000 1 252,00 1 252,00

54 M R723-2 impuzním snímačem otáček INZ61 pro dálkový přenos údajů z plynoměru kus 1,000 1 468,00 1 468,00

55 K 723160335 Přípojky k plynoměrům  rozpěrky přípojek G 5/4 soubor 1,000 215,00 215,00

56 K 723229101 Armatury s jedním závitem montáž armatur s jedním závitem ostatních typů G 3/8 soubor 1,000 358,00 358,00

57 M R723-3 Kohout k manometru 3-cestný mosazný M20x1,5 kus 1,000 345,00 345,00

58 M R723-4 Manometr 1,6%, M20, 0-10 kPa průměr 100 mm připojení M20x1,5 kus 1,000 895,00 895,00

59 K 723231163 Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 3/4 kus 1,000 685,00 685,00

60 K 723231164 Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1 kus 2,000 854,00 1 708,00

61 K 998723101
Přesun hmot pro vnitřní plynovod  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,027 868,00 23,44

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 22 310,00
62 K 724231127 Příslušenství domovních vodáren měřicí manometr s membránou a  s uzávěrem soubor 1,000 2 580,00 2 580,00

63 K R424-2 Expanzní nádoba Refix DD 8 litrů na pitnou vodu 3/4", 10 bar dodávka a montáž kus 1,000 3 890,00 3 890,00

64 K R724-1 Cirkulační čerpadlo TUV dopr. výška 1,2 m průtok 0,5m3/h 230V připojení 1/2" dodávka a montáž kus 1,000 6 890,00 6 890,00

65 K R724-3 Flowjet - průtočná armatura 3/4" pro Refix DD 10 bar dodávka  a montář kus 1,000 8 950,00 8 950,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 146 040,15
66 K 725111132 Zařízení záchodů splachovače nádržkové plastové nízkopoložené nebo vysokopoložené soubor 1,000 1 580,00 1 580,00

67 K 725112022 Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný soubor 3,000 1 286,00 3 858,00

68 K 7251120221 Klozet keramický závěsný dětský na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný kus 10,000 3 200,00 32 000,00

69 K 725121511 Pisoárové záchodky keramické bez splachovací nádrže urinál odsávací, přívod vody vnitřní vodorovný soubor 1,000 1 358,00 1 358,00

70 K 725211601
Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá bez 
sloupu nebo krytu na sifon 500 mm

soubor 16,000 1 578,00 25 248,00

71 K 725241112
Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm 

 závěsné soubor 1,000 4 200,00 4 200,00

72 K 725241131 Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny sprchové vaničky akrylátové pětiúhelníkové 900x900 mm soubor 2,000 7 350,00 14 700,00

73 K 725245127
Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny zástěny sprchové do výšky 2000 mm dveře dvoukřídlé, šířky pro 
vaničky pětiúhelníkové, šířky 900 mm

soubor 2,000 7 890,00 15 780,00

74 K 725311131 Dřezy bez výtokových armatur dvojité se zápachovou uzávěrkou nerezové nástavné 900x600 mm soubor 1,000 1 358,00 1 358,00

75 K 725331111 Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm soubor 1,000 3 985,00 3 985,00

76 K 725813111 Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 se sítkem chromovaný soubor 23,000 268,00 6 164,00

77 K 725813112 Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky myčkové G 3/4 kus 2,000 225,00 450,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

78 K 725821312
 Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm

soubor 2,000 895,00 1 790,00

79 K 725821328 Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka s vytahovací sprškou soubor 1,000 956,00 956,00

80 K 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti soubor 3,000 998,00 2 994,00

81 K 7258226111 Baterie stojánková páková bez výpusti pro jednu vodu s fixovanou polohou páky kus 12,000 1 250,00 15 000,00

82 K 725822642
Baterie umyvadlové stojánkové automatické senzorové přívodem teplé a studené vody včetně napájecího 
zdroje síťového adaptéru 230V

soubor 1,000 1 368,00 1 368,00

83 K 725841311
 Baterie sprchové nástěnné pákové se sprchou na hadici a s nastavitelnou tyčí

soubor 2,000 1 685,00 3 370,00

84 K 725861102 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 s chromovanou úpravou kus 16,000 328,00 5 248,00

85 K 725862123 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dvojdřezy  DN 40/50 kus 1,000 568,00 568,00

86 K 725865311
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 
40/50

kus 3,000 598,00 1 794,00

87 K 725865411 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro pisoáry DN 32/40 kus 1,000 558,00 558,00

88 K 998725101
Přesun hmot pro zařizovací předměty  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 1,912 896,00 1 713,15

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 110 757,98

89 K 726131001
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 
mm se stojánkovou baterií

soubor 15,000 600,00 9 000,00

90 K 726131021 Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro pisoáry stavební výška 1300 mm soubor 1,000 5 600,00 5 600,00

91 K 726131041
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, 

 stavební výšky 1120 mm soubor 14,000 6 850,00 95 900,00

92 K 998726111
Přesun hmot pro instalační prefabrikáty  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,438 589,00 257,98

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 711,50
93 K 783614551 Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický m 3,500 235,00 822,50

94 K 783617611 Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický standardní m 3,500 254,00 889,00

D M Práce a dodávky M 74 600,00

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 74 600,00
95 K 580506102 Nízkotlaké plynovody  kontrola plynovodu nadzemního, délky přes 20 do 100 m úsek 1,000 3 500,00 3 500,00

96 K 580506113 Nízkotlaké plynovody  kontrola těsnosti pěnotvorným roztokem kus 6,000 5 500,00 33 000,00

97 K 580506114 Nízkotlaké plynovody  kontrola těsnosti detekčním přístrojem kus 6,000 3 850,00 23 100,00

98 K 580506302
Opakovaná tlaková zkouška plynovodu  kontrola před natlakováním plynovod DN do 80, délky přes 20 do 100 
m

úsek 1,000 6 500,00 6 500,00

99 K 580506320 Opakovaná tlaková zkouška plynovodu  provedení tlakové zkoušky plynovodu nízkotlakého úsek 1,000 8 500,00 8 500,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 17. 11. 2018

Zadavatel: Statutární město Jablonec nad Nisou Projektant:
A4 Jablonec nad 
Nisou

Uchazeč: ZRUP Příbram a.s., Žežická 522, 261 01 Příbram Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 67 236,11

HSV - Práce a dodávky HSV 43 522,51

    1 - Zemní práce 38 165,71

    4 - Vodorovné konstrukce 5 356,80

PSV - Práce a dodávky PSV 23 713,60

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 23 713,60

Jablonec nad Nisou p.p.č.911/1_MŠ Arbesova-navýšení kapacity,novostavba bez vegetečních úprav

SO01 - MŠ vlastní objekt

SO01.2 - Svodná kanalizace v základech
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 17. 11. 2018

Zadavatel: Statutární město Jablonec nad Nisou Projektant:
A4 Jablonec nad 
Nisou

Uchazeč: ZRUP Příbram a.s., Žežická 522, 261 01 Příbram Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 67 236,11

D HSV Práce a dodávky HSV 43 522,51

D 1 Zemní práce 38 165,71

1 K 132112101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím  s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 soudržných

m3 26,040 349,00 9 087,96

2 K 161101101
Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 26,040 80,20 2 088,41

3 K 162201102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m-přesun sypkých 
hmot

m3 22,320 37,50 837,00

4 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí na skládku dle výběru zhotovitele

m3 22,320 265,00 5 914,80

5 K 171201201 Uložení sypaniny  na skládky m3 22,320 17,20 383,90

6 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504

t 44,640 143,00 6 383,52

7 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 3,720 87,60 325,87

8 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem

m3 16,740 365,00 6 110,10

9 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 33,480 210,10 7 034,15

D 4 Vodorovné konstrukce 5 356,80
10 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 5,580 960,00 5 356,80

D PSV Práce a dodávky PSV 23 713,60

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 23 713,60
11 K 721173401 Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 m 25,000 292,00 7 300,00

12 K 721173402 Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 m 30,000 325,00 9 750,00

SO01.2 - Svodná kanalizace v základech

Jablonec nad Nisou p.p.č.911/1_MŠ Arbesova-navýšení kapacity,novostavba bez vegetečních úprav

SO01 - MŠ vlastní objekt
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 K 721173403 Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160 m 12,000 433,00 5 196,00

14 K 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace  v objektech vodou do DN 125 m 55,000 19,80 1 089,00

15 K 721290112 Zkouška těsnosti kanalizace  v objektech vodou DN 150 nebo DN 200 m 12,000 26,10 313,20

16 K 998721101
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,117 559,00 65,40

Strana 20 z 60



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 17. 11. 2018

Zadavatel: Statutární město Jablonec nad Nisou Projektant:
A4 Jablonec nad 
Nisou

Uchazeč: ZRUP Příbram a.s., Žežická 522, 261 01 Příbram Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 848 432,67

HSV - Práce a dodávky HSV 782 701,57

    1 - Zemní práce 230 993,07

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 830,00

    4 - Vodorovné konstrukce 18 307,53

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 14,36

    8 - Trubní vedení 525 141,10

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 598,06

    997 - Přesun sutě 1 817,45

PSV - Práce a dodávky PSV 40 348,40

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 34 727,40

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 935,40

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 3 661,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 1 024,60

M - Práce a dodávky M 25 382,70

    23-M - Montáže potrubí 11 470,90

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 13 911,80

Jablonec nad Nisou p.p.č.911/1_MŠ Arbesova-navýšení kapacity,novostavba bez vegetečních úprav

SO01 - MŠ vlastní objekt

SO01.3 - ZTI venky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 17. 11. 2018

Zadavatel: Statutární město Jablonec nad Nisou Projektant:
A4 Jablonec nad 
Nisou

Uchazeč: ZRUP Příbram a.s., Žežická 522, 261 01 Příbram Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 848 432,67

D HSV Práce a dodávky HSV 782 701,57

D 1 Zemní práce 230 993,07

1 K 121101101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy  s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či 
trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

m3 18,570 32,30 599,81

2 K 131101101
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 
do 100 m3

m3 25,272 144,00 3 639,17

3 K 131103101
Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím  s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 soudržných

m3 12,922 396,00 5 117,11

4 K 131201101
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 
m3

m3 25,272 260,00 6 570,72

5 K 131301101
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 
m3

m3 33,696 356,00 11 995,78

6 K 132101201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3

m3 35,415 228,00 8 074,62

7 K 132201201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 47,220 393,00 18 557,46

8 K 132301201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

m3 29,513 756,00 22 311,83

9 K 132401201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu s použitím trhavin v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství

m3 5,903 1 400,00 8 264,20

10 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy  příložné pro jakoukoliv 
mezerovitost

m2 120,900 102,00 12 331,80

11 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení  s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné

m2 120,900 18,30 2 212,47

12 K 161101101
Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 215,212 80,20 17 260,00

13 K 162201102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 - přesun sypkých hmot

m3 66,288 37,50 2 485,80

SO01.3 - ZTI venky

Jablonec nad Nisou p.p.č.911/1_MŠ Arbesova-navýšení kapacity,novostavba bez vegetečních úprav

SO01 - MŠ vlastní objekt
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí na skládku dle výběru zhotovitele

m3 98,178 265,00 26 017,17

15 K 171201201 Uložení sypaniny  na skládky m3 98,178 17,20 1 688,66

16 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504

t 196,356 143,00 28 078,91

17 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 117,034 87,60 10 252,18

18 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem

m3 48,469 365,00 17 691,19

19 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 96,938 210,10 20 366,67

20 K 181301102
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy 
přes 100 do 150 mm

m2 123,800 41,10 5 088,18

21 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 123,800 16,80 2 079,84

22 M 00572410 osivo směs travní parková kg 3,095 100,00 309,50

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 830,00

23 K 358315114
Bourání šachty, stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z 
prostého betonu

m3 1,500 3 220,00 4 830,00

D 4 Vodorovné konstrukce 18 307,53
24 K 451541111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 8-63 mm m3 4,592 899,00 4 128,21

25 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 13,227 960,00 12 697,92

26 K 452313131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 
12/15

m3 0,270 2 820,00 761,40

27 K 452353101 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí m2 1,800 400,00 720,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 14,36
28 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou  jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 0,040 359,00 14,36

D 8 Trubní vedení 525 141,10

29 K 871171211
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou 
SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm

m 5,000 63,60 318,00

30 M 28613596 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 40x3,7 dl 12m m 5,000 53,10 265,50

31 K 871181211
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou 
SDR 11/PN16 D 50 x 4,6 mm

m 13,000 69,10 898,30

32 M 28613597 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 50x4,6 dl 12m m 13,000 77,80 1 011,40

33 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160

m 15,000 484,00 7 260,00

34 K 871355221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200

5 81,000 727,00 58 887,00

35 K 877171101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, 
oblouků nebo redukcí d 40

kus 3,000 178,00 534,00

36 M 28615970 elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 40 kus 1,000 77,30 77,30

37 M 28614932 elektrokoleno 90° PE 100 PN 16 d 40 kus 1,000 352,00 352,00

38 M 28653075 vložka přechodová PE/ocel pro plyn PN 10 vnější závit 40/38 nerozebiratelná kus 1,000 922,90 922,90
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39 K 877181101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, 
oblouků nebo redukcí d 50

kus 9,000 189,00 1 701,00

40 M 28614957.WVN Elektro T-kus rovnoramenný 50 kus 1,000 456,50 456,50

41 M 28614973 elektroredukce PE 100 PN 16 d 50-40 kus 1,000 277,20 277,20

42 M 28615971 elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 50 kus 3,000 77,30 231,90

43 M 28653054 elektrokoleno PE 100 90° D 50mm kus 4,000 433,40 1 733,60

44 K 877355221
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 
výkopu dvouosých DN 200

kus 2,000 345,00 690,00

45 M 28611430 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/110/87° kus 1,000 403,70 403,70

46 M 28611395 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/150/45° kus 1,000 434,50 434,50

47 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 110,000 21,10 2 321,00

48 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 110,000 14,90 1 639,00

49 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 1,000 6 520,00 6 520,00

50 K 894411111
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, 
na potrubí DN do 200

kus 1,000 9 440,00 9 440,00

51 M 59224065 skruž betonová DN 1000x250, 100x25x12 cm kus 1,000 1 122,00 1 122,00

52 M 59224067 skruž betonová DN 1000x500, 100x50x12 cm kus 1,000 1 441,00 1 441,00

53 M 59224168 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová kus 1,000 2 398,00 2 398,00

54 M 59224029 dno betonové šachtové DN 300 betonový žlab i nástupnice   100 x 78,5 x 15 cm kus 1,000 5 214,00 5 214,00

55 K 894411211
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 mmonolitické betonové na stávajícím 
potrubí, na potrubí DN do 200

kus 1,000 11 200,00 11 200,00

56 M 59224069 skruž betonová DN 1000x1000, 100x100x12 cm kus 1,000 2 574,00 2 574,00

57 M 59224168 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová kus 1,000 2 398,00 2 398,00

58 M 59224176 prstenec betonový vyrovnávací 62,5x8x12 cm kus 1,000 328,90 328,90

59 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 2,000 188,10 376,20

60 K 899103211 Demontáž poklopů litinových a ocelových  včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg kus 9,000 459,00 4 131,00

61 K R8-1 Úpravy stávajícíh šachet kus 5,000 1 000,00 5 000,00

62 M 59224075 deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200 mm kus 3,000 2 574,00 7 722,00

63 M 59224065 skruž betonová DN 1000x250, 100x25x12 cm kus 3,000 1 122,00 3 366,00

64 M 59224168 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová kus 2,000 2 398,00 4 796,00

65 K 894812316
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 
vedení) DN 600/200 průtočné 30°,60°,90°

kus 3,000 5 860,00 17 580,00

66 K 894812317
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 
vedení) DN 600/200 s přítokem tvaru T

kus 5,000 6 340,00 31 700,00

67 K 894812331
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé 
hloubky 1 000 mm

kus 8,000 2 090,00 16 720,00

68 K 894812339
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za 
uříznutí šachtové roury

kus 8,000 96,70 773,60

69 K 894812356
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro zatížení od 1,5 t 
do 12,5 t s betonovým prstencem

kus 8,000 7 830,00 62 640,00
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70 K 895971123
Zasakovací boxy z polypropylenu PP  bez možnosti revize a čištění pro vsakování deštových vod v dvouřadové 
galerii o celkovém objemu přes 5 m3 do 20 m3

soubor 1,000 154 700,00 154 700,00

71 K 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 12,000 759,00 9 108,00

72 M 28661935 poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400 tvárná litina se zámkem a pantem bez odvětrání kus 12,000 6 666,00 79 992,00

73 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm m 64,000 44,00 2 816,00

74 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm m 54,000 12,40 669,60

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 598,06
75 K 919726121.JTA Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2 m2 30,960 41,10 1 272,46

76 K 974031143 Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou  do hl. 70 mm a šířky do 100 mm m 4,000 81,40 325,60

D 997 Přesun sutě 1 817,45

77 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro 
budovy a haly výšky do 6 m

t 0,052 459,00 23,87

78 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku dle výběru zhotovitele nebo meziskládku  se složením. t 4,715 240,00 1 131,60

79 K 997013803
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 170 102

t 0,052 165,00 8,58

80 K 997221815
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 101

t 3,300 198,00 653,40

D PSV Práce a dodávky PSV 40 348,40

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 34 727,40
81 K 721174043 Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50 m 2,000 349,00 698,00

82 K 721194105 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 1,000 69,40 69,40

83 K 721211611
Podlahové vpusti dvorní vtoky (vpusti) se svislým odtokem a zápachovou klapkou DN 110/160 mříž litina 
226x226

kus 4,000 3 010,00 12 040,00

84 K 721226513 Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40/50 s přípojem vody kus 1,000 2 000,00 2 000,00

85 K 721300922 Pročištění  ležatých svodů do DN 300 m 120,000 166,00 19 920,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 935,40
86 K 722171932 Vsazení odbočky  na rozvodech vody z plastů D přes 16 do 20 mm kus 1,000 95,60 95,60

87 K 722174022 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 m 2,000 272,00 544,00

88 K 722181231
Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

m 2,000 63,40 126,80

89 K 722190401 Zřízení přípojek na potrubí  vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 kus 1,000 169,00 169,00

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 3 661,00
90 K 723160207 Přípojky k plynoměrům  spojované na závit bez ochozu G 2 soubor 1,000 3 380,00 3 380,00

91 K 723160806 Demontáž přípojek k plynoměrům  spojovaných na závit bez ochozu G 6/4 pár 1,000 124,00 124,00

92 K 723260801 Demontáž plynoměrů  maximální průtok Q (m3/hod) do 16 m3/h kus 1,000 157,00 157,00

D 781 Dokončovací práce - obklady 1 024,60

Strana 25 z 60



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

93 K 781473114
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických  lepených standardním lepidlem režných nebo 
glazovaných hladkých přes 19 do 22 ks/m2

m2 2,000 311,00 622,00

94 M 59761040 obkládačky keramické koupelnové (bílé i barevné) přes 19 do 22 ks/m2 m2 2,000 201,30 402,60

D M Práce a dodávky M 25 382,70

D 23-M Montáže potrubí 11 470,90

95 K 230205031
Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 40, tl. stěny 
3,7 mm

m 43,000 86,20 3 706,60

96 M 28613596 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 40x3,7 dl 12m m 43,000 53,10 2 283,30

97 M 28653016 elektrospojka PE 100 SDR 11 D 40mm kus 7,000 130,90 916,30

98 M 28653053 elektrokoleno PE 100 90° D 40mm kus 5,000 352,00 1 760,00

99 M 28653075 vložka přechodová PE/ocel pro plyn PN 10 vnější závit 40/38 nerozebiratelná kus 2,000 922,90 1 845,80

100 K M23-1 Vložení odbočky 63/40 do stávajícího rozvodu + elektrotvarovka T kpl 1,000 0,00

101 K 230230016 Tlakové zkoušky hlavní  vzduchem 0,6 MPa DN 50 m 43,000 11,60 498,80

102 K 230230076 Čištění potrubí  DN 200 m 43,000 10,70 460,10

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 13 911,80
103 K 580506102 Nízkotlaké plynovody  kontrola plynovodu nadzemního, délky přes 20 do 100 m úsek 1,000 465,00 465,00

104 K 580506113 Nízkotlaké plynovody  kontrola těsnosti pěnotvorným roztokem kus 8,000 22,10 176,80

105 K 580506114 Nízkotlaké plynovody  kontrola těsnosti detekčním přístrojem kus 8,000 13,30 106,40

106 K 580506302
Opakovaná tlaková zkouška plynovodu  kontrola před natlakováním plynovod DN do 80, délky přes 20 do 100 
m

úsek 1,000 257,00 257,00

107 K 580506320 Opakovaná tlaková zkouška plynovodu  provedení tlakové zkoušky plynovodu nízkotlakého úsek 1,000 900,00 900,00

108 K 580506322 Opakovaná tlaková zkouška plynovodu  odvzdušnění plynovodu DN do 80, délky přes 20 do 100 m úsek 2,000 877,00 1 754,00

109 K 580507208 Plynové kotle do 50 kW  uvedení kotle do provozu kus 3,000 84,20 252,60

110 K 58-1 Revizní zpráva plynoinstalace kpl 1,000 10 000,00 10 000,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 17. 11. 2018

Zadavatel: Statutární město Jablonec nad Nisou Projektant:
A4 Jablonec nad 
Nisou

Uchazeč: ZRUP Příbram a.s., Žežická 522, 261 01 Příbram Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 397 189,50

M - Práce a dodávky M 397 189,50

    D1 - Dodávky 85 000,00

    D2 - Zásuvky, vypínače 28 691,00

    D3 - Svítidla 120 105,00

    D4 - Kabely 38 659,00

    D5 - Hromosvod 22 257,00

    D6 - Napájecí kabel 13 828,00

    D7 - Areálové osvětlení 29 058,50

    D8 - Úpravy ve stávající kuchyni školky 3 216,00

    D9 - Ostatní 56 375,00

Jablonec nad Nisou p.p.č.911/1_MŠ Arbesova-navýšení kapacity,novostavba bez vegetečních úprav

SO01 - MŠ vlastní objekt

SO01.4a - Elektroinstalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 17. 11. 2018

Zadavatel: Statutární město Jablonec nad Nisou Projektant:
A4 Jablonec nad 
Nisou

Uchazeč: ZRUP Příbram a.s., Žežická 522, 261 01 Příbram Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 397 189,50

D M Práce a dodávky M 397 189,50

D D1 Dodávky 85 000,00
1 K Pol1 rozváděč RS (dle výkresové dokumentace) kpl 1,000 85 000,00 85 000,00

D D2 Zásuvky, vypínače 28 691,00
2 K Pol2 zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, 230V/16A, vč. příslušenství (rámeček) ks 35,000 118,00 4 130,00

3 K Pol3 spínač ř. 1, vč. příslušenství (rámeček, klapka) ks 9,000 127,00 1 143,00

4 K Pol4 ovládací tlačítko ř. 1/0, vč. příslušenství (rámeček, klapka) ks 22,000 95,00 2 090,00

5 K Pol5 pohybové čidlo stropní, úhel detekce 360° ks 16,000 985,00 15 760,00

6 K Pol6 krabička KU68 ks 64,000 87,00 5 568,00

D D3 Svítidla 120 105,00
7 K Pol7 "A" -  Interiérové přisazené LED svítidlo , 230x230mm, 1910 lm; 23.0 W ks 11,000 1 032,00 11 352,00

8 K Pol8 "B" - Interiérové, vestavné LED svítidlo do kazetových podhledů M600, 4928 lm; 42.0 W ks 14,000 1 590,00 22 260,00

9 K Pol9
"BN" - Interiérové, vestavné LED svítidlo do kazetových podhledů M600, 4928 lm; 42.0 W; Nouzové osvětlení: 
4928 lm, 42.0 W

ks 6,000 3 058,00 18 348,00

10 K Pol10 "C" - Přisazené interierové LED svítidlo, difuzor opálový, 1285x176mm, 4980 lm; 45.0 W ks 2,000 1 620,00 3 240,00

11 K Pol11 "D" - Přisazené interierové LED svítidlo, difuzor opálový, 725x176mm, 2490 lm; 26.0 W ks 4,000 1 485,00 5 940,00

12 K Pol12
"DN" - Přisazené interierové LED svítidlo, difuzor opálový, 725x176mm, 2490 lm; 26.0 W; Nouzové osvětlení: 
2490 lm, 26.0 W

ks 3,000 3 135,00 9 405,00

13 K Pol13 "E" - Přisazené interierové LED svítidlo, difuzor opálový, 725x176mm, 3071 lm; 30.0 W ks 8,000 1 485,00 11 880,00

14 K Pol14 "F" - Průmyslové LED svítidlo, polykarbonátový opálový difuzor, 1277x145mm, 5424 lm; 45.0 W ks 1,000 1 065,00 1 065,00

15 K Pol15 "G" - Přisazené LED svítidlo, opálový difuzor, IP65, průměr 350mm, 2349 lm; 25.0 W ks 10,000 1 110,00 11 100,00

16 K Pol19 "VO" - svítidlo areálového osvětlení ks 7,000 3 645,00 25 515,00

SO01.4a - Elektroinstalace

Jablonec nad Nisou p.p.č.911/1_MŠ Arbesova-navýšení kapacity,novostavba bez vegetečních úprav

SO01 - MŠ vlastní objekt
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D D4 Kabely 38 659,00
17 K Pol20 CYKY-J 4x16 m 10,000 25,00 250,00

18 K Pol21 CYKY-J 3x2,5 m 317,000 27,00 8 559,00

19 K Pol22 CYKY-J 3x1,5 m 465,000 29,00 13 485,00

20 K Pol23 CYKY-O 2x1,5 m 226,000 35,00 7 910,00

21 K Pol24 JYTY 2x1 m 55,000 42,00 2 310,00

22 K Pol25 CYSY 3x1 m 40,000 45,00 1 800,00

23 K Pol26 CYA 16 zž m 10,000 48,00 480,00

24 K Pol27 CYA 6 zž m 35,000 51,00 1 785,00

25 K Pol28 CYA 4 zž m 40,000 52,00 2 080,00

D D5 Hromosvod 22 257,00
26 K Pol29 drát AlMgSi d=8mm m 200,000 21,00 4 200,00

27 K Pol30 drát FeZn d=10mm, izolovaný m 40,000 24,00 960,00

28 K Pol31 svorka SU ks 30,000 18,00 540,00

29 K Pol32 svorka SZ ks 11,000 21,00 231,00

30 K Pol33 svorka SO ks 4,000 25,00 100,00

31 K Pol34 svorka SR2a ks 20,000 28,00 560,00

32 K Pol35 PF - podpěra pro montáž na střešní folii ks 150,000 82,00 12 300,00

33 K Pol36 jímací tyč 1,5m (s příslušenstvím) ks 4,000 254,00 1 016,00

34 K Pol37 ochranný úhelník 2,0m ks 10,000 189,00 1 890,00

35 K Pol38 označovací štítek kpl 10,000 46,00 460,00

D D6 Napájecí kabel 13 828,00
36 K Pol39 vytýčení trasy stávajícího přívodního kabelu k RIS domku m 30,000 122,00 3 660,00

37 K Pol40 výkop rýhy š.35/hl80 zem. tř. 3-4 m 10,000 135,00 1 350,00

38 K Pol41 zřízení pískového lože 35x20 m 10,000 215,00 2 150,00

39 K Pol42 písek fr. 0-4mm m3 0,800 350,00 280,00

40 K Pol43 folie výstražná š. 300 m 10,000 154,00 1 540,00

41 K Pol44 zához rýhy se zhutněním š.35/hl. 60 m 10,000 285,00 2 850,00

42 K Pol45 provizorní úprava terénu m2 10,000 194,00 1 940,00

43 K Pol46 kabelová spojka pro kabel CYKY-J 4x16 ks 1,000 58,00 58,00

D D7 Areálové osvětlení 29 058,50
44 K Pol47 přemístění 2 ks lamp areálového osvětlení kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

45 K Pol48 demontáž stávajících osvětlovacích těles lamp areálového osvětlení ks 7,000 546,00 3 822,00

46 K Pol49 nátěr stožárů lamp areálového osvětlení ks 7,000 1 245,00 8 715,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

47 K Pol50 vytýčení trasy m 5,000 358,00 1 790,00

48 K Pol40 výkop rýhy š.35/hl80 zem. tř. 3-4 m 5,000 135,00 675,00

49 K Pol41 zřízení pískového lože 35x20 m 5,000 215,00 1 075,00

50 K Pol42 písek fr. 0-4mm m3 0,400 350,00 140,00

51 K Pol43 folie výstražná š. 300 m 5,000 154,00 770,00

52 K Pol44 zához rýhy se zhutněním š.35/hl. 60 m 5,000 285,00 1 425,00

53 K Pol45 provizorní úprava terénu m2 5,000 194,00 970,00

54 K Pol51 hloubení nezapažených jam ručně m3 2,000 456,00 912,00

55 K Pol52 beton B10 m3 0,600 685,00 411,00

56 K Pol53 trubka KOPOFLEX KF09050 m 4,000 357,00 1 428,00

57 K Pol54 beton deska 30x30 ks 2,000 1 285,00 2 570,00

58 K Pol55 trubka plast pro pouzdrový základ D200-250/1500mm ks 2,000 256,00 512,00

59 K Pol56 štěrkopísek m3 0,500 687,00 343,50

D D8 Úpravy ve stávající kuchyni školky 3 216,00
60 K Pol57 kabel CYKY-J 5x2,5 m 15,000 32,00 480,00

61 K Pol58 lišta vkládací LV40x40 m 14,000 124,00 1 736,00

62 K Pol59 dozbrojení jističe B16/3 do stáv. rozváděče kpl 1,000 785,00 785,00

63 K Pol60 zásuvka nástěnná 400V/16A ks 1,000 215,00 215,00

D D9 Ostatní 56 375,00
64 K Pol61 svorkovnice HOP ks 1,000 1 325,00 1 325,00

65 K Pol62 protipožární ucpávka EI30 kpl 1,000 3 250,00 3 250,00

66 K Pol63 podružný materiál kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

67 K Pol64 kabelové příchytky do podhledu kpl 1,000 1 950,00 1 950,00

68 K Pol65 montážní práce ELEKTRO kpl 1,000 9 500,00 9 500,00

69 K Pol66 PPV kpl 1,000 1 850,00 1 850,00

70 K Pol67 pronájem plošiny kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

71 K Pol68 doprava osob a materiálu kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

72 K Pol69 recyklační poplatky za svítidla kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

73 K Pol70 dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

74 K Pol71 revize kpl 1,000 27 500,00 27 500,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 17. 11. 2018

Zadavatel: Statutární město Jablonec nad Nisou Projektant:
A4 Jablonec nad 
Nisou

Uchazeč: ZRUP Příbram a.s., Žežická 522, 261 01 Příbram Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 78 445,00

M - Práce a dodávky M 78 445,00

    D1 - Dodávky 37 500,00

    D3 - Svítidla 38 145,00

    D4 - Kabely 2 800,00

Jablonec nad Nisou p.p.č.911/1_MŠ Arbesova-navýšení kapacity,novostavba bez vegetečních úprav

SO01 - MŠ vlastní objekt

SO01.4b - Elektroinstalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 17. 11. 2018

Zadavatel: Statutární město Jablonec nad Nisou Projektant:
A4 Jablonec nad 
Nisou

Uchazeč: ZRUP Příbram a.s., Žežická 522, 261 01 Příbram Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 78 445,00

D M Práce a dodávky M 78 445,00

D D1 Dodávky 37 500,00
1 K 21000001 rozváděč RS (dle výkresové dokumentace) kpl 1,000 37 500,00 37 500,00

D D3 Svítidla 38 145,00
75 K 21000002 "H" - Venkovní přisazené LED svítidlo s integrovaným pohybovým čidlem ks 6,000 1 685,00 10 110,00

76 K 21000003 "N1" - Svítidlo s piktogramem na zeď nebo strop, 4 W, autonomnost 1 hod., autotest ks 13,000 1 495,00 19 435,00

77 K 21000004 "N2" - Nouzové svítidlo, autonomnost 1 hod., autotest (0 lm; 0.0 W; Nouz. osvětlení: 340 lm, 3.0 W) ks 4,000 2 150,00 8 600,00

D D4 Kabely 2 800,00
19 K 21000005 CYKY-J 3x1,5 m 100,000 28,00 2 800,00

SO01.4b - Elektroinstalace

Jablonec nad Nisou p.p.č.911/1_MŠ Arbesova-navýšení kapacity,novostavba bez vegetečních úprav

SO01 - MŠ vlastní objekt
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 17. 11. 2018

Zadavatel: Statutární město Jablonec nad Nisou Projektant:
A4 Jablonec nad 
Nisou

Uchazeč: ZRUP Příbram a.s., Žežická 522, 261 01 Příbram Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 620 506,10

M - Práce a dodávky M 620 506,10

    22-M - Slaboproud 620 506,10

      D7 - Telefonní a datový rozvod 85 600,60

        D8 - Účastnický rozvaděč 17 796,00

        D9 - Zásuvky 2 994,00

        D4 - Kabely 21 790,00

        D5 - Instalační materiál 32 697,50

        D6 - Ostatní 10 323,10

      D10 - Domácí telefon 237 935,00

        D11 - Vstupní panel 161 554,00

        D12 - Napáječe 10 212,00

        D13 - Domovní telefony 22 554,00

        D4 - Kabely 16 580,00

        D5 - Instalační materiál 16 805,00

        D6 - Ostatní 10 230,00

      D14 - Společná televizní anténa 40 640,00

        D15 - Antenní soustava 11 570,00

        D16 - Rozvaděče a aktivní prvky 4 632,00

Jablonec nad Nisou p.p.č.911/1_MŠ Arbesova-navýšení kapacity,novostavba bez vegetečních úprav

SO01 - MŠ vlastní objekt

SO01.5a - Slaboproud
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        D9 - Zásuvky 1 300,00

        D4 - Kabely 10 840,00

        D5 - Instalační materiál 6 838,00

        D6 - Ostatní 5 460,00

      D17 - Školní rozhlas 67 094,00

        D18 - Rozhlasová ústředna, reproduktory apod. 36 814,00

        D4 - Kabely 9 325,00

        D5 - Instalační materiál 13 305,00

        D6 - Ostatní 7 650,00

      D19 - Společné náklady 16 175,00

        D20 - Společné náklady-ochranné pospojení 2 975,00

        D21 - Společné náklady- stavební přípomoce 13 200,00

      D22 - Zemní práce 173 061,50

        D23 - Materiál elektromontážní 19 980,00

        D24 - Materiál zemní 23 032,50

        D25 - Elektromontáže 22 105,00

        D22 - Zemní práce 101 844,00

        D26 - Ostatní náklady 6 100,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 17. 11. 2018

Zadavatel: Statutární město Jablonec nad Nisou Projektant:
A4 Jablonec nad 
Nisou

Uchazeč: ZRUP Příbram a.s., Žežická 522, 261 01 Příbram Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 620 506,10

D M Práce a dodávky M 620 506,10

D 22-M Slaboproud 620 506,10

D D7 Telefonní a datový rozvod 85 600,60

D D8 Účastnický rozvaděč 17 796,00

1 K Pol25 19" nástěnný rozvaděč, výška 12U, 600 x 450 ks 1,000 4 855,00 4 855,00

2 K Pol26 Napájeví panel 19", 6x 230V , vypínač ks 1,000 809,00 809,00

3 K Pol27 Patchpanel 24 portů pro 19" rozvaděč cat.6 ks 1,000 4 411,00 4 411,00

4 K Pol28 Montážní sada ks 10,000 32,00 320,00

5 K Pol29 Vyvazovací panel ks 1,000 303,00 303,00

6 K Pol30 Police do rozvaděče hl. 350Mm ks 2,000 554,00 1 108,00

7 K Pol31 Popis a záznam rozvaděče kpl 1,000 443,00 443,00

8 K Pol32 Uzemnění rozvaděče na stávající zem kpl 1,000 166,00 166,00

9 K Pol33 Úprava a závěrečné práce v rozvaděči kpl 1,000 549,00 549,00

10 K Pol34
Výkonný 24-portový switch 100/1000M s propustností 1000 Mbps, zdroj součástí dodávky. Nehlučný a úsporný 
chod, v kovovém krytu.

ks 1,000 4 832,00 4 832,00

D D9 Zásuvky 2 994,00

11 K Pol35 Datová zásuvka 1x RJ-45 cat.6 ks 2,000 383,00 766,00

12 K Pol36 Datová dvojzásuvka 2x RJ-45 cat.6 ks 4,000 557,00 2 228,00

D D4 Kabely 21 790,00

13 K Pol37 Kabel UTP cat.6 m 700,000 26,40 18 480,00

14 K Pol38 Kabel UTP cat.6 venkovní m 100,000 28,90 2 890,00

SO01.5a - Slaboproud

Jablonec nad Nisou p.p.č.911/1_MŠ Arbesova-navýšení kapacity,novostavba bez vegetečních úprav

SO01 - MŠ vlastní objekt
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

15 K Pol39 Propojovací kabel UTP cat.6, RJ-45 - RJ45,delka 1m ks 10,000 42,00 420,00

D D5 Instalační materiál 32 697,50

16 K Pol40 Trubka ohebná 16 mm, 320 N m 350,000 37,40 13 090,00

17 K Pol41 Trubka ohebná 29 mm, 320 N m 210,000 46,00 9 660,00

18 K Pol13 Protahovací vodič CY1,5 mm m 50,000 21,00 1 050,00

19 K Pol42
Instalační krabice do betonu, pod omítku, do sádrokartonu, včetně veškerého příslušenství (kryty, rámečky, 
lustrháky, a pod...)

ks 10,000 68,00 680,00

20 K Pol43 Krabice odbočná pr.97, pod omítku ks 15,000 94,00 1 410,00

21 K Pol44 Víčko ke kruhové krabici ks 15,000 16,50 247,50

22 K Pol45 Telekomunikační rozvaděč MRK20 ks 2,000 1 795,00 3 590,00

23 K Pol16 Lišta vkládací 40X15 m 20,000 85,80 1 716,00

24 K Pol17 Lišta vkládací 18X13 m 20,000 62,70 1 254,00

D D6 Ostatní 10 323,10

25 K Pol46 Příprava kabelu pro uložení do 10 žil kpl 11,000 38,50 423,50

26 K Pol47 Forma kabelová na kabelu do 5x2 kpl 22,000 43,80 963,60

27 K Pol48 Připojení kabelu na zářezový pásek do 5x2 kpl 22,000 21,00 462,00

28 K Pol49 Proměření metalické kabeláže (port) kpl 11,000 132,00 1 452,00

29 K Pol50 Vystavení měřicího protokolu - metalika kpl 11,000 22,00 242,00

30 K Pol51 Certifikace sítě kpl 1,000 880,00 880,00

31 K Pol52 Protokolární předání, seznámení s obsluhou, zaškolení kpl 1,000 1 200,00 1 200,00

32 K Pol53 Výchozí revize, vypracování revizní zprávy kpl 1,000 550,00 550,00

33 K Pol54 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 550,00 550,00

34 K Pol55 Doprava a přesun materiálu kpl 1,000 2 400,00 2 400,00

35 K Pol56 Podružný materiál kpl 1,000 1 200,00 1 200,00

D D10 Domácí telefon 237 935,00

D D11 Vstupní panel 161 554,00

36 K Pol57 Modul el. vrátného 2-BUS ks 1,000 21 610,00 21 610,00

37 K Pol58 Modul tlačítkový 2-BUS  6tl. ks 1,000 12 712,00 12 712,00

38 K Pol59 Modul el. vrátného 2-BUS 2tl. ks 4,000 12 208,00 48 832,00

39 K Pol60 Modul kamery ks 5,000 7 350,00 36 750,00

40 K Pol61 Modul čtečky RFID čipů ks 5,000 4 508,00 22 540,00

41 K Pol62 Montážní krabice s rám. pro montáž pod omítku 3 moduly ks 5,000 1 403,00 7 015,00

42 K Pol63 Bezkontaktní RFID přívěšek ks 50,000 73,00 3 650,00

43 K Pol64 Lišta zámková ks 5,000 1 689,00 8 445,00

D D12 Napáječe 10 212,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

44 K Pol65 Napáječ DT ks 2,000 2 268,00 4 536,00

45 K Pol66 Plastový rozvaděč - 12 pozic, bílá dvířka, na omítku, uzamknutelná 3,000 1 892,00 5 676,00

D D13 Domovní telefony 22 554,00

46 K Pol68 Domovní telefon 2-BUS video, nástěnný ks 3,000 7 518,00 22 554,00

D D4 Kabely 16 580,00

47 K Pol69 Kabel UTP cat.5e m 400,000 35,00 14 000,00

48 K Pol70 SYKY 1x2x1,0 m 50,000 43,00 2 150,00

49 K Pol72 CYKY 3x1,5 m 10,000 43,00 430,00

D D5 Instalační materiál 16 805,00

50 K Pol40 Trubka ohebná 16 mm, 320 N m 200,000 37,40 7 480,00

51 K Pol13 Protahovací vodič CY1,5 mm m 200,000 21,00 4 200,00

52 K Pol42
Instalační krabice do betonu, pod omítku, do sádrokartonu, včetně veškerého příslušenství (kryty, rámečky, 
lustrháky, a pod...)

ks 10,000 68,00 680,00

53 K Pol73 Krabice odbočná pr.97, pod omítku ks 20,000 94,00 1 880,00

54 K Pol74 Víčko ke kruhové krabici ks 20,000 16,50 330,00

55 K Pol16 Lišta vkládací 40X15 m 15,000 87,00 1 305,00

56 K Pol17 Lišta vkládací 18X13 m 15,000 62,00 930,00

D D6 Ostatní 10 230,00

57 K Pol75 Protokolární předání, seznámení s obsluhou, zaškolení kpl 1,000 1 650,00 1 650,00

58 K Pol53 Výchozí revize, vypracování revizní zprávy kpl 1,000 880,00 880,00

59 K Pol76 Protipožární utěsnění systémem Intumex nebo jiným kpl 1,000 1 650,00 1 650,00

60 K Pol22 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 550,00 550,00

61 K Pol77 Doprava a přesun materiálu kpl 1,000 4 400,00 4 400,00

62 K Pol78 Podružný materiál kpl 1,000 1 100,00 1 100,00

D D14 Společná televizní anténa 40 640,00

D D15 Antenní soustava 11 570,00

63 K Pol79 Anténní stožár, vet. výložník na stožár, včetně kotvení a manžety na utěsnění na plechovou střechu kpl 1,000 6 280,00 6 280,00

64 K Pol80 Pospojení s hromosvodem, uzemnění kpl 1,000 880,00 880,00

65 K Pol81 Anténa UHF, 21 - 69. Kanál, G 12,5 dB ks 1,000 1 210,00 1 210,00

66 K Pol82 Ochrana kabelů proti přepětí ks 1,000 1 210,00 1 210,00

67 K Pol83 Svodič bleskových proudů ks 1,000 1 440,00 1 440,00

68 K Pol84 Spojovací materiál nespecifikovaný kpl 1,000 550,00 550,00

D D16 Rozvaděče a aktivní prvky 4 632,00

69 K Pol85 Multipřepínač MS 5 / 8 s TV vstupem, s napájecím zdrojem, ks 1,000 3 972,00 3 972,00

70 K Pol86 Propojovací kabely, F spojky a konektory, zakončovací odpory kpl 1,000 660,00 660,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D D9 Zásuvky 1 300,00

71 K Pol87 Zásuvka SAT koncová ks 4,000 325,00 1 300,00

D D4 Kabely 10 840,00

72 K Pol88 Kabel koax KH21D m 240,000 38,00 9 120,00

73 K Pol89 Kabel koax PRG11 m 40,000 43,00 1 720,00

D D5 Instalační materiál 6 838,00

74 K Pol40 Trubka ohebná 16 mm, 320 N m 100,000 38,00 3 800,00

75 K Pol41 Trubka ohebná 29 mm, 320 N m 25,000 46,00 1 150,00

76 K Pol42
Instalační krabice do betonu, pod omítku, do sádrokartonu, včetně veškerého příslušenství (kryty, rámečky, 
lustrháky, a pod...)

ks 4,000 68,00 272,00

77 K Pol43 Krabice odbočná pr.97, pod omítku ks 8,000 93,00 744,00

78 K Pol74 Víčko ke kruhové krabici ks 8,000 16,50 132,00

79 K Pol16 Lišta vkládací 40X15 m 5,000 86,00 430,00

80 K Pol17 Lišta vkládací 18X13 m 5,000 62,00 310,00

D D6 Ostatní 5 460,00

81 K Pol90 Oživení, naladění, měření,  nastavení trasy kpl 1,000 880,00 880,00

82 K Pol91 Kontrolní měření na zásuvkách ks 4,000 100,00 400,00

83 K Pol20 Protokolární předání, seznámení s obsluhou, zaškolení kpl 1,000 330,00 330,00

84 K Pol21 Výchozí revize, vypracování revizní zprávy kpl 1,000 550,00 550,00

85 K Pol22 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 550,00 550,00

86 K Pol23 Doprava a přesun materiálu kpl 1,000 2 200,00 2 200,00

87 K Pol92 Podružný materiál kpl 1,000 550,00 550,00

D D17 Školní rozhlas 67 094,00

D D18 Rozhlasová ústředna, reproduktory apod. 36 814,00

88 K Pol93
Rozhlasová ústředna - 3+2 vstupy, 5 regul. zón, 240 W,  vestavěn modul tuneru a MP3, ústřednu možno 
dovybavit přepážkovým mikrofonem s výběrem zón

ks 1,000 24 740,00 24 740,00

89 K Pol94 Regulátor hlasitosti- 30 W, 11 poloh, celý regulátor vč. krabice ks 4,000 1 129,00 4 516,00

90 K Pol95 Nástěnný reproduktor - standardní, 6 W / 100 V, 92 dB, 130 – 17 000 Hz, plastová ks 4,000 1 152,00 4 608,00

91 K Pol96
Přepážkový mikrofon spolupracucící se zvolenou ústřednou, cinch vstupy pro audio signál, napojení pomocí 4-
párového UTP kabelu a speciálního modulu pro ústřednu

ks 1,000 2 950,00 2 950,00

D D4 Kabely 9 325,00

92 K Pol97 Kabel UTP cat.5e, LSZH m 15,000 35,00 525,00

93 K Pol98 CYKY3x1,5 m 200,000 44,00 8 800,00

D D5 Instalační materiál 13 305,00

94 K Pol99 Protahovací vodič CY1,5 mm m 150,000 21,00 3 150,00

95 K Pol100 Trubka ohebná 29 mm, 320 N m 150,000 46,00 6 900,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

96 K Pol101 Lišta vkládací 40X15 m 25,000 86,00 2 150,00

97 K Pol102 Krabice odbočná pr.97, pod omítku ks 10,000 94,00 940,00

98 K Pol103 Víčko ke kruhové krabici ks 10,000 16,50 165,00

D D6 Ostatní 7 650,00

99 K Pol104 Konektory, spojky kpl 1,000 550,00 550,00

100 K Pol105 Oživení systému kpl 1,000 1 100,00 1 100,00

101 K Pol75 Protokolární předání, seznámení s obsluhou, zaškolení kpl 1,000 1 100,00 1 100,00

102 K Pol21 Výchozí revize, vypracování revizní zprávy kpl 1,000 550,00 550,00

103 K Pol22 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 550,00 550,00

104 K Pol55 Doprava a přesun materiálu kpl 1,000 3 300,00 3 300,00

105 K Pol78 Podružný materiál kpl 1,000 500,00 500,00

D D19 Společné náklady 16 175,00

D D20 Společné náklady-ochranné pospojení 2 975,00

106 K Pol106 EPS 2 ekvipotencionální svorkovnice ks 2,000 275,00 550,00

107 K Pol107 KO 125 E krabice odbočná ks 4,000 235,00 940,00

108 K Pol108 V 125 E víčko ke krabici KO 125E ks 4,000 27,50 110,00

109 K Pol109 CY 6 mm2,, pevně m 50,000 27,50 1 375,00

D D21 Společné náklady- stavební přípomoce 13 200,00

110 K Pol110 Vysekání kapes ve zdivu cihelném 100x100x50 mm ks 10,000 165,00 1 650,00

111 K Pol111 Vysekání rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 30 mm Sire 30 mm m 50,000 77,00 3 850,00

112 K Pol112 Vysekání rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 30 mm Sire 70 mm m 50,000 99,00 4 950,00

113 K Pol113 Průrazy příčkami - cihla, beton ks 10,000 165,00 1 650,00

114 K 22 Materilál-dodávka kpl 1,000 1 100,00 1 100,00

D D22 Zemní práce 173 061,50

D D23 Materiál elektromontážní 19 980,00

115 K Pol114 černá-tuhá chránička dvouplášťová zemní pr.110/94mm m 15,000 124,00 1 860,00

116 K Pol115 roura HDPE 06040 pr.40/33mm modrá s 1 červeným pruhem m 55,000 157,00 8 635,00

117 K Pol116 kabel TCEPKPFLE 10XN-0,8 m 65,000 89,00 5 785,00

118 K Pol117 Sloupek univerzální s dvířky ks 2,000 1 850,00 3 700,00

D D24 Materiál zemní 23 032,50

119 K Pol118 písek kopaný 0-2mm m3 2,250 350,00 787,50

120 K Pol119 krycí deska plastová 50/15/1,2cm ks 90,000 158,00 14 220,00

121 K Pol120 výstražná fólie šířka 0,2m m 45,000 85,00 3 825,00

122 K Pol121 beton B10 m3 2,000 2 100,00 4 200,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D D25 Elektromontáže 22 105,00

123 K Pol122 černá-tuhá chránička dvouplášťová zemní pr.110/94mm m 15,000 95,00 1 425,00

124 K Pol123 trubka plast tuhá do průměru 40 m 55,000 135,00 7 425,00

125 K Pol124 kabel TCEPKPFLE 10XN-0,8 m 65,000 147,00 9 555,00

126 K Pol125 Sloupek univerzální s dvířky ks 2,000 1 850,00 3 700,00

D D22 Zemní práce 101 844,00

127 K Pol126 výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.3/ko1.0 m 50,000 652,00 32 600,00

128 K Pol127 kabel.lože písek 2x10cm plast desky 50/15 na 15cm m 50,000 325,00 16 250,00

129 K Pol128 výstražná fólie šířka do 30cm m 45,000 254,00 11 430,00

130 K Pol129 zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm písek, vč. hutnění a hutnící zkoušky m 50,000 365,00 18 250,00

131 K Pol130 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 2,000 684,00 1 368,00

132 K Pol131 bourání ABS povrchů 10cm m2 10,000 364,00 3 640,00

133 K Pol132 řezání spáry v ABS,  betonu  do 10cm m 20,000 368,00 7 360,00

134 K Pol133 bourání betonu tl.10cm m2 2,000 1 846,00 3 692,00

135 K Pol134 betonová  vrstva 10cm vč.materiálu m2 1,000 2 860,00 2 860,00

136 K Pol135 podklad a obetonování chrániček m3 1,000 2 350,00 2 350,00

137 K Pol136 Vytyčení výkopu v zastavěném prostoru km 0,050 3 520,00 176,00

138 K Pol137 Zaměření inž.sítí a geologie terénu km 0,050 3 200,00 160,00

139 K Pol138 usazení sloupku do bet. Podkladu ks 2,000 854,00 1 708,00

D D26 Ostatní náklady 6 100,00

140 K Pol139 Dokumentace skutečného provedení ks 1,000 2 500,00 2 500,00

141 K Pol140 Doprava a přesun materiálu ks 1,000 2 100,00 2 100,00

142 K Pol141 Podružný materiál ks 1,000 1 500,00 1 500,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 17. 11. 2018

Zadavatel: Statutární město Jablonec nad Nisou Projektant:
A4 Jablonec nad 
Nisou

Uchazeč: ZRUP Příbram a.s., Žežická 522, 261 01 Příbram Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 130 518,00

M - Práce a dodávky M 130 518,00

    22-M - Slaboproud 130 518,00

      D2 - Ústředna a přídavné moduly 18 826,00
      D3 - Detektory a klávesnice 32 837,00
      D4 - Kabely 39 000,00
      D5 - Instalační materiál 17 575,00
      D6 - Ostatní 14 250,00
      D13 - Domovní telefony,kabely 8 030,00

Jablonec nad Nisou p.p.č.911/1_MŠ Arbesova-navýšení kapacity,novostavba bez vegetečních úprav

SO01 - MŠ vlastní objekt

SO01.5b - Slaboproud
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 17. 11. 2018

Zadavatel: Statutární město Jablonec nad Nisou Projektant:
A4 Jablonec nad 
Nisou

Uchazeč: ZRUP Příbram a.s., Žežická 522, 261 01 Příbram Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 130 518,00

D M Práce a dodávky M 130 518,00

D 22-M Slaboproud 130 518,00

D D2 Ústředna a přídavné moduly 18 826,00

1 K Pol1
Rozšiřujicí expandér - 8  smyček, připojení na sběrnici BUS, 2 PGM výstupy,1 modulovaný výstup pro sirénu, 
polykarbonátový kryt, odber 35(180)mA

ks 4,000 2 628,00 10 512,00

2 K Pol2 Vnitřní siréna ks 2,000 787,00 1 574,00

3 K Pol3 Venkovní zálohovaná siréna s blikačem, vč. Akumulátoru ks 1,000 2 380,00 2 380,00

4 K Pol4 Akumulátor 12V/7Ah, olověný, bezúdžbový ks 8,000 545,00 4 360,00

D D3 Detektory a klávesnice 32 837,00
5 K Pol5 LDC klávesnice v uzamykatelné skříňce ks 2,000 3 796,00 7 592,00

6 K Pol6 PIR detektor ks 15,000 825,00 12 375,00

7 K Pol7 Opticko teplotní hlásič ks 5,000 1 288,00 6 440,00

8 K Pol8 Magnetický kontakt, závrtný, dosah 20mm ks 10,000 643,00 6 430,00

D D4 Kabely 39 000,00
9 K Pol10 Kabel FTP Cat.5e, venkovní m 80,000 39,00 3 120,00

10 K Pol11 Kabel SYKFY 3x2x0,5 m 1 500,000 22,00 33 000,00

11 K Pol9 Kabel FTP Cat.5e, m 80,000 36,00 2 880,00

D D5 Instalační materiál 17 575,00
12 K Pol12 Trubka ohebná PVC pr.16, mechanická odolnost 320N m 250,000 37,00 9 250,00

13 K Pol13 Protahovací vodič CY1,5 mm m 150,000 22,00 3 300,00

14 K Pol14 Krabice elektroinstalační pod omítku univerzální ks 45,000 72,00 3 240,00

SO01.5b - Slaboproud

Jablonec nad Nisou p.p.č.911/1_MŠ Arbesova-navýšení kapacity,novostavba bez vegetečních úprav

SO01 - MŠ vlastní objekt

Strana 42 z 60



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

15 K Pol15 Krabice přístrojová na povrch ks 5,000 59,00 295,00

16 K Pol16 Lišta vkládací 40X15 m 10,000 86,00 860,00

17 K Pol17 Lišta vkládací 18X13 m 10,000 63,00 630,00

D D6 Ostatní 14 250,00
18 K Pol18 Sestavení programu pro ústřednu kpl 1,000 5 500,00 5 500,00

19 K Pol19 Uvedení systému do provozu kpl 1,000 1 100,00 1 100,00

20 K Pol20 Protokolární předání, seznámení s obsluhou, zaškolení kpl 1,000 1 100,00 1 100,00

21 K Pol21 Výchozí revize, vypracování revizní zprávy kpl 1,000 550,00 550,00

22 K Pol22 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 500,00 500,00

23 K Pol23 Doprava a přesun materiálu kpl 1,000 4 400,00 4 400,00

24 K Pol24 Podružný materiál kpl 1,000 1 100,00 1 100,00

D D13 Domovní telefony,kabely 8 030,00
25 K Pol67 Elektromagnetický zámek ks 5,000 1 550,00 7 750,00

26 K Pol71 SYKY 1x2x0,5 m 10,000 28,00 280,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 17. 11. 2018

Zadavatel: Statutární město Jablonec nad Nisou Projektant:
A4 Jablonec nad 
Nisou

Uchazeč: ZRUP Příbram a.s., Žežická 522, 261 01 Příbram Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 822 509,09

HSV - Práce a dodávky HSV 822 509,09

    1 - Bourací a zemní práce 437 595,07

    997 - Přesun sutě 69 980,47

    O - Poplatky za skládku 314 933,55

Jablonec nad Nisou p.p.č.911/1_MŠ Arbesova-navýšení kapacity,novostavba bez vegetečních úprav

SO02 - MŠ-vnější úpravy

SO02.1 - Bourací práce,kácení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 17. 11. 2018

Zadavatel: Statutární město Jablonec nad Nisou Projektant:
A4 Jablonec nad 
Nisou

Uchazeč: ZRUP Příbram a.s., Žežická 522, 261 01 Příbram Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 822 509,09

D HSV Práce a dodávky HSV 822 509,09

D 1 Bourací a zemní práce 437 595,07
1 K 11121R003 Odstranění křovin s kořeny (2ks) kus 2,000 176,00 352,00

2 K 112101101 Kácení stromů s rořezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm kus 2,000 147,00 294,00

3 K 112101121 Kácení stromů s rořezáním kmene a s odvětvením jehličnatých D kmene do 300 mm kus 6,000 84,30 505,80

4 K 11220R004
Odstranění pařezů v úrovni přilehlého území s vykopávkou kořenů pro potřebný pracovní prostor nové 
výstavby, průměr do 300mm

kus 8,000 303,00 2 424,00

5 K 16000R005 Odvoz (likvidace) řeziva dle určení investora kpl 1,000 8 500,00 8 500,00

6 K 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic 50/50cm  s naložením na dopravní prostředek (plocha u pískoviště) m2 33,000 41,40 1 366,20

7 K 113107022
Odstranění podkladu plochy z kameniva drceného do tl 200 mm s naložením na dopravní prostředek (plocha u 
pískoviště) 

m2 33,000 443,00 14 619,00

8 K 113107122 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 22,000 286,00 6 292,00

9 K 113107136 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm m2 22,000 690,00 15 180,00

10 K 11310R002 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic včt.podsypu tl.200mm (pro zpětné použítí) m2 35,000 54,20 1 897,00

11 K 113154222 Frézování živičného krytu tl 40 mm přes 500 do 1000 m2 s naložením na dopravní prostředek m2 520,000 64,00 33 280,00

12 K 113201112 Vytrhání obrub silničních m 32,300 112,00 3 617,60

13 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových s naložením na dopravní prostředek m 44,500 39,10 1 739,95

14 K 132212101 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nářadím v horninách tř. 3 (kolem oplocení k obnažení základu) m3 17,700 683,00 12 089,10

15 K 132312101 Hloubení rýh š do 600 mm ručním v soudržných horninách tř. 4 m3 6,783 1 270,00 8 614,41

16 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 ze společné staveništní skládky m3 514,279 174,00 89 484,55

17 K 162701101
Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na řízenou skládku (nepotřebná zemina 
ze SO01-spodní stavba + SO02-vedlejší úpravy)

m3 514,279 184,00 94 627,34

18 K 962042321 Bourání podezdívky plotu z betonu prostého přes 1 m3 m3 19,824 2 130,00 42 225,12

SO02.1 - Bourací práce,kácení

Jablonec nad Nisou p.p.č.911/1_MŠ Arbesova-navýšení kapacity,novostavba bez vegetečních úprav

SO02 - MŠ-vnější úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 K 130901121 dtto,ale bourání kcí v hloubených vykopávkách z betonu prostého ručně- (základ podezdívky,sloupky brány) m3 6,195 7 000,00 43 365,00

20 K 767996801 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí plotu řezání s rozebráním hmotnosti jednotlivých částí do 50 kg kg 1 260,000 39,20 49 392,00

21 K 96607R001 dtto,ale bourání brány v oplocení  plochy do 12,0m2 vč.sloupků,vyřezání s rozebráním kus 1,000 1 230,00 1 230,00

22 K 96609R002
Rozebrání střešní krytiny (bitum.vlnité desky) stávajícího altánu vč.podkladního laťování , dále vyřezání 
poškozených dřevěných prvků přístřešku (vše do suti)

kus 1,000 6 500,00 6 500,00

D 997 Přesun sutě 69 980,47
23 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot na řízenou skládku do 1 km s naložením a se složením t 150,755 337,00 50 804,44

24 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1 658,305 10,50 17 412,20

25 K 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění t 150,755 11,70 1 763,83

D O Poplatky za skládku 314 933,55
26 K 170101-O beton t 96,354 1 470,00 141 640,38

27 K 170201-O dřevo,sklo,kovový šrot t 3,621 1 030,00 3 729,63

28 K 170102-N směsný stavební vč.plastu,lepenky a demoliční odpad t 0,860 1 030,00 885,80

29 K 170603-N odpadu z asfaltových povrchů (k recyklaci) t 49,920 1 250,00 62 400,00

30 K 170507-N znečištěná,nepoužitelná zemina vč.kořenů,kamenivo t 743,201 143,00 106 277,74
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 17. 11. 2018

Zadavatel: Statutární město Jablonec nad Nisou Projektant:
A4 Jablonec nad 
Nisou

Uchazeč: ZRUP Příbram a.s., Žežická 522, 261 01 Příbram Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 574 235,89

HSV - Práce a dodávky HSV 574 235,89

    1) - Oplocení 1 (k ulici) 488 154,78

      1 - Zemní práce 46 384,51
      2 - Základy 96 975,78
      3 - Stavební a kompletní konstrukce oplocení 314 169,49
      5 - Zpevněné plochy 30 625,00

    2) - Oplocení 2 (od školky k plotu) 44 791,78

      1 - Zemní práce 3 858,88
      2 - Základy 2 288,70
      3 - Stavební a kompletní konstrukce oplocení 38 644,20

    3) - Oplocení 3 32 506,44

      1 - Zemní práce 3 552,45
      2 - Základy 1 887,11
      3 - Stavební a kompletní konstrukce oplocení 27 066,88

    998 - Přesun hmot HSV i PSV 8 782,89

Jablonec nad Nisou p.p.č.911/1_MŠ Arbesova-navýšení kapacity,novostavba bez vegetečních úprav

SO02 - MŠ-vnější úpravy

SO02.2 - Oplocení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 17. 11. 2018

Zadavatel: Statutární město Jablonec nad Nisou Projektant:
A4 Jablonec nad 
Nisou

Uchazeč: ZRUP Příbram a.s., Žežická 522, 261 01 Příbram Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 574 235,89

D HSV Práce a dodávky HSV 574 235,89

D 1) Oplocení 1 (k ulici) 488 154,78

D 1 Zemní práce 46 384,51
1 K 100000000 Vytyčení trasy, rozměření oplocení atd. Kč 1,000 2 500,00 2 500,00

2 K 132312101 Hloubení rýh š do 600 mm a patek ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 m3 27,255 1 270,00 34 613,85

3 K 162201200
Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 50 m (společná staveništní skládka) odvoz přebytečné 
zeminy na řízenou skládku viz část A)vnější úpravy- HTÚ

m3 44,135 110,00 4 854,85

4 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 m3 16,880 174,00 2 937,12

5 K 174101101 Zásyp rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 16,880 87,60 1 478,69

D 2 Základy 96 975,78
6 K 273313611 Deska v prům.tl.100mm (vyrovnávací podbetonávka) z betonu tř. C 16/20 m3 2,808 2 790,00 7 834,32

7 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 0,504 2 790,00 1 406,16

8 K 279113132
Podezdívka (základy) vč.plotového pilíře tl do 200 mm z bet.prolévacích tvárnic (ztracené bednění) včetně 
výplně z betonu tř. C 25/30

m2 71,100 866,00 61 572,60

9 K 279300R02 Příplatek za provedení vrchní betonové korunky podezdívky v prům.tloušťce 50mm m2 14,000 563,00 7 882,00

10 K 279361821 Výztuž zdí (podezdívky) svislé i vodorovné betonářskou ocelí 10 505 (R10) t 0,393 39 900,00 15 680,70

11 K 280000R01
Plynoměrný pilíř v oplocení (betonové tvárnice, zákryt.deska/stříška/ s oplechováním TiZn + dvířka)- souhrnná 
cena kompletního provedení

Kpl 1,000 2 600,00 2 600,00

D 3 Stavební a kompletní konstrukce oplocení 314 169,49
12 K 767000R05 Montáž sloupků na patky uchycení chemickou kotvou vč.dodávky kotevního materiálu kg 88,000 25,00 2 200,00

13 K 348101210 Osazení branky k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2 kus 1,000 222,00 222,00

14 K 348101240 Osazení brány k oplocení na ocelové sloupky do 8 m2 kus 1,000 853,00 853,00

SO02.2 - Oplocení

Jablonec nad Nisou p.p.č.911/1_MŠ Arbesova-navýšení kapacity,novostavba bez vegetečních úprav

SO02 - MŠ-vnější úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

15 M 553001R06
zhotovení brány a branky vč.sloupků složitost provedení středně těžká ( mat.sloupky,rám,výplň,kování  a 
ostatní drobný mat.) vč.svaru, spoj.materiálu, prořezu, základního nátěru + doprava z dílny - kilogramová cena 
kompletního zhotovení

kg 346,819 120,00 41 618,28

16 M 767320R07a žárové zinkování zámečnických prvků kg 319,290 34,00 10 855,86

17 M 553099NC1 D+M elektrozámek branky kus 1,000 890,00 890,00

18 K 767000R03 Montáž oplocení na připravenou podezdívku uchycení chemickou kotvou vč.dodávky kotevního materiálu m2 82,320 90,00 7 408,80

19 M 553000R04
zhotovení oplocení /plotu/ složitost provedení středně těžká ( mat.sloupky,pažd.,výplň a ostatní drobný mat.) 
vč.svaru, spoj.materiálu, prořezu, základního nátěru + doprava z dílny - kilogramová cena kompletního 
zhotovení

kg 1 420,980 125,00 177 622,50

20 M 767320R07 žárové zinkování zámečnických prvků kg 1 611,090 45,00 72 499,05

D 5 Zpevněné plochy 30 625,00
21 K 564752111 Podklad z drceného kameniva frakce 0-63mm tl 250 mm m2 35,000 200,00 7 000,00

22 K 592211500 Lože z kameniva těženého nebo drceného fr.4-8mm tl.40 mm (kladecí vrstva) m2 35,000 381,00 13 335,00

23 K 596211110
Kladení zámkové dlažby pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 vč.očištění stáv.dlažby (přeložení chodník 
podél plotu )

m2 35,000 294,00 10 290,00

D 2) Oplocení 2 (od školky k plotu) 44 791,78

D 1 Zemní práce 3 858,88
24 K 100000000a Vytyčení trasy, rozměření oplocení atd. Kč 1,000 2 500,00 2 500,00

25 K 132312101a Hloubení  patek ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 m3 0,820 1 270,00 1 041,40

26 K 162201200a Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 50 m (společná staveništní skládka) m3 1,150 201,00 231,15

27 K 167101101a Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 m3 0,330 174,00 57,42

28 K 174101101a Zásyp kolem patek sypaninou se zhutněním m3 0,330 87,60 28,91

D 2 Základy 2 288,70
29 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 0,650 2 790,00 1 813,50

30 K 275351215 Zřízení bednění stěn základových patek m2 1,600 238,00 380,80

31 K 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 1,600 59,00 94,40

D 3 Stavební a kompletní konstrukce oplocení 38 644,20
32 K 348000R10 Osazení sloupků zabetonováním do kotevních otvorů patek vč.zalití kus 5,000 100,00 500,00

33 K 767000R11 Montáž oplocení na ocelové sloupky m2 8,000 75,00 600,00

34 K 348101210a Osazení branky k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2 kus 1,000 125,00 125,00

35 M 553000R12
zhotovení oplocení /plotu i branky/ složitost provedení středně těžká ( mat.sloupky,pažd.,výplň,kování a ostatní 
drobný mat.) vč.svaru, spoj.materiálu, prořezu, základního nátěru + doprava z dílny - kilogramová cena 
kompletního zhotovení

kg 191,088 150,00 28 663,20

36 M 553099NC1 D+M elektrozámek branky kus 1,000 890,00 890,00

37 M 767320R07 žárové zinkování zámečnických prvků kg 174,800 45,00 7 866,00

D 3) Oplocení 3 32 506,44

D 1 Zemní práce 3 552,45
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

38 K 100000000b Vytyčení trasy, rozměření oplocení atd. Kč 1,000 2 500,00 2 500,00

39 K 132312101a Hloubení  patek ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 m3 0,660 1 270,00 838,20

40 K 162201200a Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 50 m (společná staveništní skládka) m3 0,940 150,00 141,00

41 K 167101101a Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 m3 0,280 174,00 48,72

42 K 174101101a Zásyp kolem patek sypaninou se zhutněním m3 0,280 87,60 24,53

D 2 Základy 1 887,11
43 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 0,540 2 790,00 1 506,60

44 K 275351215 Zřízení bednění stěn základových patek m2 1,280 238,00 304,64

45 K 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 1,286 59,00 75,87

D 3 Stavební a kompletní konstrukce oplocení 27 066,88
46 K 348000R20 Osazení sloupků zabetonováním do kotevních otvorů patek vč.zalití + 1 sloupek kotvit do bet.obruby kus 5,000 110,00 550,00

47 K 767000R21 Montáž jednotl.dílů oplocení na ocelové sloupky m2 8,000 75,00 600,00

48 M 553000R22
zhotovení oplocení /kostra plotu/ složitost provedení středně těžká ( mat.sloupky,paždíky a ostatní drobný mat.) 
vč.svaru, spoj.materiálu, prořezu, základního nátěru + doprava z dílny - kilogramová cena kompletního 
zhotovení

kg 84,140 142,00 11 947,88

49 M 767320R07 žárové zinkování zámečnických prvků kg 77,000 45,00 3 465,00

50 K 348952R22 Montáž jednotlivých planěk v plotovém poli vč.dodávky spojovacích prostředků kus 80,000 22,00 1 760,00

51 M 611981NC1 plotovka /plaňka/rovná z půlkruhovou vrcní částí,hoblované prkno tl.24mmdl.1,0m- smrk,jakost I, impregnovaná kus 80,000 71,50 5 720,00

52 K 783168000 Napuštěcí dvojnásobný nátěr truhlářských prvků m2 16,000 189,00 3 024,00

D 998 Přesun hmot HSV i PSV 8 782,89
53 K 998230R50 Přesun hmot pro oplocení (platí pro všechny 3 druhy oplocení) t 55,942 157,00 8 782,89
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 17. 11. 2018

Zadavatel: Statutární město Jablonec nad Nisou Projektant:
A4 Jablonec nad 
Nisou

Uchazeč: ZRUP Příbram a.s., Žežická 522, 261 01 Příbram Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 576 478,80

HSV - Práce a dodávky HSV 576 478,80

    1 - Zemní práce 52 454,05

    2 - Zakládání 49 770,70

    4 - Svislé,vodorovné a kompletní konstrukce 183 861,20

    5 - Komunikace,zpevněné plochy 266 800,61

    998 - Přesun hmot HSV 23 592,24

Jablonec nad Nisou p.p.č.911/1_MŠ Arbesova-navýšení kapacity,novostavba bez vegetečních úprav

SO02 - MŠ-vnější úpravy

SO02.3 - Úpravy kolem objektu, komunikace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 17. 11. 2018

Zadavatel: Statutární město Jablonec nad Nisou Projektant:
A4 Jablonec nad 
Nisou

Uchazeč: ZRUP Příbram a.s., Žežická 522, 261 01 Příbram Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 576 478,80

D HSV Práce a dodávky HSV 576 478,80

D 1 Zemní práce 52 454,05
1 K 100000000 Vytyčení a rozměření úprav u vstupů do objektu Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

2 K 122201101 Odkopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 ("kufr" pro zámkové dlažby vč.obruby) m3 46,500 136,00 6 324,00

3 K 132312101 Hloubení rýh š do 600 mm a patek ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 m3 13,424 1 270,00 17 048,48

4 K 162201200
Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 50 m (společná staveništní skládka) odvoz přebytečné 
zeminy na řízenou skládku viz část A)vnější úpravy- HTÚ

m3 85,944 201,00 17 274,74

5 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 m3 26,020 174,00 4 527,48

6 K 174101101a Zásyp rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 26,020 87,60 2 279,35

D 2 Zakládání 49 770,70
7 K 271532211 Podsyp konstrukce schodů se zhutněním ze štěrkodrti m3 1,150 1 460,00 1 679,00

8 K 274313811 Základové pásy z betonu tř. C 25/30 m3 8,570 3 090,00 26 481,30

9 K 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 23,500 238,00 5 593,00

10 K 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 23,500 59,00 1 386,50

11 K 274990R01 Příplatek k části bednění základových pásů,zídek atd. za pohledový beton kpl 1,000 650,00 650,00

12 K 274361821 dtto,ale výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,206 41 100,00 8 466,60

13 K 274362021 dtto,ale výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari 100/100/5 t 0,061 28 300,00 1 726,30

14 K 274361R02
Odizolování a oddilatování obou schodů od objektu (Ps tl.30mm, hydroizolační stěrka,nopovává folie) -
souhrnná cena kompletního provedení

kpl 1,000 860,00 860,00

15 K 273311125 Podkladní deska z betonu prostého C 16/20 tl.50mm (pod kanál -žlab) m3 0,960 3 050,00 2 928,00

D 4 Svislé,vodorovné a kompletní konstrukce 183 861,20
16 K 434121R02 Osazení ŽB schodišťových stupňů vč.zalití m 8,800 455,00 4 004,00

SO02.3 - Úpravy kolem objektu, komunikace

Jablonec nad Nisou p.p.č.911/1_MŠ Arbesova-navýšení kapacity,novostavba bez vegetečních úprav

SO02 - MŠ-vnější úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 M 593737NC1 stupeň schodišťový betonový prefa dl.2200mm rozm.350/150mm kus 4,000 1 221,00 4 884,00

18 K 451317777 Podklad nebo lože pod dlažbu z betonu prostého tl do 100 mm m2 5,600 212,00 1 187,20

19 K 596841R02 Kladení betonové dlažby plochy podest do lože z cement malty m2 5,400 365,00 1 971,00

20 M 592452960 dlažba zámková tl.60mm,přírodní m2 5,940 396,00 2 352,24

21 K 767220200 Montáž zábradlí schodiště z tenkostěnných profilů kotvením lep.kotvami vč.dodávky (12ks) m 8,400 326,00 2 738,40

22 M 553000R30
zhotovení zábradlí/ složitost provedení středně těžká ( mat.tenkostěn.profily, P12 a ostatní drobný mat.) 
vč.svaru, spoj.materiálu, prořezu, základního nátěru + doprava z dílny - kilogramová cena kompletního 
zhotovení

kg 293,960 135,00 39 684,60

23 M 767320R07 žárové zinkování zámečnických prvků kg 267,600 45,00 12 042,00

24 K 388381151
Kanály  průřezu světlosti do 400x500 mm ze ŽB přilehlé,včetně bednění a odbednění, s betonovou základovou 
deskou a se zatřením dna-kompletní provedení

m 24,200 1 160,00 28 072,00

25 K 388000R04 Výztuž kanálu svařovanými sítěmi Kari 100/100/6 t 0,260 1 000,00 260,00

26 K 388120R03 Montáž krycí prefabrikované desky kanálů kus 17,000 576,00 9 792,00

27 M 593411100 deska krycí plná PZD vel. 60x30x8 cm kus 17,000 162,80 2 767,60

28 K 767220R05 Montáž zakrytí kanálu pororošty do připravených kotvených rámů + lep.kotvy dodávka (20ks) kg 379,040 30,00 11 371,20

29 M 553000R40
zhotovení rámů pro krytí kanálu/ složitost provedení středně těžká ( mat.L profily a ostatní drobný mat.) 
vč.svaru, spoj.materiálu, prořezu, základního nátěru + doprava z dílny - kilogramová cena kompletního 

kg 185,944 99,00 18 408,46

30 M 767320R07 žárové zinkování zámečnických prvků kg 169,040 45,00 7 606,80

31 M 553470NC2 dodávka pororošt pozinkovaný m2 9,800 1 350,00 13 230,00

32 K 388000R06 Izolování a oddilatování kanálu (bitumenová izolace cca 5m2) -souhrnná cena kompletního provedení kpl 1,000 1 220,00 1 220,00

33 K 935932112 Osazení odvodňovacího žlabu liniový s odvodněním do kanálu m 2,700 652,00 1 760,40

34 M 562000NC3 odvodňovacího žlabu liniový+pojistný odtok PVc-souhrnná cena kpl 1,000 2 900,00 2 900,00

35 K 935000R08 D+M vpusť (odvodnění kanálu) ks 1,000 2 560,00 2 560,00

36 K 767220R05a Montáž zábradlí u vstupu vč.kotvení + lep.kotvy dodávka (10ks) kg 79,450 12,00 953,40

37 M 553000R40a
zhotovení zábradlí/ složitost provedení středně těžká ( mat.Jakl,pl.30/6,P12 a ostatní drobný mat.) vč.svaru, 
spoj.materiálu, prořezu, základního nátěru + doprava z dílny - kilogramová cena kompletního zhotovení

kg 87,395 110,00 9 613,45

38 M 767320R07 žárové zinkování zámečnických prvků kg 79,450 45,00 3 575,25

39 M 600000R08 Montáž a dodávka desky cementotřískové s povrchovou úpravou-úprava zábradlí vstupu-kompletní provedení m2 3,240 280,00 907,20

D 5 Komunikace,zpevněné plochy 266 800,61
40 K 573191111 Nátěr spoj.postřik v množství emulzí  0,6 kg/m2 m2 520,000 19,50 10 140,00

41 K 577134100 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 S tř. I tl 40 mm š do 3 m m2 520,000 276,00 143 520,00

42 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého vč.napojení na 
stávající

m 32,300 246,00 7 945,80

43 M 592174650 obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm kus 33,000 157,30 5 190,90

44 K 564751111 Podklad z drceného kameniva frakce 0-63mm tl 150 mm m2 75,500 145,00 10 947,50

45 K 592211500 Lože z kameniva těženého nebo drceného fr.4-8mm tl.40 mm (kladecí vrstva) m2 75,500 383,00 28 916,50

46 K 596211111 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2 m2 75,500 243,00 18 346,50

47 M 592450070 dlažba zámková,přírodní (druh bude určen v době realizace) m2 79,275 341,00 27 032,78

48 K 916331112 Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 62,500 151,00 9 437,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

49 M 592172100 obrubník betonový záhonový ABO 100 x 5 x 25 cm kus 63,750 83,50 5 323,13

D 998 Přesun hmot HSV 23 592,24
50 K 998223R51 Přesun hmot pro komunikace,zpevněné plochy a ostatní drobné stavby t 126,840 186,00 23 592,24
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 17. 11. 2018

Zadavatel: Statutární město Jablonec nad Nisou Projektant:
A4 Jablonec nad 
Nisou

Uchazeč: ZRUP Příbram a.s., Žežická 522, 261 01 Příbram Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 285 982,50

HSV - Práce a dodávky HSV 167 284,48

    1 - Zemní práce 28 658,13

    2 - Základy,podlaha altánu,přemístění prvků 132 815,90

    998 - Přesun hmot HSV 5 810,45

PSV - Práce a dodávky PSV 118 698,02

    762 - Konstrukce tesařské 89 719,61

    765 - Krytina skládaná 28 978,41

Jablonec nad Nisou p.p.č.911/1_MŠ Arbesova-navýšení kapacity,novostavba bez vegetečních úprav

SO02 - MŠ-vnější úpravy

SO02.4 - Drobné objekty,mobiliář
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 17. 11. 2018

Zadavatel: Statutární město Jablonec nad Nisou Projektant:
A4 Jablonec nad 
Nisou

Uchazeč: ZRUP Příbram a.s., Žežická 522, 261 01 Příbram Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 285 982,50

D HSV Práce a dodávky HSV 167 284,48

D 1 Zemní práce 28 658,13
1 K 132312101 Hloubení rýh š do 600 mm a patek ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 m3 3,814 1 270,00 4 843,78

2 K 130901121 Bourání kcí v hloubených vykopávkách z betonu prostého ručně- (stáv.patky) m3 2,200 7 000,00 15 400,00

3 K 122201100a Odkopávka v hornině tř. 3 objem "kufr" pro podlahu altánu m3 3,100 136,00 421,60

4 K 162201200
Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 50 m (společná staveništní skládka) odvoz přebytečné 
zeminy na řízenou skládku viz část A)vnější úpravy- HTÚ

m3 6,914 201,00 1 389,71

5 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 m3 6,914 174,00 1 203,04

6 K 91979R010 Montáž a zpětná demontáž ochrany stáv.stromů s vnitřní výplní a rámem kus 3,000 1 800,00 5 400,00

D 2 Základy,podlaha altánu,přemístění prvků 132 815,90
7 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 3,250 2 790,00 9 067,50

8 K 275351215 Zřízení bednění stěn základových patek m2 9,600 238,00 2 284,80

9 K 275351216 Odstranění bednění stěn základových patek m2 9,600 59,00 566,40

10 K 275361821 Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,108 41 100,00 4 438,80

11 K 27539R001 D+M ocelové systémové kotvy osazené do patek kus 12,000 980,00 11 760,00

12 K 564732111 Podklad ze štěrku fr.16/32mm tl 100 mm m2 16,000 144,00 2 304,00

13 M 605000000 D+M geotextilie kus 17,600 43,00 756,80

14 K 916331112 Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 32,000 151,00 4 832,00

15 M 592172100 obrubník betonový záhonový ABO 100 x 5 x 25 cm kus 33,600 83,50 2 805,60

16 K 28000R002
Přemístění stávajícího pískoviště (demontáž rozebráním) a znovu montáž rozm.4,75x3,25m + doplnění dřevěné 
plochy a nová krycí plachta-souhrnná cena komplet.provedení

kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

17 M 600000000 dodávka nového písku m3 4,000 800,00 3 200,00

SO02.4 - Drobné objekty,mobiliář

Jablonec nad Nisou p.p.č.911/1_MŠ Arbesova-navýšení kapacity,novostavba bez vegetečních úprav

SO02 - MŠ-vnější úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18 K 28000R003
Přemístění stávajících houpacích prvků (demontáž) a znovu montáž na nové základy vč.dodávky kotevního 
materiálu (prvky HP1, HP2)

kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

19 K 28100NC01
D+M nové pískoviště vel.4,0 x 3,50m (dřevěné obruby se sedákem,bedna na plachtu a vlastní plachta+písek)-
nabídková cena kompletní dodání a osazení

kpl 1,000 28 300,00 28 300,00

20 K 28100NC02
D+M parková lavička dl.1,20m typová, povrchově upravená (kovová konstrakce, dřevěné latě)-nabídková cena 
kompletní dodání a osazení

kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

21 K 282100NC03
D+M samonosná atyp.markýza s integrovanou stříškou vel.5 x 3,60m-nabídková cena kompletní zhotovení a 
osazení

kpl 1,000 45 000,00 45 000,00

D 998 Přesun hmot HSV 5 810,45
22 K 998223R52 Přesun hmot pro komunikace,zpevněné plochy a ostatní drobné stavby t 31,239 186,00 5 810,45

D PSV Práce a dodávky PSV 118 698,02

D 762 Konstrukce tesařské 89 719,61

23 K 76200R050
Komplexní přemístění stávajícího altánu (demontáž rozebráním) a znovu montáž a osazení na připravené patky 
(cca 1,3m3), bez doplnění novým konstrukční řezivem-viz položky tesař.konstrukcí

kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

24 K 762332531 Montáž vázané konstrukce přístřešku z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 144 cm2 m 135,100 157,00 21 210,70

25 M 605120NC1 řezivo jehličnaté hranoly KHV, jakost I,vysušené m3 1,695 5 148,00 8 725,86

26 K 762332921 Doplnění části vazby stáv.altánu z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 včetně materiálu (hranol 50/120) m 27,300 270,00 7 371,00

27 K 762342211 Montáž laťování na střechách jednoduchých m2 62,000 78,40 4 860,80

28 M 605141010 řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2,hoblované m3 0,538 5 698,00 3 065,52

29 K 762083122 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 m3 2,283 925,00 2 111,78

30 K 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 2,283 889,00 2 029,59

31 K 762085100 M+D svorníků kus 36,000 141,00 5 076,00

32 K 76295R001 Montáž a dodávka podkladního roštu podlahy altánu z impregnovaných hranolků(latí) m2 15,500 174,00 2 697,00

33 K 76296R002
Montáž a dodávka podlahy altánu z hoblovaných prken tl.32mm tlakově impregnovaných ,šroubované k roštu 
vč.dodávky spoj.prostředků -kompletní provedení

m2 15,500 120,00 1 860,00

34 K 783218000 Lazurovací dvojnásobný nátěr tesařských konstrukcí,světlý (altány) m2 79,200 169,00 13 384,80

35 K 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m t 3,699 1 440,00 5 326,56

D 765 Krytina skládaná 28 978,41
36 K 765152011 Montáž krytiny bitumenové vlnité na laťování sklonu do 15° vč.systémového kotvícího a spoj.materiálu m2 62,000 128,00 7 936,00

37 M 628500NC1 deska bitumenová vlnitá m2 70,000 265,10 18 557,00

38 M 628610NC2 hřeben systém.bitumenový m 12,000 170,50 2 046,00

39 K 998765101 Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m t 0,485 906,00 439,41
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 17. 11. 2018

Zadavatel: Statutární město Jablonec nad Nisou Projektant:
A4 Jablonec nad 
Nisou

Uchazeč: ZRUP Příbram a.s., Žežická 522, 261 01 Příbram Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 940 616,15

HSV - Práce a dodávky HSV 786 116,15

    1 - Zemní práce 33 342,56

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 320 037,18

    99 - Přesun hmot 432 736,41

PSV - Práce a dodávky PSV 24 500,00

    767 - Konstrukce zámečnické 24 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 130 000,00

Jablonec nad Nisou p.p.č.911/1_MŠ Arbesova-navýšení kapacity,novostavba bez vegetečních úprav

SO02 - MŠ-vnější úpravy

SO02.6 - Demolice-odstranění objektu v areálu MŠ Arbesova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 17. 11. 2018

Zadavatel: Statutární město Jablonec nad Nisou Projektant:
A4 Jablonec nad 
Nisou

Uchazeč: ZRUP Příbram a.s., Žežická 522, 261 01 Příbram Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 940 616,15

D HSV Práce a dodávky HSV 786 116,15

D 1 Zemní práce 33 342,56
1 K 113107131 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně m2 10,000 557,00 5 570,00

2 K 17000010.1 Provizorní ochrana vzrostlých stromů obedněním před poškozením vč. odstranění po ukončení demoliční prací kus 4,000 480,00 1 920,00

3 K 17000020.1 Přesazení keřů v prostoru zahrady - odborné kus 2,000 320,00 640,00

4 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 123,572 48,00 5 931,46

5 K 1819520.1 Zásyp dovezenou tříděnou sutí nebo vhodnou zeminou šachet a rýh po vybouraných základech m3 34,308 562,00 19 281,10

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 320 037,18
6 K 980011002 Průzkumné, přípravné a zabezpečovací práce hod 15,000 260,00 3 900,00

7 K 980011002.1 Vypracování technického postupu dodavatelem kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

8 K 980011010
Odpojení elektroinstalace vč. demontáže kabelové skříně, odstranění zbytků elektrických kabelů, řádné 
zajištění odpojených kabelů

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

9 K 980011011.1
Šetrné odpojení, demontáž a uskladnění technických zařízení pro případné další použití investorem (např. 
satelit, zařizovací předměty, baterie atd.) - realizace pouze na pokyn investora, účtováno dle zápisu v SD

hod 8,000 210,00 1 680,00

10 K 980011030 Vodovodní přípojka - odpojení a zaslepení kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

11 K 9881318.1 Speciální odstranění - demontáž AZC odvětrávajícího potrubí kanalizace m 4,500 1 500,00 6 750,00

12 K 980011040 Zabetonování, zaslepení kanalizační přípojky vč. předchozího ověření trasy kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

13 K 981013716 Demolice budov ze železobetonu podíl konstrukcí do 35 % těžkou mechanizací m3 345,777 672,00 232 362,14

14 K 981513116 Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou mechanizací m3 34,308 1 380,00 47 345,04

D 99 Přesun hmot 432 736,41
15 K 99700651 Příplatek na odvoz suti za další km nad 1 km na skládku(y) dodavatele t 348,530 13,20 4 600,60

16 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 348,530 147,00 51 233,91

SO02.6 - Demolice-odstranění objektu v areálu MŠ Arbesova

Jablonec nad Nisou p.p.č.911/1_MŠ Arbesova-navýšení kapacity,novostavba bez vegetečních úprav

SO02 - MŠ-vnější úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 K 99701380
Poplatek za uložení stavebního železobetonového, betonového a keramického odpadu na skládce (skládkovné) 
vč. heraklitových desek ztraceného bednění

t 290,530 1 030,00 299 245,90

18 K 997013804 Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné) t 0,500 1 030,00 515,00

19 K 997013811 Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) t 7,000 550,00 3 850,00

20 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) t 10,000 1 910,00 19 100,00

21 K 997013821 Poplatek za uložení stavebního odpadu ekologicky závadného s azbestem na skládce (skládkovné) t 0,100 1 910,00 191,00

22 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 40,000 1 250,00 50 000,00

23 K 998011010 Odvoz ocelových konstrukcí do šrotu po rozřezání a separaci (možno uvést i zápornou hodnotu) t 0,400 10 000,00 4 000,00

D PSV Práce a dodávky PSV 24 500,00

D 767 Konstrukce zámečnické 24 500,00
24 K 767161811.1 Demontáž ocelové konstrukce markýzy vč. odvozu a likvidace do sběrny šrotu m2 4,900 5 000,00 24 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 130 000,00
25 K 031002000.1

Příplatek na odbornou likvidaci a opatření demontované  azbezstocementové trouby v objektu vč. transportu, 
manipulace a dodržení předepsaného postupu - viz textová část projektu

kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

26 K 032002000 Vybavení staveniště Kč 1,000 20 000,00 20 000,00

27 K 033002000.1 Připojení staveniště na inženýrské sítě (měření spotřeby medií IS) Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

28 K 034002000 Zabezpečení staveniště Kč 1,000 25 000,00 25 000,00

29 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

30 K 045002000.1 Kompletační a koordinační činnost (vč.kompletního zajištění agendy AZC odpadu) Kč 1,000 15 000,00 15 000,00
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