



- LEGENDA**
- FRÉZOVÁNÍ 90mm – POKLÁDKA LOŽNÉ A OBRUSNÉ VRSTVY V CELKOVÉ TL. 90mm
  - PLNÁ KONSTRUKCE VOZOVKY
  - NEZPEVNĚNÉ KRAJNICE – ASFALTOVÝ RECYKLÁT
  - ÚPRAVA SJEZDU – ŽIVIČNÝ POVRCH
  - PŘEDLAŽENÍ PŘÍSTUPU K NEMOVITOSTI
  - VODNÍ PLOCHY
  - NÁSP
  - VÝKOP
  - TERÉNNÍ A VEGETAČNÍ ÚPRAVY
  - VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

**POZNÁMKA:**  
 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ SE PROVEDE NEJDRŽE BARVOU A NÁSLEDNĚ NÁSTRÍKEM BÍLÝM PLYSTEM. NAVRŽENO VOZ – HLADKÉ NEZVUČÍCÍ PROVEDENÍ.

**OBJEKTY A PODOBJEKTY**

- SO001 DEMOLICE MOSTU EV. Č. 11-096 PŘES LOSINKU
- SO002 DEMOLICE MOSTU EV. Č. 11-097 PŘES DESNOU
- SO101 SILNICE I/11
- SO102 NAPOJENÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A SJEZDŮ
- SO161 DIO – DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ
- SO191 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- SO201 MOST EV. Č. 11-096 PŘES LOSINKU
- SO202 MOST EV. Č. 11-097 PŘES DESNOU
- SO241 OPĚRNÁ ZĚD VPRAVO
- SO242 OPĚRNÁ ZĚD DRÁTKAMENNÝCH KOŠŮ
- SO301 ÚPRAVA TOKU DESNĚ
- SO401 PŘELOŽKA NN – NEJÍ PŘEDMĚTEM STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ STAVBA JINÉHO INVESTORA ČEZ

**STÁVAJÍCÍ INŽ. SÍŤ**

- KANALIZACE
- VODOVOD
- SĚŤOVACÍ VEDENÍ
- EL. VEDENÍ BEZ ROZUŠENÍ
- STL PLYNOVOD

**NOVÉ INŽ. SÍŤ**

- ODVODNĚNÍ
- EL. VEDENÍ BEZ ROZUŠENÍ

Digitální podepsal: Ing. Martin  
 Smolka, MBA  
 Datum: 03.04.2019 11:29:39 +02:00

**ZMĚNA VÝKRESU:**

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY
1				
2				
3				

**B**

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S - JTSK  
 VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

VEDOUČÍ PROJEKTANT - HIP		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		
VYPRACOVAL		
KONTROLOVAL		
KRAJ, MĚÚ, OBÚ	OLOMOUCKÝ, ŠUMPERK	
OBJEDNATEL, INVESTOR	ŘSD ČR, SPRÁVA OLOMOUC	

NÁZEV AKCE:	OPRAVA MOSTŮ 11-096, 097 RAPOTÍN - ZPRACOVÁNÍ PD	DATUM	02/2019
NÁZEV OBJEKTU:	<b>SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY</b>	FORMÁT	6xA4
NÁZEV VÝKRESU:	<b>KOORDINAČNÍ SITUACE</b>	MĚŘÍTKO	1:500
		STUPEŇ	DSP-PDPS
		ZAK. ČÍSLO	140309
		Č. SOUPRAVY	Č. VÝKRESU
			02