

ROZPOČET

Rozpočet	0 Nová učebna - koridor	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO01	Modernizace učeben pro výuku tech.předmětů	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
16A02	Nová učebna - koridor	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	16A02
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	52 607	Ztížené výrobní podmínky
R	PSV celkem	116 937	Oborová přírážka
N	M práce celkem	123 310	Přesun stavebních kapacit
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN	celkem	292 853	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		4 480	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS		297 333	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		297 333	Ostatní náklady celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : Jiří Hašek	Jméno :
Datum :	Datum : 3.6.2019	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	297 333 Kč
DPH	21,0 %	62 440 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		359 773 Kč

Poznámka :