

| | | | |
|----------|--|--------------------------|--|
| Stavba : | 16A02 Nová učebna - koridor | Rozpočet : | |
| Objekt : | SO01 Modernizace učeben pro výuku tech.předmětů | MÍSTNOST č. 002 (CÚ2019) | |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|--|---------------|----------------|----------|----------------|--------------|
| 61 Upravy povrchů vnitřní | 7 290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 Podlahy a podlahové konstrukce | 4 971 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb | 1 645 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 Bourání konstrukcí | 13 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 Staveništní přesun hmot | 3 647 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 720 Zdravotechnická instalace | 0 | 15 764 | 0 | 0 | 4 480 |
| 776 Podlahy povlakové | 0 | 89 583 | 0 | 0 | 0 |
| 784 Malby | 0 | 11 590 | 0 | 0 | 0 |
| M21 Elektroinstalace | 0 | 0 | 0 | 123 310 | 0 |
| D96 Přesuny suti a vybouraných hmot | 21 953 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM OBJEKT | 52 607 | 116 937 | 0 | 123 310 | 4 480 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|---------------------------|----|---|----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky | | | 169 543 | 0 |
| Oborová přírážka | | | 169 543 | 0 |
| Přesun stavebních kapacit | | | 169 543 | 0 |
| Mimostaveništní doprava | | | 169 543 | 0 |
| Zařízení staveniště | | | 292 853 | 0 |
| Provoz investora | | | 292 853 | 0 |
| Kompletační činnost (IČD) | | | 292 853 | 0 |
| Rezerva rozpočtu | | | 292 853 | 0 |
| CELKEM VRN | | | | 0 |