



KUJCP010X316

Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/059/19

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/TC/19/20

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 250000302/0300

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Mgr. Aleš Mik, pověřen vedením odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. 386 720 470

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:
Ing. Tereza Nováková, investiční technik odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. 386 720 200

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):

se sídlem:
zastoupená:
IČO:
Osoba vykonávající technický dozor:

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. č. účtu 1100029040/5500
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
Zastoupená: Jan Michalec, technický vedoucí oblasti, na základě plné moci
Václav Beran, vedoucí obchodně technického úseku oblasti, na základě plné moci

Odpovědný geodet: Ing. Stanislav Bílek tel. ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

Osoba pověřená vedením stavby: Bohumil Mrázek tel. č. ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■

✂ ✂

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Petr Civiš tel. č. ■■■ ■■■ ■■■ ■■■

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Petr Tolar tel. č. ■■■ ■■■ ■■■ ■■■

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

Preambule

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 29. 4. 2019 (dále též „nabídka“) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem

„Oprava komunikací SFDI 2019 – okres Písek“.

Vymezení pojmů

- a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

II. Předmět

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle příslušných projektových dokumentací zavazuje k provedení následujícího díla:

- oprava silnice II/123 podle projektové dokumentace s názvem **„Oprava silnice II/123 Nosetín“** z 02/2019 vypracované Ing. Rudolf Pešta, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
- oprava silnice III/02023 podle projektové dokumentace s názvem **„Oprava silnice III/02023 Bošovice“** z 01/2019 vypracované Ing. Rudolf Pešta, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
- oprava silnice III/02029 podle projektové dokumentace s názvem **„Oprava silnice III/02029 Nová Ves“** z 12/2017 vypracované Ing. Rudolf Pešta, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
- oprava silnice III/00416 podle projektové dokumentace s názvem **„Oprava silnice III/00416 Nestrašovice“** z 12/2017 vypracované Ing. Rudolf Pešta, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
- oprava silnice III/14110 podle projektové dokumentace s názvem **„Oprava silnice III/14110 Záboří“** z 12/2017 vypracované Ing. Rudolf Pešta, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

- oprava silnice III/14114 podle projektové dokumentace s názvem „**Oprava silnice III/14114 Záboří**“ z 12/2017 vypracované Ing. Rudolf Pešta, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
- oprava silnice III/1734 podle projektové dokumentace s názvem „**Oprava silnice III/1734 hr. okr. ST – hr. okr. PI**“ z 01/2018 vypracované Ing. Rudolf Pešta, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

2. Místem provádění díla jsou silnice, resp. jejich úseky tak jak jsou uvedeny v příslušných projektových dokumentacích v předchozím odstavci tohoto článku.

3. Smluvní strany sjednávají, že dílo může být prováděno po částech, tj. dílo může být zhotovitelem předáváno a objednatelem přebíráno po částech, které budou určeny v průběhu plnění smlouvy. Tyto části díla budou určeny objednatelem, a to v návaznosti na tu skutečnost, jak budou jednotlivé, shora vymezené silnice anebo jejich úseky, uzavírány příslušným silničním správním úřadem.

4. Předmětem smlouvy je zhotovení díla specifikovaného v č. II. odst. 1. této smlouvy. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním úřadem pro vydání kolaudačního souhlasu, tak aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat s potřebnou péčí.

5. Zhotovitel zhotoví a předá objednateli předmět smlouvy bez vad, nedodělků a nedostatků, zcela hotový, funkční a provozně bezpečný.

6. Předmět smlouvy obecně zahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné nebo účelné ke zhotovení předmětu smlouvy v úplném, soběstačném, bezchybném, funkčním a provozně jistém stavu. V tomto stavu zhotovitel objednateli předmět smlouvy předá jako celek anebo po částech, jak je uvedeno čl. II odst. 3 smlouvy, včetně veškerých příslušných technických dokladů, revizí, povolení pro provoz zařízení, dále doložení všech zkoušek, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, dokladů a náležitostí vyžadovaných pro správné řízení, případně jiný postup podle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas.

7. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob (podzhotovitelů), předem písemně odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli součinnost při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech podzhotovitelů včetně jejich podílu na zhotovení díla. Dojde-li ke změně podzhotovitele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel část kvalifikace či změnu kvalifikace, je zhotovitel povinen nahradit takového podzhotovitele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.

8. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, podle platných českých technických norem, podle platných technických podmínek a technických kvalitativních podmínek vydaných MD ČR (resp. MDS ČR) a zvláštních technických kvalitativních podmínek, pokud jsou součástí projektové dokumentace.

9. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec projektové dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané na základě rozhodnutí

příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci, práce vyvolané potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady a nedodělky), bude jejich zadání probíhat v souladu se ZZVZ.

10. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek dále touto smlouvou stanovených.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:

a) Termín předání staveniště zhotoviteli k zahájení plnění díla bude určen objednatelem. Jednotlivé silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli objednatelem předávány tak, aby mohl plnit své povinnosti z této smlouvy, tj. silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli předávány buď předtím, než budou uzavřeny příslušným silničním správním úřadem anebo bez zbytečného odkladu poté. O předání staveniště zhotoviteli k zahájení plnění smlouvy, provádění díla anebo jeho části bude sepsán zápis o předání staveniště podle ust. čl. VII. odst. 1 této smlouvy.

b) Termín předání a převzetí díla či jeho části objednatelem, tj. protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla anebo jeho části je sjednán takto:

- oprava silnice II/148 podle projektové dokumentace s názvem „**Oprava silnice II/123 Nositín**“ do 55 dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem,
- oprava silnice III/1343 podle projektové dokumentace s názvem „**Oprava silnice III/02023 Bošovice**“ do 55 dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem,
- oprava silnice III/1343 podle projektové dokumentace s názvem „**Oprava silnice III/02029 Nová Ves**“ do 55 dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem,
- oprava silnice III/1343 podle projektové dokumentace s názvem „**Oprava silnice III/00416 Nestrašovice**“ do 55 dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem,
- oprava silnice III/1343 podle projektové dokumentace s názvem „**Oprava silnice III/14110 Zábouří**“ do 55 dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem,
- oprava silnice III/1343 podle projektové dokumentace s názvem „**Oprava silnice III/14114 Zábouří**“ do 55 dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem,
- oprava silnice III/1343 podle projektové dokumentace s názvem „**Oprava silnice III/1734 hr. okr. ST – hr. okr. PI**“ do 55 dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem,

2. Do termínu předání a převzetí díla, anebo jeho jednotlivých částí, objednatelem dodá zhotovitel objednateli veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) vyhotovené během stavby a do termínu předání díla, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými, potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.

3. Dílo, resp. jeho části, předané zhotovitelem objednateli musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaté správcem, resp. vlastníkem apod.).

4. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo, resp. jeho části řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo, resp. jeho části protokolárně předáno.

5. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo anebo jeho části samostatnými předávacími protokoly.

6. Objednatel si vyhrazuje možnost přiměřeně upravit dobu plnění v důsledku objektivních skutečností, kterými jsou zejména:

- provedení nezbytných změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 ZZVZ,
- plnění požadavků správních orgánů (např. na úseku ochrany životního prostředí, památkové péče apod.), pokud tyto skutečnosti nastaly zaviněním zhotovitele.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21%	Celkem včetně DPH
Oprava silnice II/123 Nositín	4 784 691,70 Kč	1 004 785,26 Kč	5 789 476,96 Kč
Oprava silnice III/02023 Bošovice	1 073 467,87 Kč	225 428,25 Kč	1 298 896,12 Kč
Oprava silnice III/02029 Nová Ves	2 890 644,38 Kč	607 035,32 Kč	3 497 679,70 Kč
Oprava silnice III/00416 Nestrašovice	2 270 930,02 Kč	476 895,30 Kč	2 747 825,32 Kč
Oprava silnice III/14110 Záboří	3 190 809,51 Kč	670 070,00 Kč	3 860 879,51 Kč
Oprava silnice III/14114 Záboří	1 421 039,65 Kč	298 418,33 Kč	1 719 457,98 Kč
Oprava silnice III/1734 hr. okr. ST – hr. okr. PI	4 341 278,70 Kč	911 668,53 Kč	5 252 947,23 Kč
Celkem	19 972 861,83Kč	4 194 300,98 Kč	24 167 162,81Kč

(pozn. pro dodavatele při vyplňování údajů do návrhu smlouvy: Částka v soupisech prací musí odpovídat částce uvedené v rekapitulaci a v návrhu smlouvy. Nelze zaokrouhlovat.)

2. Cena díla je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.

Změna sjednané ceny je možná pouze:

- a) pokud po uzavření smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
- b) dojde-li v průběhu realizace díla ke změně závazku z důvodu nutnosti provedení nezbytných dodatečných prací, případně k jiné nezbytné změně závazku (tzv. vícepráce a méněpráce).

3. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

4. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování a oceňování:

4.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento návrh předložit technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení (formou tzv. změnového listu s přílohou).

4.2. Vícepráce budou oceněny takto:

Není-li možno cenu víceprací stanovit podle odst. 3, nesmí nabídkové ceny zhotovitele překročit jednotkové ceny podle oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK-Expertní ceny), pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.

4.3. Méněpráce budou oceněny takto:

Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele. V případě, že objednatel vysloví s návrhem zhotovitele souhlas, obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Přílohou daňového dokladu musí být soupis fakturovaných prací včetně dalších listin (např. faktury podzhotovitelů), který bude prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.

2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny. Doručení daňového dokladu se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.

3. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu objednatel. Závazek objednatel zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatel ve prospěch účtu zhotovitel.

4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz. čl. VI).

5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní měsíc. Tímto způsobem bude zaplaceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené v čl. IV.1. této smlouvy. Zbývajících 10 % (pozastávka) bude uvolněno následujícím způsobem: 5 % bude uvolněno po protokolárním převzetí dokončeného díla anebo jeho části, zbývajících 5 % bude uvolněno po odstranění případných vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla anebo jeho části, a to na základě písemné žádosti zhotovitel. Pokud bude část díla převzata bez vad, bude na základě zápisu o předání a převzetí díla uvolněno celých 10 % pozastávky ceny odpovídající části díla.

6. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržených fakturách musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.

7. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

8. Fakturace bude prováděna odděleně, a to na hlavní způsobilé výdaje, vedlejší způsobilé výdaje a nezpůsobilé výdaje. Rozdělení těchto výdajů bude upřesněno zhotoviteli nejpozději při zahájení stavebních prací.

VI. Způsob provádění díla

1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise o předání staveniště.

2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.

6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.

7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Zástupce objednatele a technický dozor je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.

10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.

12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou se zvýšením ceny za dílo, lze provést pouze po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to vždy písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého materiálu bez zvýšení ceny za dílo lze provést po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to změnovým listem podepsaným technickým dozorem a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby, nevyžádá-li si objednatel uzavření dodatku ke smlouvě.

14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně umístění přeložek veškerých sítí, všech provedených sond apod., aby byl schopen na požádání poskytnout podklady pro fakturaci včetně fotodokumentace.

15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak nemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 3x týdně, a to v pracovní dny.

17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru kontrolní a zkušební plán dle specifikace objednatele uvedené v zadávacím řízení na realizaci tohoto díla.

18. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou podle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor při předání staveniště.

20. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

21. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

22. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví podzhotovitelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového podzhotovitele.

23. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.

24. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby (podle § 123 stavebního zákona) a uzavřít s objednatелеm dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky předčasného užívání stavby.

VII. Předání staveniště

1. Vzhledem k tomu, že dílo může být plněno po částech, sjednávají smluvní strany, že jednotlivé silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli objednatelem předávány tak, aby mohl plnit své povinnosti z této smlouvy, tj. silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli předávány buď předtím, než budou uzavřeny příslušným silničním správním úřadem anebo bez zbytečného odkladu poté. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště. Nedohodnou – li se smluvní strany jinak, zařizuje uzavření předmětných silnic, resp. jejich úseků příslušným silničním správním úřadem zhotovitel, který je povinen objednatele průběžně informovat o aktuální situaci tak, aby mu objednatel mohl předávat včas příslušná staveniště.

2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu se svými potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Dále je

zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru a rovněž pro výkon činnosti koordinátora. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV.1. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude stanovena v protokolu o předání a převzetí díla, případně jeho odpovídající části, bude však činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí díla, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

3. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.
4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

VIII. Předání a převzetí díla, zkušební provoz, předčasné užívání stavby, kolaudace

1. Dílo, případně jeho části budou předávány na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.
2. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel, resp. technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatel, resp. zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho technického dozoru.
4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla, resp. jeho části pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; při převzetí takového díla, resp. jeho části se strany zároveň dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 60

kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání; v souladu s ustanoveními článku III. této smlouvy.

5. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo, resp. jeho část v době předání.
6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla či části díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přijímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno, nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
7. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla anebo jeho části, nebo předávací a přijímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
8. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaty správcem, resp. vlastníkem apod.), případně aby mohl být proveden zkušební provoz.
9. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby, příp. pro povolení zkušebního provozu, event. pro povolení předčasného užívání stavby a účastnit se kolaudace, řízení o zkušebním provozu, příp. řízení o předčasném užívání stavby, pokud k tomu bude příslušným stavebním úřadem vyzván. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované úkony.
10. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby, pokud jsou v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti.
11. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu z rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby, ve lhůtě v nich stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu či rozhodnutí.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 36 měsíců.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku, anebo pokud bylo předáváno objednateli dílo po částech, dnem předání a převzetí části díla (tj. bez ohledu na případné předčasné užívání stavby), provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou.
3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápisě

bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.

5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů v případě vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to dovolí klimatické podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.

6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

X. Další ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je oceněný soupis prací podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem.

2. Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.

3. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku.

4. Zhotovitel je v souladu s § 16 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat objednatelem určeného koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění a je povinen poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.

5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu (svého zapojení do) přípravy a realizace stavby poskytovat koordinátorovi určenému objednatelem potřebnou součinnost a k poskytování potřebné součinnosti dále zavázat všechny své podzhotovitele, popř. jiné osoby.

6. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 5, zejména nezaváže-li své podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli

bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v aktuálním znění, uhradí zhotovitel objednateli škodu, která mu zaplacením pokuty vznikla.

7. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atd.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.

8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních dokladů, a to minimálně do konce roku 2028, není-li v českých právních předpisech stanovena lhůta delší. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet nevyplacené pozastávky (podle čl. V. odst. 5) a následně provést jednostranný zápočet na náhradu škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost zhotovitele.

2. Objednatel si do doby předání a převzetí staveniště [čl. III. odst. 1 písm. a)] vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy pro případ, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky z příslušného dotačního titulu státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.

4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

5. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody (újmy) se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

XII. Bankovní záruky, pojištění

1. Zhotovitel při uzavření této smlouvy předal objednateli vystavenou bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby plnění díla a sankčních

ustanovení), a to ve výši 1 100 000 Kč s minimální platností po dobu provádění díla, včetně doby odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, dílo nedokončí řádně a včas, resp. dílo nedokončí pro odstoupení od smlouvy z důvodu podle čl. XI odst. 1, nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, a to v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna objednatelem do 10 kalendářních dnů po předložení bankovní záruky za kvalitu díla.

2. V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla.

3. Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat náhrady škody či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy pro z důvodu uvedeného v čl. XI. odst. 1.

4. Nejpozději dnem odstranění vad a nedodělků sepsaných při předání a převzetí díla předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 400 000 Kč. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

5. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši 20 000 000 Kč.

XIII. Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla (čl. III. odst. 1 písm. b), zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Úhrada smluvní pokuty nezavazuje zhotovitele jeho povinnosti dílo dokončit a předat, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.

2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **1 000 Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení.

3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši **3 000 Kč** za vadu a kalendářní den.

4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** za každý kalendářní den prodlení.

5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na straně objednatele.


6. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených a bezvadných faktur (vyjma nároků vyplývajících z bodu V. smlouvy), může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

XIV. Všeobecná ustanovení

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do předání řádně dokončeného díla.
2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Tato zakázka je spolufinancována z fondu SFDI. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a plnit podmínky a požadavky z ní vyplývající.
5. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako „dodatek“) za předpokladu odsouhlasení oběma stranami.
6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (§ 6).
7. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
8. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 606/2019/RK-68 ze dne 16. 5. 2019.

V Českých Budějovicích dne 11. 6. 2019 V Českých Budějovicích dne 11.6.2019


za objednatele:



Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje



za zhotovitele:



STRABAG a.s.
Jan Michalec, technický vedoucí oblasti
na základě plné moci



STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(36)

STRABAG a.s.
Václav Beran, vedoucí obchodně technického
úseku oblasti, na základě plné moci

Příloha:

Oceněný soupis prací

Povinná cenová příloha

Oprava a modernizace komunikací SFDI 2019 - okres Písek

rekapitulace cen bez DPH

PI II-123 Nosedín	4 784 691,70
PI III-00416 Nestrašovice	2 270 930,02
PI III-1734 hr.okr.ST - hr.okr.PB	4 341 278,70
PI III-02023 Bošovice	1 073 467,87
PI III-02029 Nová Ves	2 890 644,38
PI III-14110 Zaboří	3 190 809,51
PI III-14114 Zaboří	1 421 039,65

Společně bez DPH

20 202 202,00

Společně včetně DPH



REKAPITULACE STAVBY

Kód: PI_II/123

Stavba: Oprava silnice II/123 Nosetín

KSO:
Místo: II/123 km 0,004-1,700

CC-CZ:
Datum: 29.4.2019

Zadavatel:
Krajský úřad Jihočeského kraje

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
STRABAG a.s.

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Doba realizace 20 kalendářních dnů.

Cena bez DPH

4 784 691,70

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 784 691,70	1 004 785,26
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

5 789 476,96

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PI_II/123

Stavba: Oprava silnice II/123 Nosetín

Místo: II/123 km 0,004-1,700

Datum: 29.4.2019

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		4 784 691,70	5 789 476,96	
PI_II/123	SO 101 Oprava silnice II/123 Nosetín	3 835 746,56	4 641 253,34	STA
PI_II/123 1	Sanace poruch SO101	871 036,36	1 053 954,00	STA
Doplňující údaje	Doplňující údaje	77 908,78	94 269,62	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/123 Nosetín

Objekt:

PI_II/123 - SO 101 Oprava silnice II/123 Nosetín

KSO:

Místo: II/123 km 0,004-1,700

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29.4.2019

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 835 746,56

DPř základní
snížená

Základ daně

3 835 746,56

Sazba daně

21,00%

Výše daně

805 506,78

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

4 641 253,34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/123 Nosedín

Objekt:

PI_II/123 - SO 101 Oprava silnice II/123 Nosedín

Místo:

II/123 km 0,004-1,700

Datum:

29.4.2019

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 835 746,56

HSV - Práce a dodávky HSV

585 262,86

1 - Zemní práce

449 670,70

5 - Komunikace pozemní

135 612,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice II/123 Nosetín

Objekt: PI_II/123 - SO 101 Oprava silnice II/123 Nosetín

Místo: II/123 km 0,004-1,700

Datum: 29.4.2019

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 988 873

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 835 746,56

1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	9 513,00	10,77	102 455,01	OTSKP 2018
<p>PP SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2</p> <p>Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</p> <p>PSC "PS-C, 0,5kg/m2, ČSN 73 6128, TKP kap.26" "délka 1696 m" "šířka od 4,3 do 7,8 m, prům.5,5m" "Autobusová zastávka 100m2" "připojení II/121 85m2" "1696*5,5+100+85" Součet 9 513,00</p>								
2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	684,94	1 814,05	1 242 515,41	
<p>PP VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL</p> <p>Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahnuje postřiky, nálety - nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozepelů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výpravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). - nezahnuje očištění podkladu do veřejného provozu</p> <p>Poznámka k položce: 1 M3 = 2,4 T "ACO 11S (50/70) prům.š.30mm ČSN 73 6121, TKP kap.7" "měrná hmotnost 2,4/m3" "délka 1696 m" "šířka od 4,3 do 7,8 m, prům.5,5m" "Autobusová zastávka 100m2" "připojení II/121 85m2" "((1696*5,5)+(85+100))*0,03*2,4" Součet 684,94</p>								
3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	9 641,00	10,77	103 833,57	OTSKP 2018
<p>PP SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2</p> <p>Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahnuje postřiky, nálety - nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p> <p>PSC "PS-C, 0,5kg/m2, ČSN 73 6128, TKP kap.26" "délka 1696 m" "šířka od 4,3 do 7,8 m, prům.5,5m" "napojení povrchů obec Květuš 88m2" "napojení III/1226 40m2" "Autobusová zastávka 100m2" "připojení II/121 85m2" "((1696*5,5)+88+40+100+85) Součet 9 641,00</p>								
4	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	9 513,00	182,62	1 737 264,06	OTSKP 2018
<p>PP ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM</p> <p>Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahnuje postřiky, nálety - nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p> <p>PSC "ACO 11+, (50/70), tl.40mm ČSN 73 6121, TKP kap.7" "délka 1696 m" "šířka od 4,3 do 7,8 m, prům.5,5m" "Autobusová zastávka 100m2" "připojení II/121 85m2" "((1696*5,5)+100+85) Součet 9 513,00</p>								
8	K	915111C	VODŮROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKE - VĚDICI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	3 392,00	10,77	36 531,84	
<p>PP Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úprava</p> <p>PSC "délka 1696m" "oboustranně" "1696*2" Součet 3 392,00</p>								
5	K	577411-1	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11 prům.š. tl.50mm - zastávky a rozjezdy	T	15,36	1 814,05	27 863,81	OTSKP 2018
<p>PP Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahnuje postřiky, nálety - nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p> <p>PSC "ACO 11+, 50/70, prům.š.50mm ČSN 73 6121, TKP kap.7" "průměrná tloušťka vyrovnání 0,05m" "měrná hmotnost 2,4/m3" "napojení povrchů obec Květuš 88m2" "napojení III/1226 40m2" "((88+40)*0,05*2,4" Součet 15,36</p>								
D HSV Práce a dodávky HSV							585 282,86	
D 1 Zemní práce							449 670,70	
9	K	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	482,05	1 172,83	565 362,70	OTSKP 2018
<p>PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH</p> <p>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek ze skládky, který se vykáže v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p> <p>PSC "délka 1696 m" "šířka od 4,3 do 7,8 m, prům.5,5m" "napojení povrchů obec Květuš 88m2" "napojení III/1226 40m2" "Autobusová zastávka 100m2" "připojení II/121 85m2" "hloubka 0,05m" "((1696*5,5)+88+40+100+85)*0,05" Součet 482,05</p>								

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	11372R	"Odkup esfaltového recyklátu zhotovitelem - objemová hmotnost před frézováním 2,4t/m3"	t	1 156,92	-100,00	-115 692,00	
	PP		Technická specifikace: Pokožka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
	WV		"měrná hmotnost 2,4t/m3"					
	WV		"délka 1696 m"					
	WV		"šířka od 4,3 do 7,8 m, prům.5,5m"					
	WV		"napojení povrchů obec Květuš 88m2"					
	WV		"napojení III/1226 40m2"					
	WV		"Autobusová zastávka 100m2"					
	WV		"připojení II/121 85m2"					
	WV		"hloubka 0,05m"					
	WV		((1696*5,5)+88*40+100*85)*0,05*2,4					
	WV		Součet		1 156,92			
					1 156,92			
	D 5		Komunikace pozemní					
7	K	56631	ZPEVNĚNÍ KRAJINC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	M2	1 696,00	79,96	135 612,16	OTSKP 2018
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJINC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
	WV		"ŠD 0/32"					
	WV		"délka 1696m"					
	WV		"šířka 0,5m"					
	WV		"oboustranně"					
	WV		1696*0,5*2					
	WV		Součet		1 696,00			
					1 696,00			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/123 Nosetín

Objekt:

PI_II/123_1 - Sanace poruch SO101

KSO:

Místo: II/123 km 0,004-1,700

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Poznámka:

Doba realizace 20 kalendářních dnů, predikce sanací dle diagnostiky je 30% plochy komunikace. Toto množství je jako nejvýše možné a skutečné rozměry budou stanoveny až po odřezování 50mm AC.

CC-CZ:

Datum: 29.4.2019

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

871 036,36

DPI: základní snižená	Základ daně 871 036,36 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 182 917,64 0,00
--------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH

v CZK

1 053 954,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice II/123 Nosedín
Objekt: **PI_II/123_1 - Sanace poruch SO101**
Místo: II/123 km 0,004-1,700
Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje
Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: 29.4.2019
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	871 036,36
1 - Zemní práce	164 755,80
5 - Komunikace pozemní	0,00
OST - Ostatní	123 197,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice II/123 Nosedín

Objekt: **PI_II/123_1 - Sanace poruch SO101**

Místo: II/123 km 0,004-1,700

Datum: 29.4.2019

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							871 036,36	
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 798,40	10,77	30 138,77	OTSKP 2018
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřik v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	W		"PS-C, 0,5kg/m2, ČSN 73 6128, TKP kap.26"					
	W		"délka 1696 m"					
	W		"šířka od 4,3 do 7,8 m, prům.5,5m"					
	W		"predikce 30% celkové plochy komunikace"					
	W		1696*5,5*0,3					
	W		Součet		2 798,40			
					2 798,40			
5	K	577411-2	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+ prům.šl. šl.50mm	T	335,81	1 646,60	552 944,75	
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - ošetření podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhrutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních apar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélními obrubníky, dilatačními zařízeními, odvodňovacími proužky, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod. - nezahrnuje postřik, nátěry - nezahrnuje třenění podélní obrubníky, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.					
	W		"ACP 16+, 50/70 prům.šl.50mm ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
	W		"průměrná tloušťka vyrovnání 0,05m"					
	W		"měrná hmotnost 2,4/m3"					
	W		"délka 1696 m"					
	W		"šířka od 4,3 do 7,8 m, prům.5,5m"					
	W		"predikce 30% celkové plochy komunikace"					
	W		1696*5,5*0,3*0,05*2,4					
	W		Součet		335,81			
					335,81			
D HSV Práce a dodávky HSV							164 755,80	
D 1 Zemní práce							164 755,80	
6	K	11313A	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3	139,92	344,01	48 133,88	OTSKP 2018
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Polozka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek ze skládky, který se vykázuje v položce 0141" (s výjimkou měřeno množství bouraného materiálu, kde je možná poplatek zahrnut do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	W		"průměrná tloušťka odstranění 0,05m"					
	W		"délka 1696 m"					
	W		"šířka od 4,3 do 7,8 m, prům.5,5m"					
	W		"predikce 30% celkové plochy komunikace"					
	W		1696*5,5*0,3*0,05					
	W		Součet		139,92			
					139,92			
7	K	11313B	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	TKM	20 568,24	5,67	116 621,92	OTSKP 2018
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Polozka zahrnuje samostatnou dopravu sítí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].					
	W		"předpokládaná vzdálenost 70km, přesně bude určena podle místa skládky"					
	W		"měrná hmotnost 2,1/m3"					
	W		"průměrná tloušťka odstranění 0,05m"					
	W		"délka 1696 m"					
	W		"šířka od 4,3 do 7,8 m, prům.5,5m"					
	W		"predikce 30% celkové plochy komunikace"					
	W		1696*5,5*0,3*0,05*2,1*70					
	W		Součet		20 568,24			
					20 568,24			
D 5 Komunikace pozemní							0,00	
D OST Ostatní							123 197,04	
8	K	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	293,83	419,28	123 197,04	OTSKP 2018
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovatelí skládky související s uložením odpadu na skládku.					
	W		"měrná hmotnost 2,1/m3"					
	W		"průměrná tloušťka odstranění 0,05m"					
	W		"délka 1696 m"					
	W		"šířka od 4,3 do 7,8 m, prům.5,5m"					
	W		"predikce 30% celkové plochy komunikace"					
	W		1696*5,5*0,3*0,05*2,1					
	W		Součet		293,83			
					293,83			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice II/123 Nosedín
Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje

KSO:
Místo: II/123 km 0,004-1,700

Zadavatel:
Krajský úřad Jihočeského kraje

Uchazeč:
STRABAG a.s.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:
Ing. Rudolf Pešta tel. 721 988 873

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29.4.2019
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

77 908,78

DPH základní snížená	Základ daně 77 908,78 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 16 360,84 0,00
-------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Cena s DPH

v CZK

94 269,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice II/123 Nosedín

Objekt: **Doplňující údaje - Doplnující údaje**

Místo: II/123 km 0,004-1,700

Datum: 29.4.2019

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	77 908,78
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	38 247,30
OST - Ostatní	38 247,30
	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice II/123 Nosetín

Objekt: **Doplňující údaje - Doplnující údaje**

Místo: II/123 km 0,004-1,700

Datum: 29.4.2019

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								77 908,78
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,00	39 661,48	39 661,48	OTSKP 2018
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	W		<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednaním požadovaných zařízení</i>					
	W		"DIO"					
	W		1		1,00			
D HSV Práce a dodávky HSV								38 247,30
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								38 247,30
2	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	45,00	283,30	12 748,50	OTSKP 2018
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	W		<i>položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky</i>					
	W		"uzavírka II/123"					
	W		"3(ZZ)+3(B1)+3(E13)+10(IS11a)+20(IS11c)+6(IS11b)"					
	W		3+3+3+10+20+6		45,00			
	W		Součet		45,00			
3	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	45,00	226,64	10 198,80	OTSKP 2018
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	W		<i>položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</i>					
	W		"uzavírka II/123"					
	W		"3(ZZ)+3(B1)+3(E13)+10(IS11a)+20(IS11c)+6(IS11b)"					
	W		3+3+3+10+20+6		45,00			
	W		Součet		45,00			
4	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	900,00	17,00	15 300,00	OTSKP 2018
	PP		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	W		<i>položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití</i>					
	W		"uzavírka II/123"					
	W		"počet DZ/počet dnů"					
	W		45*20		900,00			
	W		Součet		900,00			
D OST Ostatní								0,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PI_III/00416

Stavba: Oprava silnice III/00416 Nestrašovice

KSO:
Místo: III/00416 staničení 6,555-7,768 km

CC-CZ:
Datum: 29.4.2019

Zadavatel:
Krajský úřad Jihočeského kraje

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
STRABAG a.s.

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Délka realizace 7 kalendářních dnů.

Cena bez DPH **2 270 930,02**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 270 930,02	476 895,30
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **2 747 825,32**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PI_III/00416

Stavba: Oprava silnice III/00416 Nestrašovice

Místo: III/00416 staničení 6,555-7,768 km

Datum: 29.4.2019

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		2 270 930,02	2 747 825,32	
PI_III/004 16	SO 101 Oprava silnice III/00416 Nestrašovice	2 208 632,16	2 672 444,91	STA
Doplňují cí údaje	Doplňující údaje	62 297,86	75 380,41	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/00416 Nestrašovice

Objekt:

PI_III/00416 - SO 101 Oprava silnice III/00416 Nestrašovice

KSO:

Místo: III/00416 staničení 6,555-7,768 km

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.4.2019

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 208 632,16

DPH základní
snížená

Základ daně

2 208 632,16

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

463 612,75

0,00

Cena s DPH

v CZK

2 672 444,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/00416 Nestrašovice

Objekt: **PI_III/00416 - SO 101 Oprava silnice III/00416 Nestrašovice**

Místo: III/00416 staničení 6,555-7,768 km

Datum: 29.4.2019

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 208 632,16

HSV - Práce a dodávky HSV

967 284,19

5 - Komunikace pozemní

967 284,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/00416 Nestrašovice

Objekt:

PI_III/00416 - SO 101 Oprava silnice III/00416 Nestrašovice

Místo:

III/00416 staničení 6,555-7,768 km

Datum: 29.4.2019

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 988 873

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 208 632,16

1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 751,100	10,77			
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2				61 939,35	OTSKP 2018	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení "PS-C, ČSN 73 6129"						
	W		"délka 1213m"						
	W		"šířka od 4,2 do 5,1 m, prům.4,7m"						
	W		"prostor kříž. III/00415 50m2"						
	W		1213*4,7+50						
	W		Součet		5 751,100				
					5 751,100				
3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 751,100	10,77			
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2				61 939,35	OTSKP 2018	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení "PS-C, ČSN 73 6129"						
	W		"délka 1213m"						
	W		"šířka od 4,2 do 5,1 m, prům.4,7m"						
	W		"prostor kříž. III/00415 50m2"						
	W		1213*4,7+50						
	W		Součet		5 751,100				
					5 751,100				
4	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	5 751,100	178,05			
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM				1 023 983,36	OTSKP 2018	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod.						
	W		"ACO 11+, tl.40mm, ČSN 73 6121"						
	W		"délka 1213m"						
	W		"šířka od 4,2 do 5,1 m, prům.4,7m"						
	W		"prostor kříž. III/00415 50m2"						
	W		1213*4,7+50						
	W		Součet		5 751,100				
					5 751,100				
5	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	1 213,000	55,53			
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM				67 357,69	OTSKP 2018	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání recyklovací v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklovací dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry						
	W		"délka 1213m"						
	W		"OBOUSTRANNĚ 50CM"						
	W		1213*0,5*2						
	W		Součet		1 213,000				
					1 213,000				
6	K	915111C	IVODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNACENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTNĚNÝM ZŘÍZENÍM	M	2 426,000	10,77			
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				26 128,02		
	W		"délka 1213m"						
	W		"oboustranně"						
	W		1213*2						
	W		Součet		2 426,000				
					2 426,000				
D HS							Práce a dodávky HS	967 284,19	
D 5							Komunikace pozemní	967 284,19	
2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACO, ACL	T	552,106	1 751,99			
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACO, ACL				967 284,19		
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (je se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výpravu výtluků (je se vykáže položkami 5778** vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). -nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 1 M3 = 2,4 T						
	W		"ČSN 73 6121"						
	W		"ACO 11 prům. tl.40mm"						
	W		"délka 1213m"						
	W		"šířka od 4,2 do 5,1 m, prům.4,7m"						
	W		"prostor kříž. III/00415 50m2"						
	W		"průměrná tloušťka vyrovnání 0,04m"						
	W		"měrná hmotnost 2,4t/m3"						
	W		(50+1213*4,7)*0,04*2,4						
	W		Součet		552,106				
					552,106				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/00416 Nestrašovice

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje

KSO:

Místo: III/00416 staničení 6,555-7,768 km

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta tel. 721 988 873

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29.4.2019

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

62 297,86

DPH základní snížená	Základ daně 62 297,86 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 13 082,55 0,00
-------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Cena s DPH

v CZK

75 380,41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/00416 Nestrašovice

Objekt: **Doplňující údaje - Doplnující údaje**

Místo: III/00416 staničení 6,555-7,768 km

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: 29.4.2019

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	62 297,86
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	28 302,30
OST - Ostatní	28 302,30
	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/00416 Nestrašovice

Objekt: **Doplňující údaje - Doplnující údaje**

Místo: III/00416 staničení 6,555-7,768 km

Datum: 29.4.2019

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 988 873

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							62 297,86	
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	33 995,56	33 995,56	OTSKP 2018
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	W		<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednáním požadovanými zařízeními</i>					
	W		"DIO"					
	W		1		1,000			
D	HSV		Práce a dodávky HSV				28 302,30	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				28 302,30	
2	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	45,000	283,30	12 748,50	OTSKP 2018
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	W		<i>položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - oasezení a montáž značky na místě určeném</i>					
	W		<i>projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky</i>					
	W		"uzavírka III/00416"					
	W		"3(Z2)+3(B1)+3(E13)+10(IS11a)+20(IS11c)+8(IS11b)"					
	W		3+3+3+10+20+8					
	W		Součet			45,000		
	W					45,000		
3	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	45,000	226,64	10 198,80	OTSKP 2018
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	W		<i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odložení materiálu s odvozem na předepsané místo</i>					
	W		"uzavírka III/00416"					
	W		"3(Z2)+3(B1)+3(E13)+10(IS11a)+20(IS11c)+8(IS11b)"					
	W		3+3+3+10+20+8					
	W		Součet			45,000		
	W					45,000		
4	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	315,000	17,00	5 355,00	OTSKP 2018
	PP		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	W		<i>položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití</i>					
	W		"uzavírka III/00416"					
	W		"počet DZ/počet dnů"					
	W		45*7					
	W		Součet			315,000		
	W					315,000		
D	OST		Ostatní				0,00	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PL_III/1734

Stavba: Oprava silnice III/1734 hr.okr.ST - hr.okr.PB

KSO:
Místo: III/1734 staničení 10,279-12,443 km

CC-CZ:
Datum: 29.4.2019

Zadavatel:
Krajský úřad Jihočeského kraje

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
STRABAG a.s.

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Délka realizace 7 kalendářních dnů.

Cena bez DPH

4 341 278,70

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 341 278,70	911 668,53
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

5 252 947,23

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PI_III/1734

Stavba: Oprava silnice III/1734 hr.okr.ST - hr.okr.PB

Místo: III/1734 staničení 10,279-12,443 km

Datum: 29.4.2019

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		4 341 278,70	5 252 947,23	
PI_III/173 4	SO 101 Oprava silnice III/1734 hr.okr.ST- hr.okr.PB	4 238 728,68	5 128 861,70	STA
Doplňují cí údaje	Doplňující údaje	102 550,02	124 085,52	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1734 hr.okr.ST - hr.okr.PB

Objekt:

PI_III/1734 - SO 101 Oprava silnice III/1734 hr.okr.ST-hr.okr.PB

KSO:

III/1734 staničení 10,279-12,443 km

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

Uchazeč:

STRABAG s.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29.4.2019

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

4 238 728,68

DPř základní sazba	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	4 238 728,68	21,00%	890 133,02
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 128 861,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1734 hr.okr.ST - hr.okr.PB

Objekt:

PI_III/1734 - SO 101 Oprava silnice III/1734 hr.okr.ST-hr.okr.PB

Místo:

III/1734 staničení 10,279-12,443 km

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Datum:

29.4.2019

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 238 728,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/1734 hr.okr.ST - hr.okr.PB

Objekt: **PI_III/1734 - SO 101 Oprava silnice III/1734 hr.okr.ST-hr.okr.PB**

Místo: III/1734 staničení 10,279-12,443 km

Datum: 29.4.2019

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 238 728,68	
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	11 000,000	10,77	118 470,00	OTSKP 2018
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních sper a spojů - úpravu napojení, ukončení podlé obrubníků, dílčích zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátery - nezahrnuje těsnění podlé obrubníků, dílčích zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu					
	W		"PS-C, ČSN 73 6129"					
	W		"délka 2164m"					
	W		"šířka od 4,0 do 5,6 m, prům.5,0m"					
	W		"prostor kříž. III/1753 180m2"					
	W		2164*5+180					
	W		Součet		11 000,000			
					11 000,000			
2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	1 056,000	1 764,46	1 863 259,20	
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních sper a spojů - úpravu napojení, ukončení podlé obrubníků, dílčích zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátery - nezahrnuje těsnění podlé obrubníků, dílčích zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (je se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výpravu výtuků (je se vykáže položkami 5779***, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). - nezahrnuje očištění podkladu do veřejného provozu					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 1 M3 = 2,4 T					
	W		"ČSN 73 6121"					
	W		"ACO 11 prům.tl. tl.40mm"					
	W		"délka 2164m"					
	W		"šířka od 4,0 do 5,6 m, prům.5,0m"					
	W		"prostor kříž. III/1753 180m2"					
	W		"průměrná tloušťka vyrovnání 0,04m"					
	W		"měrná hmotnost 2,4t/m3"					
	W		(180+2164*5)*0,04*2,4					
	W		Součet		1 056,000			
					1 056,000			
3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	11 000,000	10,77	118 470,00	OTSKP 2018
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních sper a spojů - úpravu napojení, ukončení podlé obrubníků, dílčích zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátery - nezahrnuje těsnění podlé obrubníků, dílčích zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	W		"PS-C, ČSN 73 6129"					
	W		"délka 2164m"					
	W		"šířka od 4,0 do 5,6 m, prům.5,0m"					
	W		"prostor kříž. III/1753 180m2"					
	W		2164*5+180					
	W		Součet		11 000,000			
					11 000,000			
4	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	11 000,000	179,26	1 971 760,00	OTSKP 2018
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních sper a spojů - úpravu napojení, ukončení podlé obrubníků, dílčích zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátery - nezahrnuje těsnění podlé obrubníků, dílčích zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	W		"ACO 11+, tl.40mm, ČSN 73 6121"					
	W		"délka 2164m"					
	W		"šířka od 4,0 do 5,6 m, prům.5,0m"					
	W		"prostor kříž. III/1753 180m2"					
	W		2164*5+180					
	W		Součet		11 000,000			
					11 000,000			
5	K	56902	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	2 164,000	55,53	120 166,92	OTSKP 2018
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních sper a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátery					
	W		"délka 2164"					
	W		"OBOUSTRANNĚ 50CM"					
	W		2164*0,5*2					
	W		Součet		2 164,000			
					2 164,000			
6	K	915111C	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKĚ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	4 328,000	10,77	46 612,56	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (má se pouze natřená plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	W		"délka 2164m"					
	W		"oboustranně"					
	W		2164*2					
	W		Součet		4 328,000			
					4 328,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1734 hr.okr.ST - hr.okr.PB

Objekt:

Doplňující údaje - Doplnující údaje

KSO:

Místo: III/1734 staničení 10,279-12,443 km

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Poznámka:

CC-GZ:

Datum: 29.4.2019

IČ:

70890850

DIČ:

CZ70890850

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

102 550,02

DPH základní
snižená

Základ daně

102 550,02

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

21 535,50

0,00

Cena s DPH

v CZK

124 085,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1734 hr.okr.ST - hr.okr.PB

Objekt:

Doplňující údaje - Doplnující údaje

Místo:

III/1734 staničení 10,278-12,443 km

Datum:

29.4.2019

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	102 550,02
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	68 554,46
OST - Ostatní	68 554,46
	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1734 hr.okr.ST - hr.okr.PB

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje

Místo: III/1734 staničení 10,278-12,443 km

Datum: 29.4.2019

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							102 550,02	
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	33 995,56		
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY				33 995,56	OTSKP 2018
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	W		<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními</i>					
	W		"DIO"					
	W		1		1,000			
D	HSV		Práce a dodávky HSV				68 554,46	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				68 554,46	
2	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	109,000	283,30		
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM				30 879,70	OTSKP 2018
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	W		<i>položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky</i>					
	W		"uzavírka III/1734"					
	W		"3(Z2)+3(B1)+3(E13)+15(IS11a)+50(IS11c)+10(IS11b)+10(IP10a)+5(IP10b)+10(E3a)					
	W		3+3+3+15+50+10+10+5+10		109,000			
	W		Součet		109,000			
3	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	109,000	228,64		
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ				24 703,76	OTSKP 2018
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	W		<i>Požádka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu a odvozem na předepsané místo</i>					
	W		"uzavírka III/1734"					
	W		"3(Z2)+3(B1)+3(E13)+15(IS11a)+50(IS11c)+10(IS11b)+10(IP10a)+5(IP10b)+10(E3a)					
	W		3+3+3+15+50+10+10+5+10		109,000			
	W		Součet		109,000			
4	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	783,000	17,00		
	PP		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ				12 971,00	OTSKP 2018
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	W		<i>položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití</i>					
	W		"uzavírka III/1734"					
	W		"počet DZ/počet dnů"					
	W		109*7		783,000			
	W		Součet		783,000			
D	OST		Ostatní				0,00	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PI_III/02023

Stavba: Oprava silnice III/02023 Bošovice

KSO:

Místo: III/02023 staničení 0,155-0,785km

CC-CZ:

Datum: 29.4.2019

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Doba realizace 5 kalendářních dnů.

Cena bez DPH

1 073 467,87

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 073 467,87	225 428,25
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 298 896,12

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PI_III/02023

Stavba: Oprava silnice III/02023 Bošovice

Místo: III/02023 staničení 0,155-0,785km

Datum: 29.4.2019

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů				
PI_III/02023	SO 101 Oprava silnice III/02023 Bošovice	1 073 467,87	1 298 896,12	
Doplňující údaje	Doplňující údaje	1 020 150,76	1 234 382,42	STA
		53 317,11	64 513,70	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/02023 Bošovice

Objekt:

PI_III/02023 - SO 101 Oprava silnice III/02023 Bošovice

KSO:

Místo: III/02023 staničení 0,155-0,785km

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

Ing.Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29.4.2019

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 020 150,76

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

snížená

1 020 150,76

21,00%

214 231,66

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 234 382,42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/02023 Bošovice
Objekt: **PI_III/02023 - SO 101 Oprava silnice III/02023 Bošovice**

Místo: III/02023 staničení 0,155-0,785km

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: 29.4.2019

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel: Ing.Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 020 150,76

HSV - Práce a dodávky HSV

2 984,19

1 - Zemní práce

2 984,19

5 - Komunikace pozemní

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/02023 Bošovice
 Objekt: **PL_III/02023 - SO 101 Oprava silnice III/02023 Bošovice**
 Místo: III/02023 staniční 0,155-0,785km
 Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje
 Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: 29.4.2019
 Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
 Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2				1 020 150,76	
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 783,000	10,77		29 972,91 OTSKP 2018
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení "PS C, ČSN 73 6129"					
	WV		"délka 605m"					
	WV		"šířka od 4,0 do 5,1 m, prům.4,6m"					
	WV		"605*4,6"komunikace"					
	WV		Součet		2 783,000			
					2 783,000			
3	K	577411.1	VRSTVY PRO OBNOUVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL					
	PP		VRSTVY PRO OBNOUVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	267,168	1 611,47		430 533,22
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spěr a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahnuje postřiky, nátěry - nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpuků (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (je se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výpravu výtuků (je se vykáže položkami 5770**), vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). -nezahnuje očištění podkladu po vešném provozu					
	P		Poznámka k položce: 1 M3 = 2,4 T					
	WV		"ACO 11 prům.šl. šl.40mm ČSN 73 6121"					
	WV		"průměrná tloušťka vyrovnání 0,04m"					
	WV		"délka 605m"					
	WV		"šířka od 4,0 do 5,1 m, prům.4,6m"					
	WV		"měrná hmotnost 2,4t/m3"					
	WV		"605*4,6*0,04*2,4"					
	WV		Součet		267,168			
					267,168			
4	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 898,000	10,77		31 211,46 OTSKP 2018
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení "PS C, ČSN 73 6129"					
	WV		"délka 630m"					
	WV		"šířka od 4,0 do 5,1 m, prům.4,6m"					
	WV		"630*4,6"komunikace"					
	WV		Součet		2 898,000			
					2 898,000			
5	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM					
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	2 898,000	164,56		476 894,88 OTSKP 2018
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spěr a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahnuje postřiky, nátěry - nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	WV		"ACO 11+, šl.40mm ČSN 73 6121"					
	WV		"délka 630m"					
	WV		"šířka od 4,0 do 5,1 m, prům.4,6m"					
	WV		"630*4,6"komunikace"					
	WV		Součet		2 898,000			
					2 898,000			
7	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM					
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	630,000	55,53		34 983,90 OTSKP 2018
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spěr a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahnuje postřiky, nátěry					
	WV		"délka 630m"					
	WV		"šířka 0,5m"					
	WV		"oboustranně"					
	WV		"630*0,5*2"					
	WV		Součet		630,000			
					630,000			
8	K	915111C	VODĚROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKĚ - VODICÍ, STŘEDOVA ČARA 125 MM S BALOTINOU ZRŮZENÍ					
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze netřísňaná plocha)	M	1 260,000	10,77		13 570,20
	WV		- předznačení a reflexní úpravu					
	WV		"délka 630m"					
	WV		"oboustranně"					
	WV		"630*2"					
	WV		Součet		1 260,000			
					1 260,000			
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								2 984,19
1	K	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH					
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	5,750	758,99		2 984,19
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykáže v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					4 364,19 OTSKP 2018
	WV		"délka 25 m"					
	WV		"šířka od 4,0 do 5,1 m, prům.4,6m"					
	WV		"hloubka 0,05m"					
	WV		"25*4,6*0,05"					
	WV		Součet		5,750			
					5,750			
9	K	11372R	Odkup asfaltového recyklatu zhotovitelem - objemová hmotnost před frézováním 2,4t/m3					
	PP		Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykáže v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	t	13,800	-100,00		-1 380,00
	WV		"měrná hmotnost 2,4t/m3"					
	WV		"délka 25 m"					
	WV		"šířka od 4,0 do 5,1 m, prům.4,6m"					
	WV		"hloubka 0,05m"					
	WV		"25*4,6*0,05*2,4"					
	WV		Součet		13,800			
					13,800			
D 5 Komunikace pozemní								

0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/02023 Bošovice

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje

KSO:

Místo: II/02023 staničení 0,155-0,785km

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

Ing.Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29.4.2019

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

53 317,11

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

snížená

53 317,11

21,00%

11 198,59

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

64 513,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/02023 Bošovice

Objekt:

Doplňující údaje - Doplnující údaje

Místo:

III/02023 staničení 0,155-0,785km

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Datum:

29.4.2019

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	53 317,11
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	24 987,48
OST - Ostatní	24 987,48
	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/02023 Bošovice

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje

Místo:

III/02023 staničení 0,155-0,785km

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Datum: 29.4.2019

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel: Ing.Rudolf Pešta tel. 721 968 873

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY				53 317,11	
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	28 329,63	28 329,63	OTSKP 2018
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	W		<i>zahnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními "DIO"</i>					
	W		1					
	D	HSV	Práce a dodávky HSV		1,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				24 987,48	
2	K	014122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PREMÍSTĚNÍM				24 987,48	
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PREMÍSTĚNÍM	KUS	42,000	283,30	11 898,60	OTSKP 2018
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	W		<i>položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - náhornou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky</i>					
	W		<i>"uzavírka III/02023"</i>					
	W		$2(ZZ)+2(B1)+3(E13)+8(IS11a)+20(IS11c)+5(IS11b)+1(IP10a)+1(IP10b)$					
	W		$2+2+3+8+20+5+1+1$					
	W		Součet		42,000	42,000		
3	K	014123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ				9 518,88	
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	42,000	226,64	9 518,88	OTSKP 2018
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	W		<i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</i>					
	W		<i>"uzavírka III/02023"</i>					
	W		$2(ZZ)+2(B1)+3(E13)+8(IS11a)+20(IS11c)+5(IS11b)+1(IP10a)+1(IP10b)$					
	W		$2+2+3+8+20+5+1+1$					
	W		Součet		42,000	42,000		
4	K	014120	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ				3 570,00	
	PP		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	210,000	17,00	3 570,00	OTSKP 2018
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	W		<i>položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití</i>					
	W		<i>"uzavírka III/02023"</i>					
	W		<i>"počet DZ/počet dnů"</i>					
	W		42*5					
	W		Součet		210,000	210,000		
	D	OST	Ostatní				0,00	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PI_III/02029_1

Stavba: Oprava silnice III/02029 Nová Ves

KSO:
Místo: III/2029 staničení 0,470 - 2,177 km

CC-CZ:
Datum: 29.4.2019

Zadavatel:
Krajský úřad Jihočeského kraje

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
STRABAG a.s.

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Délka realizace 20 kalendářních dnů.

Cena bez DPH 2 890 644,38

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 890 644,38	607 035,32
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 3 497 679,70

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PI_III/02029_1

Stavba: Oprava silnice III/02029 Nová Ves

Místo: III/2029 staničení 0,470 - 2,177 km

Datum: 29.4.2019

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		2 890 644,38	3 497 679,70	
PI_III/020 29-2	SO 104 Oprava silnice III/02029	2 817 551,58	3 409 237,41	STA
Doplňují cí údaje	Doplňující údaje	73 092,80	88 442,29	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/02029 Nová Ves

Objekt:

PI_III/02029-2 - SO 104 Oprava silnice III/02029

KSO:

Místo: III/2029 staničení 0,470 - 2,177 km

CC-CZ:

Datum: 29.4.2019

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta tel. 721 988 873

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				2 817 551,58
---------------------	--	--	--	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 817 551,58	21,00%	591 685,83
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	3 409 237,41
-------------------	--------------	---------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/02029 Nová Ves

Objekt: **PI_III/02029-2 - SO 104 Oprava silnice III/02029**

Místo: III/2029 staničení 0,470 - 2,177 km

Zadevatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: 29.4.2019

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 988 873

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 817 551,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/02029 Nová Ves

Objekt: PI_III/02029-2 - SO 104 Oprava silnice III/02029

Místo: III/2029 staničení 0,470 - 2,177 km

Datum: 29.4.2019

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 817 551,58	
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 681,500	10,77	82 729,76	OTSKP 2018
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení díle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava napojení, ukončení podlé obrubníků, dialečních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje tkanení podlé obrubníků, dialečních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výpravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**), vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2. -nezahrnuje očištění podkladu do veřejném provozu					
	WV		"PS-C, ČSN 73 6129"					
	WV		"délka 1707m"					
	WV		"šířka od 3,8 do 5,0m, prům.4,5m"					
	WV		1707*4,5		7 681,500			
	WV		Součet		7 681,500			
2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	742,224	1 662,27	1 226 354,45	
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava napojení, ukončení podlé obrubníků, dialečních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. - nezahrnuje tkanení podlé obrubníků, dialečních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výpravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**), vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2. -nezahrnuje očištění podkladu do veřejném provozu					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 1 M3 = 2,4 T					
	WV		"ACO 11 prům.šíř. tl.40mm ČSN 73 6121"					
	WV		"délka 1707m"					
	WV		"šířka od 3,8 do 5,0m, prům.4,5m"					
	WV		"průměrná tloušťka vyrovnání 0,04m"					
	WV		"měrná hmotnost 2,4t/m3"					
	WV		"připojení komunikací 50m2"					
	WV		(1707*4,5+50)*0,04*2,4		742,224			
	WV		Součet		742,224			
3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 681,500	10,77	82 729,76	OTSKP 2018
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení díle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava napojení, ukončení podlé obrubníků, dialečních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje tkanení podlé obrubníků, dialečních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod.					
	WV		"PS-C, ČSN 73 6129"					
	WV		"délka 1707m"					
	WV		"šířka od 3,8 do 5,0m, prům.4,5m"					
	WV		1707*4,5		7 681,500			
	WV		Součet		7 681,500			
4	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	7 681,500	168,48	1 294 178,12	OTSKP 2018
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava napojení, ukončení podlé obrubníků, dialečních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje tkanení podlé obrubníků, dialečních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod.					
	WV		"ACO 11+, ČSN 73 6121"					
	WV		"délka 1707m"					
	WV		"šířka od 3,8 do 5,0m, prům.4,5m"					
	WV		1707*4,5		7 681,500			
	WV		Součet		7 681,500			
5	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 100MM	M2	1 707,000	55,53	94 789,71	OTSKP 2018
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 100MM <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
	WV		"délka 1707m"					
	WV		"OBOUSTRANNĚ 50CM"					
	WV		1707*0,5*2		1 707,000			
	WV		Součet		1 707,000			
6	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM Š BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	3 414,000	10,77	36 788,78	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (máří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	WV		"délka 1707m"					
	WV		"oboustranně"					
	WV		1707*2		3 414,000			
	WV		Součet		3 414,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/02029 Nová Ves

Objekt:

Doplňující údaje - Doplnující údaje

KSO: III/02029 staničení 0,470- 2,177 km

CC-CZ: Datum: 29.4.2019

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

IČ: 70990650
DIČ: CZ70990650

Uchazeč: STRABAG a.s.

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			73 092,80
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	73 092,80	21,00%	15 349,49
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	88 442,29
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/02029 Nová Ves

Objekt: **Doplnující údaje - Doplnující údaje**

Místo: III/2029 staničení 0,470- 2,177 km

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: 29.4.2019

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	73 092,80
HSV - Práce a dodávky HSV	39 097,24
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	39 097,24
OST - Ostatní	33 995,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/02029 Nová Ves

Objekt: **Doplňující údaje - Doplnující údaje**

Místo: III/2029 staničení 0,470- 2,177 km

Datum: 29.4.2019

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							73 092,80	
D HSV Práce a dodávky HSV							39 097,24	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							39 097,24	
2	K	014122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	46,000	283,30	13 031,80	OTSKP 2018
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>položka zahrnuje - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určené projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky</i> "uzavírka III/02029"					
	PSC		3*(Z2)+3*(B1)+3*(E13)+9*(IS11a)+20*(IS11c)+4*(IS11b)+4*(IP10a)		46,000			
	W		3+3+3+9+20+4+4		46,000			
	W		Součet		46,000			
3	K	014123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	46,000	228,64	10 425,44	OTSKP 2018
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>položka zahrnuje odstranění, demontáž a odložení materiálu s odvozem na předepsané místo</i> "uzavírka III/02029"					
	PSC		3*(Z2)+3*(B1)+3*(E13)+9*(IS11a)+20*(IS11c)+4*(IS11b)+4*(IP10a)		46,000			
	W		3+3+3+9+20+4+4		46,000			
	W		Součet		46,000			
4	K	014129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	920,000	17,00	15 640,00	OTSKP 2018
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití</i> "uzavírka III/02029"					
	PSC		48*20		920,000			
	W		Součet		920,000			
D OST Ostatní							33 995,56	
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	33 995,56	33 995,56	OTSKP 2018
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými zařízením</i> DIO					
	PSC		1		1,000			
	W							
	W							

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PL_III/14110_1

Stavba: Oprava silnice III/14110 Záboří

KSO:
Místo: III/14110 staničení 4,052 - 5,762 km

CC-CZ:
Datum: 29.4.2019

Zadavatel:
Krajský úřad Jihočeského kraje

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STRABAG a.s.

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Délka realizace 20 kalendářních dnů.

Cena bez DPH

3 190 809,51

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 190 809,51	670 070,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

3 860 879,51

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PI_III/14110_1

Stavba: Oprava silnice III/14110 Zábøí

Místo: III/14110 staničení 4,052 - 5,762 km

Datum: 29.4.2019

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		3 190 809,51	3 860 879,51	
PI_III/14 110-1	SO 102 Oprava silnice III/14110	3 113 183,36	3 766 951,87	STA
Doplňují cí údaje	Doplňující údaje	77 626,15	93 927,64	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14110 Zábouř

Objekt:

PI_III/14110-1 - SO 102 Oprava silnice III/14110

KSO:

Místo: III/14110 staničení 4,052 - 5,762 km

CC-GZ:

Datum: 29.4.2019

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 113 183,36

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	3 113 183,36	21,00%	653 768,51
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 766 951,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14110 Zábøf

Objekt:

PI_III/14110-1 - SO 102 Oprava silnice III/14110

Místo:

III/14110 staničení 4,052 - 5,762 km

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Datum:

29.4.2019

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 113 183,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/14110 Zábøř
 Objekt: PI_III/14110-1 - SO 102 Oprava silnice III/14110

Místo: III/14110 staničení 4,052 - 5,762 km

Datum: 29.4.2019

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Ing. Rudolf Peřta tel. 721 988 873

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 113 183,36	
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8 379,000	10,77	90 241,83	OTSKP 2018
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	WV		"PS-C, ČSN 73 6129"					
	WV		"délka 1710m"					
	WV		"šířka od 4,8 do 5,2 m, prům.4,9m"					
	WV		1710*4,9"komunikace"		8 379,000			
	WV		Součet		8 379,000			
2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOUVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	804,384	1 689,06	1 359 135,47	
	PP		VRSTVY PRO OBNOUVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních sper a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje lštění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (je se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výpravu výtuků (je se vykáže položkami 5779**). vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). -nezahrnuje očištění podkladu do veřejném provozu					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	WV		1 M3 = 2,4 T					
	WV		"ACO 11 prům.š. tl.40mm"					
	WV		"délka 1710m"					
	WV		"šířka od 4,8 do 5,2 m, prům.4,9m"					
	WV		"průměrná tloušťka vyrovnání 0,04m"					
	WV		"měrná hmotnost 2,4t/m3"					
	WV		1710*4,9*0,04*2,4		804,384			
	WV		Součet		804,384			
3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8 379,000	10,77	90 241,83	OTSKP 2018
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	WV		"PS-C, ČSN 73 6129"					
	WV		"délka 1710m"					
	WV		"šířka od 4,8 do 5,2 m, prům.4,9m"					
	WV		1710*4,9"komunikace"		8 379,000			
	WV		Součet		8 379,000			
4	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	8 379,000	172,07	1 441 774,53	OTSKP 2018
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních sper a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (je se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výpravu výtuků (je se vykáže položkami 5779**). vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). -nezahrnuje očištění podkladu do veřejném provozu					
	WV		"ACO 11+, ČSN 73 6121"					
	WV		"délka 1710m"					
	WV		"šířka od 4,8 do 5,2 m, prům.4,9m"					
	WV		1710*4,9"komunikace"		8 379,000			
	WV		Součet		8 379,000			
5	K	58962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	1 710,000	55,53	94 958,30	OTSKP 2018
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání recyklovací v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklovací dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních sper a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
	WV		"délka 1710m"					
	WV		"OBOUSTRANNĚ 50CM"					
	WV		1710*0,5*2		1 710,000			
	WV		Součet		1 710,000			
6	K	915111C	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNACENÍ BARVOU HLADKĚ - VODICI, STREDOVA ČARA 125 MM S BALOTINOU ŽŘÍZENÍ	M	3 420,000	10,77	36 833,40	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natřaná plocha)					
	WV		- předznačení a reflexní úpravu					
	WV		"délka 1710m"					
	WV		"oboustranně"					
	WV		1710*2		3 420,000			
	WV		Součet		3 420,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14110 Záboff

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje

KSO:

Místo: III/14110 staničení 3,618 - 5,762 km

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29.4.2019

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

77 626,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	77 626,15	21,00%	16 301,49
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

93 927,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14110 Zábřeh

Objekt:

Doplňující údaje - Doplnující údaje

Místo:

III/14110 staničení 3,618 - 5,762 km

Datum:

29.4.2019

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

77 626,15

HSV - Práce a dodávky HSV

49 296,52

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

49 296,52

OST - Ostatní

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/14110 Zábřeh

Objekt: **Doplňující údaje - Doplnující údaje**

Místo: III/14110 staničení 3,618 - 5,762 km

Datum: 29.4.2019

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
							77 626,15	
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	28 329,63	28 329,63	OTSKP 2018
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahnuje veškeré náklady spojené a objednaním požadovanými zařízeními					
	WV		"DIO"					
	WV		1		1,000			
D	HSV		Práce a dodávky HSV				49 296,52	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				49 296,52	
2	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	58,000	283,30	16 431,40	OTSKP 2018
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky					
	WV		"uzavírka III/14110"					
	WV		"3(Z2)+3(B1)+3(E13)+8(I11a)+25(I11c)+5(I11b)+5(IP10a)+1(IP10b)+5(E3a)					
	WV		3+3+3+8+25+5+5+1+5		58,000			
	WV		Součet		58,000			
3	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	58,000	228,64	13 145,12	OTSKP 2018
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
	WV		"uzavírka III/14110"					
	WV		"3(Z2)+3(B1)+3(E13)+8(I11a)+25(I11c)+5(I11b)+5(IP10a)+1(IP10b)+5(E3a)					
	WV		3+3+3+8+25+5+5+1+5		58,000			
	WV		Součet		58,000			
4	K	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 160,000	17,00	19 720,00	OTSKP 2018
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
	WV		"uzavírka III/14110"					
	WV		"počet DZ/počet dnů"					
	WV		58*20		1 160,000			
	WV		Součet		1 160,000			
D	OST		Ostatní				0,00	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PI_III/14114
Stavba: Oprava silnice III/14114 Záboří

KSO:
Místo: III/14114 staničení 1,723-2,539km

CC-CZ:
Datum: 29.4.2019

Zadavatel:
Krajský úřad Jihočeského kraje

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
STRABAG a.s.

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Doba realizace 15 kalendářních dnů.

Cena bez DPH **1 421 039,65**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 421 039,65	298 418,33
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 719 457,98
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PI_III/14114

Stavba: Oprava silnice III/14114 Záboří

Místo: III/14114 staničení 1,723-2,539km

Datum: 29.4.2019

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		1 421 039,65	1 719 457,98	
PI_III/14 114	SO 101 Oprava silnice III/14114 Záboří	1 369 450,47	1 657 035,07	STA
Doplňují cí údaje	Doplňující údaje	51 589,18	62 422,91	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14114 Zábोř

Objekt:

PI_III/14114 - SO 101 Oprava silnice III/14114 Zábоř

KSO:

Místo: III/14114 staničení 1,723-2,539km

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29.4.2019

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 369 450,47

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 369 450,47	21,00%	287 584,80
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 657 035,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14114 Zábोř

Objekt:

PI_III/14114 - SO 101 Oprava silnice III/14114 Zábоř

Místo:

III/14114 staničení 1,723-2,539km

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Datum: 29.4.2019

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta tel. 721 988 873

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 369 450,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/14114 Zábofi

Objekt: **PI_III/14114 - SO 101 Oprava silnice III/14114 Zábofi**

Místo: III/14114 staničení 1,723-2,539km

Datum: 29.4.2019

Zadavatel: Krajský Úřad Jihočeského kraje

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Ing.Rudolf Pešta tel. 721 968 873

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
							1 369 450,47	
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 672,000	10,77	39 547,44	OTSKP 2018
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		"PS-C, ČSN 73 8129"					
	VV		"délka 816m"					
	VV		"šířka od 4,4 do 4,5 m, prům.4,5m"					
	VV		816*4,5"komunikace"		3 672,000			
	VV		Součet		3 672,000			
2	K	577411.1	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	352,512	1 689,06	595 626,43	
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních sper a spojů - úpravu napojení, ukončení podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivé do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (je se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výpravu výtlučků (je se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivé do 10m2). -nezahrnuje očištění oodkladu do veřejném provozu					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 1 M3 = 2,4 T					
	VV		"ACO 11 prům.š. 11,40mm ČSN 73 8121"					
	VV		"průměrná tloušťka vyrovnání 0,04m"					
	VV		"délka 816m"					
	VV		"šířka od 4,4 do 4,5 m, prům.4,5m"					
	VV		"měrná hmotnost 2,40m3"					
	VV		(816*4,5)*0,04*2,4		352,512			
	VV		Součet		352,512			
3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 672,000	10,77	39 547,44	OTSKP 2018
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		"PS-C, ČSN 73 8129"					
	VV		"délka 816m"					
	VV		"šířka od 4,4 do 4,5 m, prům.4,5m"					
	VV		816*4,5"komunikace"		3 672,000			
	VV		Součet		3 672,000			
4	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	3 672,000	172,07	631 841,04	OTSKP 2018
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních sper a spojů - úpravu napojení, ukončení podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		"ACO 11+, 11,40mm ČSN 73 8121"					
	VV		"délka 816m"					
	VV		"šířka od 4,4 do 4,5 m, prům.4,5m"					
	VV		816*4,5"komunikace"		3 672,000			
	VV		Součet		3 672,000			
7	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	816,000	55,53	45 312,48	OTSKP 2018
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních sper a spojů - úpravu napojení, ukončení					
	VV		"délka 816m"					
	VV		"šířka 0,5m"					
	VV		"oboustranně"					
	VV		816*0,5*2		816,000			
	VV		Součet		816,000			
8	K	915111C	VODODŮROVNĚ DOPRAVNÍ ZNACENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 632,000	10,77	17 576,84	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku náletového materiálu (měří se pouze natřaná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"délka 816m"					
	VV		"oboustranně"					
	VV		816*2		1 632,000			
	VV		Součet		1 632,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14114 Zábolí

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje

KSO:

Místo: III/14114 staničení 1,723-2,539km

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29.4.2019

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

51 589,18

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	51 589,18	21,00%	10 833,73
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

62 422,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14114 Zábolí

Objekt:

Doplňující údaje - Doplnující údaje

Místo:

III/14114 staničení 1,723-2,539km

Datum:

29.4.2019

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Ing.Rudolf Pešta tel. 721 968 873

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

51 589,18

HSV - Práce a dodávky HSV

17 593,62

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 593,62

OST - Ostatní

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/14114 Zábolř

Objekt: **Doplňující údaje - Doplnující údaje**

Místo: III/14114 staničení 1,723-2,539km

Datum: 29.4.2019

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Ing.Rudolf Pešta tel. 721 968 873

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

51 589,18

1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	33 965,56		
---	---	-------	---	-----	-------	-----------	--	--

PP POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY
 PSC *Poznámka k souboru cen:*
 zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními
 "DIO"
 VV 1

1,000

17 593,62

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 593,62

2	K	014122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	23,000	283,30	6 515,90	OTSKP 2018
---	---	--------	--	-----	--------	--------	----------	------------

PP *Poznámka k souboru cen:*
 položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném
 projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky
 "uzavírka III/14114"

VV "3(Z2)+3(B1)+3(E13)+2(IS11a)+8(IS11c)+4(IS11b)

VV 3+3+3+2+8+4

23,000

Součet

23,000

3	K	014123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	23,000	228,84	5 212,72	OTSKP 2018
---	---	--------	--	-----	--------	--------	----------	------------

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ
 PSC *Poznámka k souboru cen:*
 položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu a odvozem na předepsané místo
 "uzavírka III/14114"

VV "3(Z2)+3(B1)+3(E13)+2(IS11a)+8(IS11c)+4(IS11b)

VV 3+3+3+2+8+4

23,000

Součet

23,000

4	K	014120	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	345,000	17,00	5 865,00	OTSKP 2018
---	---	--------	--	-------	---------	-------	----------	------------

PP DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ
 PSC *Poznámka k souboru cen:*
 položka zahrnuje sazbu ze pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu
 dní použití

VV "uzavírka III/14114"

VV "počet DZ/počet dnů"

VV 23*15

345,000

Součet

345,000

D OST Ostatní

0,00

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
150 00 Praha 5



STRABAG

PLNÁ MOC

STRABAG a.s.

IČO: 608 38 744

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

zastoupená: Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva

Ing. Jiřím Dynkou, členem představenstva

(dále jen „Zmocnitel“)

zmocňuje

Jana Michalce, nar. [redacted] bytem [redacted] - technického vedoucího oblasti
Ing. Lukáše Příbyla, nar. [redacted] bytem [redacted] - ekonomického vedoucího oblasti

Mgr. Michala Koláře, nar. [redacted] bytem [redacted] - vedoucího obchodně technického úseku direktce

Václava Berana, nar. [redacted] bytem [redacted] - vedoucího obchodně technického úseku oblasti

(dále každý samostatně jen „Zmocněnec“ nebo dva a více společně jen „Zmocněnci“)

k zastupování Zmocnitele z titulu výkonu své funkce při všech jednáních spojených s účastí Zmocnitele v zadávacích řízeních, zadávaných zejména podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s předpokládanou hodnotou do 75 mil. Kč bez DPH (slovy: sedmdesát-pět-milionů-korun-českých).

Zmocněnci jsou za Zmocnitele oprávněni zejména podávat a podepisovat nabídky a žádosti o účast, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy se zadavatelem, uplatňovat nároky ze smluv uzavřených se zadavatelem a potvrzovat plnění z těchto smluv.

Dále jsou Zmocněnci oprávněni zastupovat Zmocnitele při všech jednáních s fyzickými a právnickými osobami, případně s dalšími orgány a organizacemi, pokud to bezprostředně vyžaduje výkon jejich činnosti, včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších právních jednání v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 75 mil. Kč bez DPH (slovy: sedmdesát-pět-milionů-korun-českých).

Zmocněnci jednájí a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 12. 2019.

V Praze dne 15. 12. 2018

STRABAG a.s.

[redacted]

Ing. Ondřej Novák
předseda představenstva

[redacted]

Ing. Jiří Dynka
člen představenstva

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z 1 listů
doslovně souhlasí s listinou z níž byl pořízen,
složenou z 1 listů

V Českých Budějovicích dne 14-01-2019

Jana MÁCHOVÁ
pověřená notářkou
JUDr. Evou IVICOVOU BREJČI

