

Objednávka č.: 1043/2019/TO/FAN

Datum vystavení:	01.07.2019
Vyřizuje:	
Oddělení:	11297703 - TO - všeob. údržba - sklad
Telefon:	
Email:	
Termín dodání:	

ADRESÁT – DODAVATEL	
Název:	Realitní a stavební společnost s.r.o.
Adresa:	Fantova 693/45 61400 Brno
IČ:	41432037
DIČ:	CZ41432037

Objednáváme u Vás:

Oprava schodiště a podesty zadního vchodu THO

Název	Obj. č.	Množství	Celkem bez DPH
demontáž zábradlí 11122302 - OTS - transfuzní část		-- m	--
vybourání dlažby keramické 11122302 - OTS - transfuzní část		-- m2	--
vybourání betonové desky 11122302 - OTS - transfuzní část		-- m3	--
demontáž oplechování 11122302 - OTS - transfuzní část		-- m	--
vybourání betonového schodiště 11122302 - OTS - transfuzní část		-- m3	--
vodorovný přesun suti 11122302 - OTS - transfuzní část		-- t	--
naložení suti na dopravní prostředek 11122302 - OTS - transfuzní část		-- t	--
odvoz suti na skládku do 1km 11122302 - OTS - transfuzní část		-- t	--
příplatek k odvozu suti na skládku ZKD 1km 11122302 - OTS - transfuzní část		-- t	--
poplatek za uložení suti na skládku 11122302 - OTS - transfuzní část		-- t	--
výkop rýhy pro schodiště 11122302 - OTS - transfuzní část		-- m3	--
beton základových pásů 11122302 - OTS - transfuzní část		-- m3	--
vyzdívka pro nové betonové stupně ZB 20cm 11122302 - OTS - transfuzní část		-- m2	--
montáž a dodávka prefa betonových stupňů 11122302 - OTS - transfuzní část		-- ks	--
izolace proti zemi vlhkosti 11122302 - OTS - transfuzní část		-- m2	--
betonová mazanina spádová podesta beton C25/30 11122302 - OTS - transfuzní část		-- m2	--
M+D mPVC folie 11122302 - OTS - transfuzní část		-- m2	--
M+D okapnice 11122302 - OTS - transfuzní část		-- m	--
M+D stěnová lišta 11122302 - OTS - transfuzní část		-- m	--
M+D vnitřní roh			

11122302 - OTS - transfuzní část	-- m	--
M+D ukončení pro dlažbu na terče 11122302 - OTS - transfuzní část	-- m	--
M+D geotextilie 300g/m2 11122302 - OTS - transfuzní část	-- m2	--
M+D dlažba na terče 11122302 - OTS - transfuzní část	-- m2	--
oprava omítek vnějšího zdiva 11122302 - OTS - transfuzní část	-- m	--
montáž a dodávka zábradlí, úprava kotvení a nátěr 11122302 - OTS - transfuzní část	-- m	--
úprava napojení chodníku na nové schodiště včetně čistící rohože 11122302 - OTS - transfuzní část	-- kpl	--
přesun hmot pro opravy a údržbu 11122302 - OTS - transfuzní část	-- t	--
režijní náklady 11122302 - OTS - transfuzní část	-- %	--
Celkem:		

Cena bez DPH: 131 585,80 Kč

Objednáváme u Vás stavební práce na opravě schodiště a podesty zadního vchodu do budovy "T" THO u babyboxu. Jedná se stržení stávající dlažby a schodů, odizolování podesty od zemní vlhkosti, instalace nových betonových schodnic a montáž dlažby na tercích podesty vchodu, dle cenové nabídky. Schodnice a podesta je ve velmi havarijním stavu, hrozí nebezpečí úrazu.

za dodavatele:

za objednatele:

Potvrzení objednávky: dodavatel objednávku přijímá a souhlasí s jejími podmínkami.

Dodavatel souhlasí se zveřejněním celého obsahu objednávky a prohlašuje, že objednávka neobsahuje obchodní tajemství ani údaje, které by neměly být zveřejněny. Pro případ, že by dodavatel zjistil, že objednávka obsahuje obchodní tajemství popř. údaje, které dle právních předpisů nemají být zveřejněny, zavazuje se do sedmi dnů od obdržení objednávky předat objednateli kopii objednávky se začerněnými údaji, které nemají být zveřejněny.

Při nedodržení termínu dodání Vám bude účtována smluvní pokuta ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky. Splatnost faktury je 60 dní.

Fakturu zašlete ve dvou vyhotoveních **vždy na vyřizující osobu** na adresu:

Oblastní nemocnice Kolín, a. s., nemocnice Středočeského kraje, Žižkova 146, 280 02 Kolín III, IČ: 272 56 391; DIČ: CZ27256391

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, dne 21.6. 2005, oddíl B, vložka 10018.

Potvrzeno dodavatelem: 01.07.2019 08:13

01.07.2019 08:13:51

Objednávka byla potvrzena přes webový formulář objednatele z IP: 10.100.100.254