

NVB LINE s.r.o.

Cukrovar 716

768 21 Kvasice

IČ: 26979675

DIČ: CZ26979675

Peněžní ústav: ██████████

Číslo účtu/kód: ██████████

Vyřizuje: ██████████

Telefon: ██████████

E-mail: ██████████

NABÍDKA č. CN1900767

ze dne: 30. 5. 2019

Odběratel:**Technické služby Zlín s.r.o.**

Louky, Záhumení V 321

76302, Zlín 4

IČ: 60711086

DIČ: CZ60711086

Vyřizuje: ██████████

Telefon: ██████████

E-mail: ██████████

Cenová nabídka:**Realizace dopravního značení, ul. Fryštácká, Zlín**

Vážení,

na základě Vaší poptávky Vám v příloze zasiláme cenovou nabídku na provedení poptávaných prací pro výše uvedenou stavbu.

- Všechno námi dodané dopravní značení vyhovuje ČSN 01 8020 a ČSN EN 1436 změna jedna, TP 65, 66, 85, 108, 133 a je schváleno MD ČR pro použití na pozemních komunikacích v ČR.
- Cenová nabídka byla vypracována v poptávaném rozsahu!! Položky neobsažené v nabídkovém soupisu prací nejsou naceněny a brány v potaz! Provedení trvalého svislého, vodorovného a přechodného dopr.značení (viz. níže) je pouze obecné!
- Případné další vícepráce v průběhu stavby musí být předem odsouhlaseny.
- Cenová nabídka je předložena v pevné cenové relaci s platností do konce roku 2019. Případné navýšení ceny v dalších letech / inflace, přechod na EURO/ dle délky výstavby, bude konzultováno.

Provedení trvalého svislého dopr.značení (obecně) :

Dopravní značky FeZn lisované, fólie reflexní, Al patka, FeZn trubka.

Délka realizace našich prací - cca 5 dnů / výkop, betonáž, osazení, montáž /.

Délka záruční doby - montážní práce 36 měsíců, mechanické vl. dle životnosti fólie minimálně 7 let.

Zpracování projektové dokumentace vč.projednání na DI a vyřízení stanovení DZ.

Provedení vodorovného dopravního značení (obecně) :

jednosložková barva vč. předznačení, 2K plast.

Délka realizace našich prací - realizační termín do 2 dnů dle rozsahu a klimatických podmínek, ostatní dle požadavků a dohody s objednatelem.

Délka záruční doby - vodorovné dopravní značení plastem 24 měsíců, značení barvou 12měsíců. V případě nedodržení technologického postupu (min.80C) bez záruky.

Použitý materiál - jednosložková barva Heliocryl HS, Signodur S, výrobce HELIOS Slovinsko. Schváleno a zařazeno do Katalogu hmot pro VDZ.

Provedení přechodného dopravního značení (obecně) :

Dopravní značky FeZn lisované, fólie reflexní, podstavec, FeZn jakl.

Zpracování projektové dokumentace vč.projednání na DI, vyřízení stanovení DZ a povolení uzávěry komunikace.

Délka realizace našich prací – vyřízení povolení na DI a MÚ (KÚ) 3-14 dnů dle složitosti,

realizace přechodného dopr.značení dle stanovení a rozhodnutí MÚ (KÚ). Příp.požadavky ze strany stavby

Děkujeme, s pozdravem

Ivo Balusek

jednatel společnosti.

Společnost NVB LINE s.r.o. je vlastníkem certifikátu ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001.

NABÍDKA č. CN1900767

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Realizace dopravního značení, ul. Fryštácká, Zlín
Termín realizace:	viz. text níže
Objednatel:	Technické služby Zlín s.r.o. , Louky, Záhumení V 321, 76302 Zlín 4, IČ: 60711086
Zhotovitel:	NVB LINE s.r.o., Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, IČ: 26979675

Položky	Počet MJ	Cena MJ	Celkem
projekt a vyřízení povolení přechodné úpravy provozu na příslušných úřadech	1 kpl	10 000,00	10 000,00
realizace přechodného DZ	63 den	700,00	44 100,00
realizace přechodného DZ - úplná uzavírka (jeden víkend)	1 kpl	30 000,00	30 000,00
realizace vodorovného DZ-odstranění-trýskání	1 kpl	25 000,00	25 000,00
realizace vodorovného DZ- barva	1 kpl	16 000,00	16 000,00
realizace vodorovného DZ- plast	1 kpl	32 000,00	32 000,00
DZ FeZn IP6, základní rozměr, folie tř.1- na sloup SSZ	2 ks	515,00	1 030,00
DZ FeZn IJ4a, základní rozměr, folie tř.1	1 ks	515,00	515,00
sloupek FeZn d60mm	3 m	100,00	300,00
víčko plastové d60mm	1 ks	11,00	11,00
objímka Al d60mm, vč.spojovacího materiálu	2 ks	50,00	100,00
patka Al, 4-děrová, komplet	1 ks	450,00	450,00
výkop a betonáž základu pro beton.patku	1 ks	2 000,00	2 000,00
montáž dopravní značky	3 ks	200,00	600,00
objímka na VO, vč.spojovacího materiálu- na sloup SSZ	4 ks	70,00	280,00

 Celkem k úhradě CZK **162 386,00**

Realizace PDZ obsahuje:

- nájem DZ vč. servisu (60 dní)
- postavení a likvidaci DZ

Realizace VDZ obsahuje:

- 1x V11a zastávka
- 1x V7 přechod pro chodce
- 2x V5 Stop čára
- stíny
- čáry
- vše dle situace

Ceny uvedeny bez DPH.

Termín realizace:

- položka 1 zahájení po potvrzení objednávky, dokončení do 1.7.2019
- položka 2 a 3 - zahájení 1.7.2019, dokončení do 1.9.2019
- ostatní položky - zahájení na výzvu objednatele, dokončení do 1.9.2019

Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele k přerušení prací a následně k jejich opětovnému zahájení, zhotovitel je povinen výzvě vyhovět.

Objednatel je oprávněn odstoupit zcela nebo zčásti od nedokončené části díla, zhotovitel má v takovém případě nárok na zaplacení ceny díla provedeného do doby odstoupení.

Podkladem pro vyúčtování ceny díla je předávací protokol k dílu odsouhlasený objednatelem.