

Rekapitulace

Oprava traťového úseku Kojetín - Chropyně

Díl 4_1	Oprava traťového úseku Kojetín - Chropyně	86 601 475,95
Díl 4_2	Oprava zabezpečovacího zařízení v úseku Kojetín - Chropyně	386 614,80
Díl 4_3	Oprava TV v úseku Kojetín - Chropyně	9 503 420,46
Celková cena bez DPH		96 491 511,21
DPH		20 263 217,35
Celková cena včetně DPH		116 754 728,56

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 324529

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c6c697bf-aa9b-4118-9317-d5f097ca44fc

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.07.2019 08:31:04



c9206f13-6450-4691-a367-b28e793a4304