



# OBJEDNÁVKA - SMLOUVA O DíLO



VPSHX001AKU3

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
Č.j.: VPŠH 45-24/2019-EU-SM

Zhotovitel	Objednatel
Název <b>Ing. NEDOMA s.r.o.</b>	Název <b>Česká republika - Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově</b>
Sídlo <b>Soudní 1301, 767 01 Kroměříž</b>	Sídlo <b>Zlínská 991, 769 01 Holešov</b>
Zastoupená jednatelem společnosti: <b>Ing. Nedoma</b>	Osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy: <b>Mgr. Libor Krejčí</b>
Telefon	Vyřizuje: <b>Bc. Vlastimil Polášek</b>
Fax	Telefon
IČO <b>25516191</b>	Fax
DIČ <b>CZ25516191</b>	IČO <b>64422402</b>
Bankovní spojení	DIČ <b>CZ64422402</b>
Číslo účtu	Bankovní spojení
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku, vedeným soudem v Brně, oddíl C, vložka 29551	Číslo účtu

Předmět smlouvy	Cena díla bez DPH	Cena díla včetně DPH
Předmětem této smlouvy o dílo je oprava - výměna klempířských prvků na objektu B-1 v areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově dle cenové nabídky ze dne 24.6.2019.	490 653,86 Kč	593 691 Kč
<b>CENA DÍLA CELKEM VČETNE DPH:</b>		<b>593 691 Kč</b>

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla a je cenou nejvýše přípustnou.

**Podrobnosti platby:**

Hotově  ne      Na účet  ano

**Datum dodání:** 30.8.2019  
**Místo plnění:** sídlo objednatele

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do data předání. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

V případě bezhotovostní platby vystaví prodávající fakturu se splatností min. 14 dnů ode dne vystavení faktury.

**Další ujednání:**

- Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla a je cenou nejvýše přípustnou.
- Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do data předání. Objednatel se zavazuje dokončené práce převzít a zaplatit sjednanou cenu.
- Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky. Zároveň musí být doloženy veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích vyžadované příslušnými techn. normami. Součástí díla budou i předepsané certifikáty, záruční listy a návody k obsluze.
- Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla.
- V případě prodloužení zhotovitele s termínem dokončení je zhotovitel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení.
- Zhotovitel vystaví fakturu, splatnost faktury činí 14 dnů po doručení. V případě prodlení objednatele s úhradou řádně doručené faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky včetně DPH.
- Zhotovitel ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy po dobu 60 měsíců od data předání objednateli. Výjimku tvoří zařízení, které mají záruční dobu danou výrobcem a které budou při předání díla opatřeny záručním listem.
- Ostatní vztahy, které nejsou upraveny touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, postupně číslovanými dodatky.
- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží zhotovitel a jeden stejnopis objednatel.
- Prodávající je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci.

V Kroměříži 25.6.2019

Zhotovitel ...

**Poznámky / připomínky:**

1

**Ing. NEDOMA, s.r.o.**  
stavební a obchodní firma  
767 01 Kroměříž, Soudní 1301  
tel. 603 585 410,411 -1-  
IČO 25516191, DIČ CZ25516191

**Vyšší policejní škola a Střední policejní škola**  
Ministerstva vnitra v Holešově  
Zlínská 991, 769 01 Holešov  
-56-



## Cenová nabídka

Stavba: **NE19/01 VPŠ a SPŠ MV v Holešově**  
 Objekt: **01 Objekt B1**  
 Rozpočet: **01 Oprava-výměna klemp.prvků na objektu B-1**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **Ing. NEDOMA, s.r.o.** IČO: **25516191**  
**208** DIČ: **CZ25516191**  
**76701 Kroměříž-Postoupky**

Vypracoval: \_\_\_\_\_

Rozpis ceny	Celkem
HSV	25 730,46
PSV	464 923,40
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>490 653,86</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	490 653,86 CZK
Základní DPH	21 %	103 037,00 CZK
Zaokrouhlení		0,14 CZK

**Cena celkem s DPH** **593 691,00 CZK**


v \_\_\_\_\_

dne \_\_\_\_\_

**24.6.2019**



Ing. NEDOMA, s.r.o.  
 stavební a obchodní firma  
 767 01 Kroměříž, Soudní 1301  
 tel. 603 585 410,411 -2-  
 IČO 25516191, DIČ CZ25516191



Zlínská 991, 769 01 Holešov

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			42 422,99	9
762	Konstrukce tesařské	PSV			81 585,85	17
764	Konstrukce klempířské	PSV			340 914,56	69
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			25 730,46	5
Cena celkem					490 653,86	100



## Položkový rozpočet

S:	NE19/01	VPŠ a SPŠ MV v Holešově
O:	01	Objekt B2
R:	01	Výměna žlabů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>	<b>42 422,99</b>			
1	713111111RT1	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 1 vrstva - materiál ve specifikaci na š. 1m : (22,075+28,25+22,075+(13*2+13,6+19)*2)*1	m2	189,60000	74,20	14 068,32
2	713101122R00	Odstr.tep.izol. stropů,volně,minerál tl.100-200 mm a folie na š. 1m : (22,075+28,25+22,075+(13*2+13,6+19)*2)*1	m2	189,60000	69,30	13 139,28
3	713191100R00	Položení separační fólie překrytí tepelné izolace stávající fólií : (22,075+28,25+22,075+(13*2+13,6+19)*2)*1	m2	189,60000	66,20	12 551,52
4	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	397,59180	6,70	2 663,87
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>	<b>81 585,85</b>			
5	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm na š. 1m : (22,075+28,25+22,075+(13*2+13,6+19)*2)*1	m2	189,60000	289,00	54 794,40
6	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých na š. 1m : (22,075+28,25+22,075+(13*2+13,6+19)*2)*1	m2	189,60000	58,40	11 072,64
7	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy bednění : (22,075+28,25+22,075+(13*2+13,6+19)*2)*1*0,024	m3	4,55040	1 354,00	6 161,24
8	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	1 448,11650	6,60	9 557,57
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>	<b>340 914,56</b>			
9	764355203R00	Žlaby z Pz plechu nástřešní,oblého tvaru,rš 750 mm vč.podkrytí RŠ 250mm 22,075+28,25+22,075+(13*2+13,6+19)*2	m	189,60000	898,00	170 260,80
10	764312832R00	Demont. krytiny, tab.2 x 0,67 m, nad 25 m2, do 45° na š. 1m : (22,075+28,25+22,075+(13*2+13,6+19)*2)*1	m2	189,60000	155,00	29 388,00
11	764355811R00	Demontáž žlabů nástřeš. oblých, rš 660 mm, do 45° 22,075+28,25+22,075+(13*2+13,6+19)*2	m	189,60000	164,00	31 094,40
12	R764-01	Napojení žlabů na trubní svod vč.dodání nových kolen a svodů 3+3+3	ks	9,00000	2 950,00	26 550,00
13	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	2 572,93260	6,60	16 981,36
14	180456171100R	Montážní plošina na autopod. 16 m MP-16	Sh	68,00000	980,00	66 640,00
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>	<b>25 730,46</b>			
15	979951111R00	Poplatek za skládku suti - žlaby	t	5,10000	400,00	2 040,00
16	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	7,84400	789,00	6 188,92
17	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	23,53200	335,00	7 883,22
18	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	235,32000	26,00	6 118,32
19	979093111R00	Zařízení staveniště, koordinační činnost	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00
<b>Celkem</b>						<b>490 653,86</b>

### Položkový rozpočet

S:	NE19/01	VPŠ a SPŠ MV v Holešově
O:	01	Objekt B2
R:	01	Výměna žlabů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání

--