

DOHODA O REALIZACI MANAGEMENTOVÝCH OPATŘENÍ

dle ust. § 68 odst. 2 a § 69 odst. 3 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „Dohoda“),

kterou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto účastníci

**1. Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,
Regionální pracoviště: Regionální pracoviště SCHKO Bílé Karpaty**
Sídlo: Kaplanova 1391/1, 148 00, Praha 11 - Chodov
Kontaktní adresa: Nádražní 318, 76326 Luhačovice
IČ: 62933591

zastoupena: Ing. Jiřina Gaťáková, ředitelka RP SCHKO Bílé Karpaty

V rozsahu této dohody osoba zmocněná k jednání s hospodařícím subjektem, k věcným úkonům a k provedení kontroly realizovaných managementových opatření: Mgr. Milena Kovaříková,

jakožto věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

(dále jen „AOPK ČR“)

a

2. Hospodařící subjekt

Pavlinec Ondřej

Lán 421

696 74 Velká nad Veličkou

IČ: 01271687

DIČ: CZ9110174590

Je plátcem DPH

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

Statutární zástupce: Ondřej Pavlinec,

jakožto subjekt hospodařící na půdním bloku evidovaném v evidenci využití půdy LPIS pod identifikačním číslem na půdních blocích č. 3101, 3102/9, 3102/10, 3102/8, 3102/1, 3102/7, 4102/5, 4102/6, 4109/1, 4103/2, 4103/4, 4103/15, 4103/17, 4103/16, 4103/14, 4105/7, 4108, 4106/12, 4101/2, 4105/9, 3104, 3103/1, 4107/1, 4106/13, 4106/98, 4106/90, 4106/14, 4106/89, 4106/3, 4106/16, 4106/54, 4106/95, 4106/94, 4104/2, 4106/65, 4106/87, 4106/61, 4106/53, 4106/93, 4106/96, 4106/72, 4208, 4106/74 a 4106/59, na čtverci 530-1200 a na pozemcích parc. č. 3117/7, 3134/13, 3134/16, 3134/2, 3134/8, 3134/3, 3141/27, 3141/26, 3141/25, 3143/70, 2383 a 2385, vše v k. ú. Velká nad Veličkou (dále jen „zaevidovaný půdní blok“)

(dále jen „hospodařící subjekt“)

Čl. I. Účel a předmět Dohody

1. Účelem této Dohody je úprava provádění péče o pozemky v I. zóně CHKO Bílé Karpaty z důvodu ochrany přírody v případě péče o pozemky prováděné nad rámec povinností uložených zákonem.
2. Předmětem této Dohody je realizace konkrétních managementových opatření z důvodu ochrany přírody s hlavním cílem dosažení optimálního stavu předmětů ochrany a poskytnutí finančního příspěvku na péči podle § 69 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
3. Touto Dohodou se hospodařící subjekt zavazuje realizovat managementová opatření z důvodu ochrany přírody v rozsahu, termínu a způsobem specifikovaným v čl. II. této Dohody, dle pokynů AOPK ČR. AOPK ČR se zavazuje za řádně a včas realizovaná managementová opatření poskytnout hospodařícímu subjektu finanční příspěvek na péči specifikovaný v čl. III. této Dohody.

Čl. II. Realizace managementových opatření/prací

1. Účastníci dohody se dohodli, že hospodařící subjekt provede dle pokynů AOPK ČR tato managementová opatření z důvodu ochrany přírody:

hospodařící subjekt se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést kosení těžkou mechanizací mozaikovou i bez mozaiky a kosení ruční, včetně úklidu, odstranění a odvozu pokosené hmoty z pozemků v I. zóně CHKO Bílé Karpaty, v NPR Zahrady pod hájem v k. ú. Velká nad Veličkou, na segmentech č. 1 – 49 o celkové výměře **37,135 ha** v různě stanovených termínech následujícím způsobem

Segment 1: kosení těžkou mechanizací mozaikovitě, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 3101, čtverci 530-1200, o výměře 0,779 ha, v termínu 10.08. – 10.09.2019.

Segment 2: kosení těžkou mechanizací mozaikovitě, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 3102/9, čtverci 530-1200, o výměře 1,635 ha, v termínu 10.08. – 10.09.2019.

Segment 3: kosení těžkou mechanizací mozaikovitě, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 3102/10, čtverci 530-1200, o výměře 0,117 ha, v termínu 10.08. – 10.09.2019.

Segment 4: kosení těžkou mechanizací mozaikovitě, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 3102/8, čtverci 530-1200, o výměře 0,09 ha, v termínu 10.08. – 10.09.2019.

Segment 5: kosení ruční, včetně shrabání, úklidu, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemcích parc. č. 3117/7, 3134/13 a 3134/16, o celkové výměře 0,079 ha, v termínu 10.08. – 10.09.2019.

Segment 6: kosení těžkou mechanizací mozaikovitě, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 3102/1, čtverci 530-1200, o výměře 0,388 ha, v termínu 10.08. – 10.09.2019.

Segment 7: kosení těžkou mechanizací mozaikovitě, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 3102/7, čtverci 530-1200, o výměře 0,753 ha, v termínu 10.08. – 10.09.2019.

Segment 8: kosení těžkou mechanizací mozaikovitě, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4102/5 čtverci 530-1200, o výměře 0,321 ha, v termínu 10.08. – 10.09.2019.

Segment 9: kosení těžkou mechanizací mozaikovitě, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4102/6, čtverci 530-1200, o výměře 1,94 ha, v termínu 10.08. – 10.09.2019.

Segment 10: kosení těžkou mechanizací mozaikovitě, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4109/1, čtverci 530-1200, o výměře 0,217 ha, v termínu 10.08. – 10.09.2019.

Segment 11: kosení těžkou mechanizací mozaikovitě, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4103/2, čtverci 530-1200, o výměře 1,43 ha, v termínu 10.08. – 10.09.2019.

Segment 12: kosení těžkou mechanizací mozaikovitě, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4103/4, čtverci 530-1200, o výměře 0,23 ha, v termínu 10.08. – 10.09.2019.

Segment 13: kosení těžkou mechanizací mozaikovitě, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4103/15, čtverci 530-1200, o výměře 0,13 ha, v termínu 10.08. – 10.09.2019.

Segment 14: kosení těžkou mechanizací mozaikovitě, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4103/17, čtverci 530-1200, o výměře 0,139 ha, v termínu 10.08. – 10.09.2019.

Segment 15: kosení těžkou mechanizací mozaikovitě, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4103/16, čtverci 530-1200, o výměře 0,318 ha, v termínu 10.08. – 10.09.2019.

Segment 16: kosení těžkou mechanizací mozaikovitě, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4103/14, čtverci 530-1200, o výměře 0,372 ha, v termínu 10.08. – 10.09.2019.

Segment 17: kosení těžkou mechanizací mozaikovitě, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4105/7, čtverci 530-1200, o výměře 0,447 ha, v termínu 10.08. – 10.09.2019.

Segment 18: kosení těžkou mechanizací mozaikovitě, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4108, čtverci 530-1200, o výměře 0,106 ha, v termínu 10.08. – 10.09.2019.

Segment 19: kosení těžkou mechanizací mozaikovitě, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4106/12, čtverci 530-1200, o výměře 0,106 ha, v termínu 10.08. – 10.09.2019.

Segment 20: kosení těžkou mechanizací mozaikovitě, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4101/2, čtverci 530-1200, o výměře 0,494 ha, v termínu 10.08. – 10.09.2019.

Segment 21: kosení ruční, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemcích parc. č. 3134/2, 3134/8 a 3134/3 o celkové výměře 0,261 ha, v termínu 10.08. – 10.09.2019.

Segment 22: kosení těžkou mechanizací mozaikovitě, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4105/9, čtverci 530-1200, o výměře 0,882 ha, v termínu 10.08. – 10.09.2019.

Segment 23: kosení těžkou mechanizací mozaikovitě, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 3104, čtverci 530-1200, o výměře 1,618 ha, v termínu 10.08. – 10.09.2019.

Segment 24: kosení těžkou mechanizací mozaikovitě, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 3103/1, čtverci 530-1200, o výměře 0,252 ha, v termínu 10.08. – 10.09.2019.

Segment 25: kosení těžkou mechanizací mozaikovitě, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4107/1, čtverci 530-1200, o výměře 1,107 ha, v termínu 10.08. – 10.09.2019.

Segment 26: kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemcích parc. č. 3141/27, 3141/ 26 a 3141/25, o celkové výměře 0,102 ha, v termínu 10.08. – 10.09.2019.

Segment 27: kosení těžkou mechanizací mozaikovitě, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4106/13, čtverci 530-1200, o výměře 0,078 ha, v termínu 10.08. – 10.09.2019.

Segment 28: kosení těžkou mechanizací mozaikovitě, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4106/98, čtverci 530-1200, o výměře 4,791 ha, v termínu 10.08. – 10.09.2019.

Segment 29: kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku parc. č. 3143/70, o výměře 0,326 ha, v termínu 10.08. – 10.09.2019.

Segment 30: kosení těžkou mechanizací mozaikovitě, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4106/90, čtverci 530-1200, o výměře 0,986 ha, v termínu 10.08. – 10.09.2019.

Segment 31: kosení těžkou mechanizací mozaikovitě, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4106/14, čtverci 530-1200, o výměře 1,412 ha, v termínu 10.08. – 10.09.2019.

Segment 32: kosení těžkou mechanizací mozaikovitě, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4106/89, čtverci 530-1200, o výměře 0,513 ha, v termínu do 20.07.2019.

Segment 33: kosení těžkou mechanizací mozaikovitě, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4106/3, čtverci 530-1200, o výměře 0,081 ha, v termínu 10.08. – 10.09.2019.

Segment 34: kosení těžkou mechanizací mozaikovitě, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4106/98, čtverci 530-1200, o výměře 0,928 ha, v termínu do 20.07.2019.

Segment 35: kosení těžkou mechanizací mozaikovitě, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4106/98, čtverci 530-1200, o výměře 0,378 ha, v termínu do 20.07.2019.

Segment 36: kosení těžkou mechanizací mozaikovitě, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4106/98, čtverci 530-1200, o výměře 1,593 ha, v termínu do 20.07.2019.

Segment 37: kosení těžkou mechanizací mozaikovitě, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4106/94, čtverci 530-1200, o výměře 2,242 ha, v termínu do 20.07.2019.

Segment 38: kosení těžkou mechanizací mozaikovitě, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4104/2, čtverci 530-1200, o výměře 0,142 ha, v termínu do 20.07.2019.

Segment 39: kosení těžkou mechanizací mozaikovitě, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4106/65, čtverci 530-1200, o výměře 0,236 ha, v termínu do 20.07.2019.

Segment 40: kosení těžkou mechanizací mozaikovitě, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4106/87, čtverci 530-1200, o výměře 4,27 ha, v termínu do 20.07.2019.

Segment 41: kosení těžkou mechanizací mozaikovitě, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4106/61, čtverci 530-1200, o výměře 0,288 ha, v termínu do 20.07.2019.

Segment 42: kosení těžkou mechanizací mozaikovitě, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4106/53, čtverci 530-1200, o výměře 0,749 ha, v termínu do 20.07.2019.

Segment 43: kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemcích parc. č. 2383 a 2385 v k. ú. Velká nad Veličkou, o výměře 0,166 ha, v termínu do 20.07.2019.

Segment 44: kosení těžkou mechanizací, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4106/93, čtverci 530-1200, o výměře 2,165 ha, v termínu do 20.07.2019.

Segment 45: kosení těžkou mechanizací mozaikovitě, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4106/96, čtverci 530-1200, o výměře 0,339 ha, v termínu do 20.07.2019.

Segment 46: kosení těžkou mechanizací mozaikovitě, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4106/72, čtverci 530-1200, o výměře 0,438 ha, v termínu do 20.07.2019.

Segment 47: kosení těžkou mechanizací mozaikovitě, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4208, čtverci 530-1200, o výměře 0,148 ha, v termínu do 20.07.2019.

Segment 48: kosení těžkou mechanizací mozaikovitě, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4106/74, čtverci 530-1200, o výměře 0,166 ha, v termínu do 20.07.2019.

Segment 49: kosení těžkou mechanizací mozaikovitě, včetně odstranění, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na pozemku půdního bloku č. 4106/59, čtverci 530-1200, o výměře 0,387 ha, v termínu do 20.07.2019.

Dohodnutá sazba a cena za uvedené práce viz Příloha č. 1 - Kalkulace nákladů, která je nedílnou součástí této Dohody.

Opatření bude provedeno na pozemcích na půdních blocích č. 3101, 3102/9, 3102/10, 3102/8, 3102/1, 3102/7, 4102/5, 4102/6, 4109/1, 4103/2, 4103/4, 4103/15, 4103/17, 4103/16, 4103/14, 4105/7, 4108, 4106/12, 4101/2, 4105/9, 3104, 3103/1, 4107/1, 4106/13, 4106/98, 4106/90, 4106/14, 4106/89, 4106/3, 4106/16, 4106/54, 4106/95, 4106/94, 4104/2, 4106/65, 4106/87, 4106/61, 4106/53, 4106/93, 4106/96, 4106/72, 4208, 4106/74 a 4106/59, na čtverci 530-1200 a na pozemcích parc. č. 3117/7, 3134/13, 3134/16, 3134/2, 3134/8, 3134/3, 3141/27, 3141/26, 3141/25, 3143/70, 2383 a 2385, vše v k. ú. Velká nad Veličkou a to v termínu od účinnosti Dohody do 10.09.2019 a dále podle příloh dle čl. V., odst. 2 této Dohody.

Další podmínky realizace: Bez dalších podmínek.

(dále jen „**managementová opatření**“)

Čl. III.

Poskytnutí finančního příspěvku na péči

1. Účastníci Dohody se dohodli, že hospodařící subjekt zrealizuje managementová opatření specifikovaná v čl. II této Dohody za finanční příspěvek na péči ve výši 142 326,- Kč (slovy Jednostočtyřicetdvatisícetřistadvacetšestkorunčeských).

2. AOPK ČR provede před vyplacením finančního příspěvku kontrolu realizovaných managementových opatření ve smyslu ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, přičemž předmětem kontroly bude především splnění podmínek dle čl. II. této Dohody (dále jen „**kontrola**“). O této kontrole bude sepsán mezi účastníky Dohody písemný protokol podepsaný oprávněnými zástupci účastníků Dohody.

3. AOPK ČR se zavazuje po provedení kontroly za řádně, včas a v souladu s ostatními podmínkami této Dohody provedená managementová opatření uhradit hospodařícímu subjektu finanční příspěvek na péči v celkové výši 142.326,--Kč (cena slovy Jednosto-

čtyřicetdvatisíctřístadvacetšestkorunčeských), podle pravidel dohodnutých v tomto článku Dohody a v souladu s ust. § 69 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění za užití ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Nebudou-li managementová opatření realizována v souladu s čl. II této Dohody, finanční příspěvek na péči se hospodařicímu subjektu nevyplatí, budou-li managementová opatření realizována dle čl. II této Dohody pouze částečně, příspěvek se přiměřeně zkrátí, a to v souladu s ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb.

4. Pokud ve lhůtě do 6 měsíců ode dne provedení kontroly managementových opatření vyjde najevo, že hospodařící subjekt neprovedl tato opatření řádně (*např. vymezenou metodou, postupem*), je hospodařící subjekt povinen učinit opatření k nápravě takového stavu, v souladu s pokyny AOPK ČR, je-li tento postup dle konzultace s AOPK ČR možný a účelný. Pokud ne, je hospodařící subjekt povinen vrátit poskytnutý příspěvek či jeho přiměřenou část v souladu s ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb.

5. Pokud v době platnosti této Dohody pozbude zaevidovaný půdní blok platnosti, finanční příspěvek se přiměřeně zkrátí. O skutečnosti uvedené v předchozí větě je hospodařící subjekt povinen neprodleně informovat AOPK ČR. Sankcí za nesplnění této povinnosti může být nevyplacení finančního příspěvku. Pokud pozbytí platnosti zaevidovaného půdního bloku vyjde najevo ve lhůtě do 6 měsíců ode dne provedení kontroly managementových opatření, je hospodařící subjekt povinen vrátit přiměřenou část poskytnutého finančního příspěvku.

6. Změna výměry zaevidovaného půdního bloku v době platnosti této Dohody je důvodem ke změně obsahu Dohody. Hospodařící subjekt je povinen o skutečnosti uvedené v předchozí větě neprodleně informovat AOPK ČR, která hospodařící subjekt vyzve ke společnému jednání o změně obsahu Dohody.

7. Vyúčtování hospodařící subjekt vystaví a doručí AOPK ČR nejpozději do 10 pracovních dnů po provedení kontroly realizovaných managementových opatření. Vyúčtování musí mít tyto náležitosti: jméno a adresa/název a sídlo hospodařícího subjektu, IČ/číslo občanského průkazu, bankovní spojení a číslo účtu, předmět a číslo Dohody, výše finančního příspěvku.

8. Účastníci Dohody se dohodli, že vyúčtování vystavené hospodařícím subjektem je splatné do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení AOPK ČR. AOPK ČR může vyúčtování vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a lhůta splatnosti 30 kalendářních dnů začíná běžet od nového doručení vyúčtování.

Čl. IV.

Trvání a ukončení Dohody

1. Tato Dohoda se uzavírá na dobu do 31.10.2019.

2. Účastníci Dohody jsou oprávněni tuto Dohodu vypovědět jednostranně učiněnou výpovědí bez udání důvodu doručenou na adresu druhého účastníka Dohody specifikovanou v záhlaví Dohody. Výpovědní lhůta je jednoměsíční a počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po měsíci, v němž byla výpověď druhému účastníku doručena.

Čl. V.
Ostatní a závěrečná ujednání

1. V rozsahu touto Dohodou neupraveném se tato řídí zák.č. 500/2004 Sb., správním řádem, v platném znění.

2. Hospodařící subjekt bere na vědomí, že tato veřejnoprávní smlouva (dohoda) může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

3. Nedílnou součástí Dohody jsou přílohy:

č. 1 - kalkulace nákladů

č. 2 a č. 3 - mapy se zákresem lokalizace prováděných opatření

4. Hospodařící subjekt bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Dohody.

5. Tato Dohoda se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž AOPK ČR obdrží 2 vyhotovení a hospodařící subjekt obdrží 1 vyhotovení.

6. Tato Dohoda může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci účastníků Dohody.

7. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem posledního účastníka Dohody. Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem posledního účastníka Dohody. Podléhá-li však tato Dohoda povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Účastníci Dohody se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dohody neprodleně informovat.

V Luhačovicích

dne 28. 6. 2019

Ve Velké nad
Veličkou

dne 28. 6. 2019

Za AOPK ČR:

Hospodařící subjekt:

Ing. Jiřina Gaťáková
ředitelka RP SCHKO Bílé Karpaty

Ondřej Pavlinec