

ITES spol. s r.o.
Jaroslava Šípka 486
273 03 Stochov

V Praze 3.6.2019

Objednávka

Na základě osobní prohlídky v našem DDM a zasláné cenové kalkulace na výměnu kotle a zásobníku teplé vody + vyvločkování komína objednááme provedení těchto prací.
Celková cena činí 115.063,- Kč včetně DPH.

S pozdravem

Mgr. Kateřina Jarosová
ředitelka DDM Praha 3 - Ulita

Dům dětí a mládeže ULITA
Na Balkáně 17a
130 00 Praha 3

Věc: NABÍDKA –

Předkládáme Vám cenovou nabídku na výměnu kotle Dakon DUA 30. V současné době nejsou na trhu už náhradní díly na opravu.

Nabízíme demontáž starého kotle a montáž nového kotle Baxi Luna Duo Tec +28 + zásobník 125 l. Současně se s novým kotlem (kondenzační) se musí vyvložkovat komín.

Nabídka obsahuje :

1x Baxi Luna Duo Tec +28 + zásobník 125 l	53717,- Kč
1x komínový adaptér	1 176,- Kč
Instal. Materiál / dle spotřeby/ cca	4 560,- Kč
Režie	600,- Kč
Uvedení do provozu	2 520,- Kč
Montáž	8 520,- Kč
Komín - odhad	24 000,- Kč

Celkem bez DPH	95 093,- Kč
DPH 21 %	19 970,- Kč
Cena celkem s DPH	115 063,- Kč

Dodací lhůta	2 týdny od objednání
Záruční doba na materiál	24 měsíců
Záruční doba na práci	60 měsíců

Platnost nabídky do 31.03. 2019

S pozdravem

3.11.2019

Ing. Zdeněk Malý
ITES spol.s.r.o.

Adresa pro pošt.styk:P.Bezruče 1556, 272 01 Kladno; IČO: 47 53 98 01; DIČ: CZ 47 53 98 01
Společnost zapsána u Městského obchodního soudu v Praze v oddílu C, vložka 19069
Za společnost jedná a podepisuje Ing. Václav Hrabák-jednatel, Ing.Zlatauše Kolčavová-prokurista
Bankovní spojení: ČS Kladno, č.účtu 380374329 / 0800

Tel.312-248787,247894,243133 | Fax 312-248787,247163 / mail@ites-kladno.cz/www.ites-kladno.cz

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

40190924



Originál

Dodavatel

ITES spol. s r.o.
 273 03 Jar. Šipka 486
 Stochov
 ČR
 DIČ CZ47539801 IČ 47539801
 OR MS Praha od 1.4.1993 Spis.zn. C.vl.19069
 P.ústav
 Účet

Odběratel

Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita
 Na Balkáně 2866/17a
 103 00 Praha 3 - Žižkov

DIČ IČ 45241848

Příjemce

ditto

K.příjemce

ditto

Zp.dopravy

Dod. podm

Forma úhrady převodem

Objednávka

Ze dne

Smlouva

Sml.pokuta/den 0,050 %

Datum uskutečnění zdanitelného plnění 27.06.2019

Datum vystavení 27.06.2019

Datum splatnosti 12.07.2019

Číslo	Položka	Cena/MJ	Množství/MJ	DPH	Připl./Sleva	Celkem
-------	---------	---------	-------------	-----	--------------	--------

Na základě Vaší objednávky Vám fakturujeme za výměnu kotle a zásobníku teplé vody v nové budově C a vyvložkování komína.

Demontované součásti byly ekologicky zlikvidovány.

Práce, materiál a doprava	94 493,0000	1	21		94 493,00
zакrouhlení	0,5000	1	NE		0,50

DPH :	Sazba	Základ DPH	Zакrouhleno	Kč	
	21% :	94 493,00	94 493,00	bez daně	94 493,50
	Ned.:	0,50	0,50	DPH 21 %	19 843,50

Celková částka (Kč) : 114 337,00

Děkujeme za včasnou úhradu faktury

Převzal

telefon 312 24 3131

mail@ites-kladno.cz

