

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Dům s pečovatelskou službou, byt č. 11	Objednatel:	IČ/DIČ
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ
Lokalita:	Brožovského, Slaný	Zhotovitel: Josef Hodys	IČ/DIČ 45847479/CZ6102261759
Začátek výstavby:	1.8.2019	Konec výstavby: 30,10,2019	Položek: 59
JKSO:			

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	4 480,19	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	29 704,80	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	70 442,35	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	42 118,45			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	13 255,25			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	12 690,75			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		2 800,00			0,00			
Přesun hmot a sutí		5 922,55			0,00			
ZRN celkem		181 414,34	DN celkem		0,00	NUS celkem		3 628,29
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	185 053,13	DPH 15%	27 757,97	Celkem bez DPH	185 053,13
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	212 811,10

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

